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CONTRATO DE INTERVENTORIA N.° 015 DEL 2024 - CELEBRADO ENTRE EL FONDO MIXTO DE
INVERSION Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA - FINVERPAZ Y SERVICIOS &
CONSTRUCTORES COMPANY DE COLOMBIA SAS.

Entre el FONDQ MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA - FINVERPAZ,
identificado con Nit. 901.783.188-3, a través de GUSTAVO ANDRES ROMERO VELASQUEZ, mayor de
edad, vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No. 91.507.914 expedida en
Bucaramanga (Santander) quien actia en nombre y representaciéon del FONDO MIXTO en calidad de
director ejecutivo, de conformidad al acta de posesién 001 del 27 de noviembre de 2023,envestido con
todas las facultades para celebrar contratos mediante los estatutos, y quien para efectos de este contrato
se denominara EL. FONDO MIXTO, y de otra parte SERVICIOS & CONSTRUCTORES COMPANY DE
COLOMBIA SAS. con nit No 900.544.917-8 representado legalmente por DIANA MARCELA ACOSTA
MONTANEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 1.099.547.140 de Cimitarra, quien en adelante se
denominara el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de interventorfa, teniendo
en cuenta las siguientes: CONSIDERACIONES: CONSIDERACIONES: 1. Que mediante Convenio
Interadministrativo N°CONV-IN-005-2024 del 15 Octubre de 2024, celebrado entre el FONDO MIXTO DE
INVERSION Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA — FINVERPAZ y el Municipio de Lebrija,
Departamento de Santander, procede a viabilizar, priorizar y aprobar proyectos de inversion identificados
con cédigo BPIN 2024684060065, denominado “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD A TRAVES
DEL MANTENIMIENTO VIAL DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER". 2. Que EL
FONDO MIXTO como entidad estatal, esta sometida a la Ley 489 de 1998 articulo 96, a los Estatutos del
FONDO MIXTO, a su Manual de Contratacién Interno aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO
mediante el acta 001 del 27de noviembre de 2023, y a las demas normas a donde remiten las anteriores
para determinadas circunstancias. 3. Que el régimen juridico aplicable al FONDO MIXTO, es de derecho
privado como lo establecen las diferentes leyes. 4. Que, en consecuencia, el presente Contrato se rige
conforme a lo previsto por los Estatutos del FONDO MIXTO y su Manual de Contratacién y demas normas
que reglamentan o complementan la materia. 5. Que el director de la oficina gestora fue asignado para la
presente contratacion con el fin de garantizar el continuo y normal desarrolio de los objetivos del FONDO
MIXTO. 6. Que existen los estudios previos y fundamento juridico que soportan la necesidad y la modalidad
de seleccion al tenor de lo sefialado en el marco normativo propio de la entidad. 7. Que en virtud del
presente contrato estan respaldados por la correspondiente apropiacion presupuestal, que por parte de la
administracion municipal de Lebrija, existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°24-00689 del 02
de octubre del afio 2024 expedido por la Secretaria de Hacienda del Municipio de Lebrija, Santander. 8.
Que existe las correspondientes invitaciones a presentar propuestas tal como lo establece el manual interno
de contratacién. 9. Que los proponentes presentaron la inscripcién al banco de oferentes del FONDO
MIXTO. 10. Que existe el respectivo procedimiento segin el ARTICULO DECIMO NOVENO.
PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE MINIMA CUANTIA del manual interno de contratacion aprobado
por la junta directiva del FONDO MIXTO. 11. Que existe el acta de evaluacién de las propuestas de
requisitos habilitantes del 21 de noviembre de 2024 12. Que mediante acto administrativo No. 034 del 22
de noviembre de 2024 se hace adjudicacién a SERVICIOS & CONSTRUCTORES COMPANY DE
COLOMBIA SAS. con nit No 900.544.917-8 representado legalmente por DIANA MARCELA ACOSTA
MONTANEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 1.099.547.140 de Cimitarra 13. Que el contratista
manifesté bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna causal de las inhabilidades
e incompatibilidades consagradas en la ley. 14. Que, como consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan
la celebracién del presente Contrato que se rige por las siguientes: CLAUSULAS: CLAUSULA 1. OBJETO
DEL CONTRATO. El contratista se compromete para con EL. FONDO MIXTO a cumplir con las actividades
del contrato cuyo objeto es la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL
PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD A TRAVES DEL
MANTENIMIENTO VIAL DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER. CLAUSULA 2.
ALCANCE DEL OBJETO. EI contratista debera cumplir con las actividades necesarias para la correcta
ejecucion del objeto del presente contrato de Interventoria, de conformidad a lo establecido en las
especificaciones técnicas, MGA y demés documentos del proyecto. CLAUSULA 3. OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA: Sin perjuicio de las deméas obligaciones y responsabilidades que se desprendan de la
Constitucién Politica de Colombia y de la Ley 1474 de 2011, de las particutares que correspondan a la
naturaleza del contrato a celebrar; de aquellas contenidas en otros apartes de las reglas de participacién
del proceso de seleccién y de las consignadas especificamente en el contenido del presente contrato, y las
propias del contrato de obra objeto de vigilancia, LA INTERVENTORIA contrae las siguientes obligaciones.
3.1. OBLIGACIONES DE CARACTER GENERAL.: Corresponders al Interventor controlar, exigir y verificar
la ejecucion de las obras. Para el manejo técnico administrativo y presupuestal, aplicara la organizacién,
procedimientos y metodologia del FONDO MIXTO, referentes al manejo, tramite y cumplimiento de las
actividades durante la ejecucién y liquidacion de los contratos. El Interventor constataréa su legalizacion,
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verificara su amparo presupuestal, conoceré y accedera a los documentos inherentes a su realizacién y
verificara la aprobacion de las garantias que correspondan. Adicionalmente, cumpliré las siguientes
obligaciones generales. a). Acreditar, en las oportunidades que asi se requiere que se encuentra al dia en
el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, Parafiscales si le aplican: Servicio
Nacional de aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF y las cajas de
compensacioén familiar (si aplica). b) Asumir a través de la péliza de responsabilidad civil extracontractual,
cuando corresponda indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de
terceros, o al personal contratado para la ejecucion del contrato, por causa o con ocasion del desarrollo de
este. ¢} Mantener actualizadas las vigencias y el monto de los amparos de las garantias expedidas con
ocasién de la suscripcién del contrato, teniendo en consideracién el plazo de ejecucién, valor,
modificaciones en plazo, suspensiones que afecte su vigencia o monto. d). Constituir las garantias del
contrato y mantenerla vigente durante el plazo de este y el término de liquidacion. e). Responder por el
pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebracién, ejecucién y liquidacién del
contrato. f). cumplir con el personal y especificacion técnicas exigidas en la invitacién. 3.2.
OBLIGACIONES DE CARACTER ADMINISTRATIVO: Sin perjuicio de aquellas otras obligaciones
establecidas, serén obligaciones de caracter administrativo a cargo del Interventor, las siguientes: a.
Verificar el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, horarios, indemnizaciones y demas
obligaciones laborales a cargo del contratista de obra, asi como de las obligaciones parafiscales del
personal vinculado en la ejecucion del contrato para la ejecucién del contrato. b) Revisar y aprobar, de
conformidad con las condiciones exigidas en los acuerdos que se suscriban para la ejecucion de las obras
objeto de Interventoria, las hojas de vida con sus soportes, del personal que intervendra en la ejecucién de
dicho contrato, asf como la de aquel que reemplace al existente. Para estos efectos, emitira concepto que
seré enviado al supervisor del FONDO MIXTO. La Interventoria deberéa rechazar las hojas de vida puestas
a su consideracion, que no cumplan con los requisitos exigidos. ¢) Llevar una relacién detallada de todo el
personal que el contratista de obra tenga en el lugar de los trabajos, asi como constatar y exigir que cada
una de las personas que alli se encuentran, cumpla con las afiliaciones a la seguridad social que exige la
ley. d). Obseivar el seguimiento y desempefio del personal de obra. e) Verificar el cumplimiento por parte
del contratista de obra de las obligaciones correspondientes a la seguridad y salud en el trabajo de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolucién 0312 de 2019, expedida por el
Ministerio del Trabajo. Para tal efecto debera asegurar que el personal de obra y de interventorfa, para su
proteccién, mantenga durante el tiempo de trabajo una dotacién adecuada a la labor desempaiiada, asi
como los elementos se seguridad industrial, entre otras, necesarios para la ejecucién de las actividades. f)
Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al
supervisor del contrato de Interventoria del FONDO MIXTO y recomendar la actuacién que debe proceder,
inmediatamente tenga conocimiento de ellas, siempre que afecten o puedan llegar a afectar la adecuada
ejecucion del contrato, al supervisor del contrato de Interventoria y a la Direccién de Planeacién e
Infraestructura del FONDO MIXTO, y recomendar a su vez las actuaciones a que haya lugar. g) Consultar
a través del Supervisor del FONDO MIXTO, las inquietudes de orden legal que se presenten con relacién
a la ejecucion del contrato de Interventoria. h). Certificar, en forma oportuna, el cumplimiento de las
obligaciones convenidas con el contratista en cada uno de los frentes de trabajo. i) Realizar reuniones con
el contratista de la obra objeto de la Interventoria, por lo menos una (1) reunién por semana. Con el Fin de
verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado de este. En todo caso
podra solicitar estas reuniones cuando a su criterio se requieran para el buen desarrollo del contrato de
obra, objeto de vigilancia. j). Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucién del Contrato de Interventoria,
previo cumplimiento de los requisitos necesarios para ello. k) Elaborar y suscribir el acta de inicio de
ejecucion de los contratos con los que se desarrollaran los proyectos y ejecutarén las obras por frentes de
trabajo, asi como las actas de suspension, reiniciacion, terminacién de los contratos, recibo final y
liquidacion, utilizando como gufa los modelos, instrucciones y procedimientos establecidos por el FONDO
MIXTO para efectos de las actas de liquidacién. 1) Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio
de ejecucion de las obras o en las instalaciones del FONDO MIXTO, relacionadas con los trabajos objeto
de la Interventoria, elaborar y suscribir las actas correspondientes, garantizando que las mismas sean
suscritas por todas las personas que hayan intervenido. m) Informar y tramitar oportunamente ante el
FONDO MIXTO, las solicitudes de aplicacion de sanciones y requerimientos al contratista de obra, cuando
existan situaciones y/o causas de incumplimiento del vigilado. El interventor antes de la solicitud de
aplicacién de sanciones debera requerir al contratista de obra para el cumplimiento, otorgandole un plazo
prudencial para ello, siempre que resulte procedente. En todo caso el Interventor mantendra informado al
FONDO MIXTO de toda situacién que afecte el buen desarrollo del contrato de obra. n) Analizar el avance
contractual de los trabajos con el fin de prever, con la suficiente anticipacién, eventuales incumplimientos
de plazos y sub-plazos, que hagan necesaria la toma de medidas con el contratista de obra para
prevenirlos, o para efectos de advertir y sugerir al FONDO MIXTO, la imposicién de las sanciones
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contractuales correspondientes. o). Requerir a los contratistas cuando incumplan obligaciones convenidas.
Informar al FONDO MIXTO por escrito cuando el contratista de obra incumpla las obligaciones y de resultar
pertinente, avisar a la aseguradora. p). Revisar y aprobar los informes solicitados al contratista de obra. q)
Entregar periédicamente, seguin se acuerde con la supervisiéon del FONDO MIXTO, un resumen de la
vigencia del contrato y pélizas del contratista de obra y de interventoria, que guarden relacién directa con
la ejecucion de las actividades objeto del contrato. r) Entregar periédicamente, seglin se acuerde con la
supervision del FONDO MIXTO, informes por escrito de 6rdenes y sugerencias impartidas al contratista de
obra, las cuales deben enmarcarse en los términos del contrato y estar redactadas de manera clara y
precisa. s) Presentar informes semanales, mensuales y finales de la ejecucién de actividades por cada
frente de trabajo. asi: I. Cronograma: Presentar un Cronograma de actividades. Il. Informe Semanal: La
interventoria presentara semanalmente al FONDO MIXTO, un informe donde se consignen los avances de
las actividades ejecutadas durante este periodo. Estos se deberan allegar oportunamente en medio digital
(escaneado con firmas originales) al correo que proporcione el FONDO MIXTO para tal fin, y en medio
fisico como anexo en el informe mensual, con corte a sébado se enviaran a mas tardar los martes de cada
semana durante el periodo de ejecucién de cada frente de trabajo al FONDO MIXTO para su revision y
respectiva aprobacion. lll. Informe Mensual. La interventoria presentara mensualmente un informe
conforme al manual de Interventoria del FONDO MIXTO. La interventoria presentara en el informe mensual
elaborado de acuerdo con el manual de Interventoria disefiado por el FONDO MIXTO. Para tal fin, dentro
de los tres (3) dfas calendario siguientes al vencimiento de cada mes, en medio digital y fisico radicado en
el FONDO MIXTO. Si asi se requiere, previo cumplimiento de todos los requisitos contenidos en lista de
chequeo que proporciona al FONDO MIXTO para el caso. IV. Informe Técnico: Cuando el FONDO MIXTO
lo requiera o segun la periodicidad y los estandares por ella establecidos, el Interventor presentara informes
técnicos, para mantener actualizada la informacion sobre el desarrollo de los trabajos. V. Informe Final.
La interventoria entregara al FONDO MIXTO, al terminar los trabajos, un informe final, dentro de los veinte
(20) dias calendario siguientes a la terminacién del plazo de ejecucién del contrato, segtin el manual de
Interventoria del FONDO MIXTO. 3.3 Obligaciones de Caracter Técnico: 1) Verificar que el contratista
cumpla con todas y cada una de las obligaciones del contrato. 2) Abrir y llevar diariamente una “bitacora
de actividades” que ser4 firmada por el interventor, el director y el residente de obra, en la que se hagan
constar las actividades diarias realizadas, entre otras: las reuniones de coordinacién, los comités, la
verificacion de la calidad de materiales y procesos constructivos, la verificacién de nimero de trabajadores
que laboran, y del cumplimiento de las especificaciones de seguridad industrial y ambiental, el avance
alcanzado en la programacion y los ensayos solicitados 3) Verificar la permanencia en la obra del director
y el residente de Interventoria, asi como la adecuada ejecucion de sus funciones, sobre lo cual dejaréa
constancia diaria en la bitdcora. 4) Estudiar todos los planos, estudios y especificaciones técnicas de los
términos de referencia del contrato de obra, disefios adicionales y complementarios del proyecto que se
hayan suministrado al contratista, asi como examinar la razén de ejecucién de los planos, disefios y
especificaciones, complementando lo que pudiere hacerles falta, e informando al supervisor del contrato
de la interventoria sobre dichas complementaciones, 5) Revisar, estudiar y aprobar los andlisis de precios
unitarios presentados por el contratista, y velar porque estos cumplan con lo exigido por el supervisor del
contrato de la interventorfa. 6) Dar solucién oportuna a los problemas que se presenten en el desarrollo del
contrato de obra. 7) Mantener bajo su custodia especificaciones, estudios técnicos, programacién, registro
fotogréfico en cartelera registro gréfico que muestre el desarrollo de los trabajos en forma comparativa con
lo propuesto por el contratista, y demas documentos que estime conveniente para la adecuada ejecucién
de esta. 8) Realizar supervision permanente de los trabajos, controlando factibilidad de los disefios, calidad
de ejecucion y control de programacién y re — programacion, segun el caso i) Aprobar los sitios de depésito
de los materiales para las obras a ejecutar. 9) Ordenar con la debida antelacién las muestras que se
requieran y las pruebas de ensayo necesarias para garantizar la calidad de materiales, y reportar los
resultados en los comités semanales, asi como en los informes mensuales. 10) Verificar el uso adecuado
de los equipos y demaés recursos ofrecidos por el contratista, en los sitios de trabajo y de acuerdo con la
programacion prevista, dejando constancia de ello en la bitdcora. 11) Presentar un balance quincenal al
supervisor del contrato, en el que se establezcan las cantidades medidas y verificadas. 12) Verificar la
calidad de los materiales utilizados, rechazando oportunamente los que no cumplan con las
especificaciones técnicas y los procedimientos constructivos. 13) Rechazar oportunamente los trabajos mal
ejecutados o con especificaciones técnicas inferiores a las contratadas. 14) Revisar y cuantificar los
trabajos, asi como realizar las pruebas de calidad que sobre estas sean pertinentes, establecer las
memorias e informe técnico y una resefia fotografica o un video de estas. 15) Exigir el cumplimiento de las
normas de seguridad industrial, seguridad fisica, seguridad ambiental y contra incendios en las
instalaciones de las reparaciones locativas, dejando constancia de ello en la bitacora. 16) Realizar la
medicién de los trabajos ejecutados en forma conjunta con el contratista anexando las actas de recibo
parcial al informe mensual de interventoria. 17) Verificar el cumplimiento del procedimiento de proteccion,
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implementado por el contratista, de los fondos documentales almacenados durante el tiempo de ejecucién
del contrato. 18) Asesorarse oportunamente respecto de las actividades y/o especificaciones técnicas que
desconozca, con los fabricantes, comercializadores o entidades que manejen dichos temas, y presentar
las recomendaciones pertinentes. 19) Liderar los comités, elaborar las actas respectivas y realizar las
anotaciones diarias que correspondan a la bitacora. 20) Informar al supervisor del contrato de interventoria
sobre las irregularidades constructivas no corregidas por el contratista, con copia a la aseguradora. 21)
Verificar y controlar el cumplimiento de los plazos de ejecucién de los trabajos de acuerdo con la
programacion presentada por el contratista y aprobada por el supervisor del contrato de interventoria. 22)
Verificar la correcta inversion de los recursos asignados para el contrato. 23) Velar por el cumplimiento del
contrato de obra en todas sus partes. 24) Estudiar y dar concepto al supervisor del contrato de interventoria
debidamente sustentados, sobre las solicitudes de prorroga o suspensiones presentadas por el contratista
de la obra, para que este a su vez haga el tramite interno correspondiente. 25) Entregar al supervisor del
contrato de interventorfa un listado del personal vinculado en la ejecucién de los trabajos, y mantenerio
permanentemente actualizado. 26) Verificar, informar y entregar mensualmente al supervisor del contrato,
una planilla en la que se detalle el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social y
parafiscal a cargo del contratista de obra, y abstenerse de autorizar el trdmite de pagos a dicho contratista
en caso de incumplimiento de las obligaciones enunciadas. 27) Mantenerse a paz y salvo por el concepto
de obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscales de sus empleados, y acreditar mensualmente
tal situacion al supervisor del contrato. 28) Verificar que el contratista de obra se encuentre a paz y salvo
con todos sus contratistas por todo concepto, 29) Informar al supervisor del contrato de interventoria sobre
el cumplimiento o incumplimiento por parte del contratista de las obras, en cuanto se refiere al plan de
trabajo, programa de avance y cronograma. 30) Previa a la liquidacién del contrato de obra, el interventor
debera efectuar la revision de los documentos técnicos, informe etc., Con sus contenidos debidamente
revisados y aprobados; y en las cantidades, calidades y formatos exigidos por el FONDO MIXTO. En caso
de que estos informes o documentos tengan observaciones, se deber4 velar por que los ajustes,
aclaraciones o correcciones y su nueva entrega, se hagan en las fechas indicadas por el supervisor
delegado por ta entidad. 31) Previo al vencimiento del contrato de interventoria, se debera etaborar un
informe final. Debera incluir un balance general de todas las tareas y actividades del proyecto durante el
ejercicio de esta y la situacion de cada una de ellas al concluir su gestién. Debera incluir documentos y
antecedentes relacionados con el contrato. Emitird concepto previo en todos sus aspectos para la
aceptacion final de las actividades realizadas por el contratista de obra, y de la aceptacién y aprobacién de
todos los documentos e informes exigidos por el FONDO MIXTO. 32) El interventor como representante
del FONDO MIXTO ante el contratista, elaborara el acta de recibido final de la obra. 33) Inspeccién final de
las obras. el interventor, el supervisor y el contratista de obra, efectuaran una inspeccién final a las obras,
con el fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo cual, el interventor prepara un informe
previo, en donde se describa el balance general de cantidades, el costo de las labores, etc. En caso de
observaciones que deban atenderse por parte del contratista de obra, se dejara constancia en oficio dirigido
al mismo, suscrito por el interventor, en el cual se fijara el plazo para el acondicionamiento final de las
actividades. Una vez realizados los trabajos requeridos, el interventor procedera a elabora el acta de recibo
final y entrega de las obras. ACTIVIDADES FINANCIERAS CONTABLES: 1) Balance econémico. Se
llevaré un balance econémico permanente de las actividades en ejecucién y proyectadas verificando
cuidadosamente el mismo, evitando sobrepasar el valor contractual sin el cumplimiento de los requisitos
contractuales. 2) Estado financiero. Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra.
Esta revision y control debe ser incluida en el informe mensual entregado. 3) Manejo del anticipo. Controlar
el manejo del anticipo entregado al contratista, de acuerdo con las condiciones consignadas en los términos
de referencia definitivos de la obra. 4) Adopcién de medidas correctivas. Adoptar las medidas correctivas
necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecuciéon del contrato, las condiciones financieras
existentes al momento del ofrecimiento y de la celebracién del contrato. 5) Documentos para la liquidacién
del contrato de Interventoria. Realizar las gestiones necesarias para liquidar el contrato, allegando los
documentos gue se requieran para tal efecto. ACTIVIDADES AMBIENTALES: 1) Realizar junto con el
contratista de obra los levantamientos de las actas de vecindad. 2) debera realizar el acompafiamiento al
contratista de obra para vigilar que cumpla con las normas y requisitos legales establecidos para la gestién
social. 3) El interventor acompariara al confratista de obra que se ohliga a cumplir lo que respecta a la
gestion social del proyecto conforme a las caracteristicas sociales, culturales y econémicas del Area de
Influencia Directa de las Obras, donde se generen impactos por efecto de la ejecucién de estas. 4) El
interventor debe velar y vigilar por el cumplimiento de los lineamientos estipulados en el plan de Manejo
Ambiental definido para el proyecto y lo establecido en la legislacién ambiental aplicable. 5) El interventor
revisara y aprobara el plan de adaptacién de la guia de manejo Ambiental-PAGA, los informes de avance
de cumplimiento del PGA, dentro del plazo previsto a lo exigido en las obras. 6) Asi mismo, la Interventoria
revisara y aprobara los documentos que soporten la gestién ambiental de acuerdo con la metodologia
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exigida por la Autoridad Ambiental competente y los plazos establecidos por dicha autoridad o inferiores
de acuerdo con lo que demande la ejecucién del proyecto. CLAUSULA 4. OBLIGACIONES DEL FONDO
MIXTO: Ademas de las anotadas en las otras clausulas del presente contrato, EL FONDO MIXTO se obliga
a lo siguiente a) EL FONDO MIXTO debe ejercer la supervision de las actividades del contratista a través
de la direccién de planeacion. b). Revisar y aprobar el plan de ejecucién o cronograma de obras a través
de la direccién de planeacion. c) EI FONDO MIXTO, reportaré y autorizara en la plataforma SPGR-
GESPROY, cada una de las cuentas de cobro del contratista previo aval de supervisién e interventor y la
presentacion de los informes a satisfaccion del cumplimiento de las obligaciones contractuales, para que
el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico pague el valor del presente contrato de conformidad a la
clausula Quinta. El pago del presente contrato queda sujeto al flujo de caja PAC, segln el proyecto. d) El
contratista no podra perseguir bienes o ingresos del FONDO MIXTO distintos a los previstos, es decir, el
valor monetario que el FONDO MIXTO reportara en la plataforma SPGR-GESPROY y para el pago del
presente contrato, sera el destinado para la ejecucion del proyecto denominado: MEJORAMIENTO DE LA
TRANSITABILIDAD A TRAVES DEL MANTENIMIENTO VIAL DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE
LEBRIJA SANTANDER.CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO. Para todos los efectos legales y
fiscales, el valor del presente contrato se fijla en la suma de SESENTA Y CINCO MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($65.450.000,00), (Incluido tributos, contribuciones,
tasas, impuestos, y en general todos los gravamenes a que haya lugar, de acuerdo con la clase de contrato)
conforme a lo siguiente:

C PRESUPUESTO GENERAL ]
[ COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL J
CANT CARGO / OFICIO SUELDO % DEDICACION | VALOR MENSUAL | MESES | VALOR PARCIAL

1 Director de Interventoria $ 4.200.000,00 50,00% 2.100.000,00 4 $ 8.400.000,00

1 Residente de Interventoria $ 3.400.000,00 100,00% 3.400.00000| 4 $ 13.600.000,00

SUB TOTAL COSTO DIRECTOS DE PERSONAL $ 22.000.000,00

FACTOR MULTIPLICADOR 2,50

TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL $ 55.000.000,00

SUB TOTAL INTERVENTORIA 55.000.000,00

VA 19% 10.450.000,00

TOTAL INTERVENTORIA 65.450.000,00

ULA 6. F A DE PAGO. FINVERPAZ, FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO
PARA LA PAZ DE COLOMBIA pagara al contratista el valor el noventa por ciento (90%) del valor del
contrato mediante actas parciales de avance fisica de la obra registrado en las actas de corte de la obra e
informes aprobados por FONDO MIXTO, el cobro mensual no podra superar al Plan de Inversién minimo
establecido en el SPGR por parte del FONDO MIXTO, y el restante diez por ciento (10%), dentro de los
sesenta (60) dias siguientes a la liquidacién de la obra y recibo a satisfaccion de la misma, NOTA 1: En el
valor se tiene incluido los costos directos e indirectos que ocasiones la ejecucién del contrato, para los
pagos contenidos en el literal anterior, como soporte de este se debe adjuntar, informe de interventoria
aprobado por el supervisor del contrato en donde conste los avances de obras realizada por el contratista.
NOTA 2: El contratista deberé presentar la factura electrénica, segun sea el caso, constancia de pago de
los aportes de seguridad social, parafiscales, riesgos laborales, camara de comercio vigencia treinta (30)
dias (si aplica), a la fecha del acta parcial, y demas documentos requeridos para el pago de la respectiva
cuenta, el cual debe incluir el informe de interventoria que soporte el avance cobrado a la fecha y debe ser
aprobado por el supervisor para el pago de este. CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL. La
entrega de las sumas de dinero a que el FONDO MIXTO en virtud del presente contrato estan respaldados
por la correspondiente apropiacion presupuestal, que por parte del SPGR, Certificado de Disponibilidad
Presupuestal N°24-00689 del 02 de octubre del afio 2024 expedido por la Secretaria de Hacienda del
Municipio de Lebrija, Santander. PARAGRAFO. Los pagos que debe efectuar EL FONDO MIXTO al
CONTRATISTA en virtud del presente contrato se subordinan al Registro presupuestal existente para tal
efecto. CLAUSULA 8. TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y VIGENCIA. El término de ejecucién
del presente contrato serd de CUATRO (04) MESES, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio.
La vigencia cubrira el plazo de ejecucion y el término sefialado para la liquidacion final. CLAUSULA 9.
GARANTIA UNICA. El CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de FONDO MIXTO DE INVERSION
Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA — FINVERPAZ, identificado con Nit. 901.783.188-3, de
acuerdo a lo estipulado en el decreto 1082 del 2015, dentro de méximo CINCO (05) dias habiles
subsiguientes a la suscripcién del contrato, una garantia tnica (p6liza) que avalaré los siguientes riesgos
los cuales deben cubrir desde la fecha de suscripcién del presente contrato: A. DE CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO: Por un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, y su
vigencia sera por el TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y Seis (06) MESES. Este amparo cubrira
a la entidad de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial, tardio o defectuoso de
las obligaciones surgidas del contrato imputable al contratista. Ademas de estos riesgos, este amparo
comprendera siempre el pago del valor de multas y de la clausula penal pecuniaria pactadas en el contrato.
B. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: A fin de precaver los
eventos en que el contratista no cumpla con el pago de obligaciones laborales respecto de los trabajadores
relacionados con la ejecucion del respectivo contrato. Por un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO
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(10%) del valor total del contrato, su vigencia sera POR EL TERMINO DE EJECUCION DEL
CONTRATO Y TRES (03) ANOS MAS. C.CALIDAD DEL SERVICIO: Este amparo cubre a la entidad
estatal de los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio a fin de precaver las eventualidades
en que uno o varios servicios contratados no retinan las condiciones exigidas para la contratacién o que
no sean aptos para los fines para los cuales fue contratado. Su cuantia sera por un monto equivalente al
diez (10%) del valor del contrato y su vigencia sera igual a la del contrato y seis (6) meses mas contados a
partir del recibo o aceptacion final. CLAUSULA 10. MODIFICACION DEL TERMINO DE DURACION DEL
CONTRATO. El término de duracién del contrato podra ser modificado de comun acuerdo entre las partes.
CLAUSULA 11. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. El contratista asumira la totalidad de las
responsabilidades que se deriven del desarrollo del contrato, obligdndose en consecuencia a cumplir
estrictamente los compromisos en relacién con los trabajos que asuma. CLAUSULA 12. INDEPENDENCIA
DEL CONTRATISTA. El contratista actuard por su propia cuenta con absoluta autonomfa y no estara
sometido a subordinacién laboral con el FONDO MIXTO, por tanto, no se genera ni relacién Laboral, ni
prestaciones sociales con el FONDO MIXTO. CLAUSULA 13. SUPERVISION. La supervisién del contrato
sera ejercida por el director de infraestructura del FONDO MIXTO, o quien haga sus veces. El supervisor
realizara el seguimiento de la ejecucién del contrato teniendo en cuenta las definiciones contenidas en el
manual de contratacion y especificaciones técnicas del proyecto para que se realice una correcta ejecucion.
CLAUSULA 14. SANCIONES PECUNIARIAS. El FONDO MIXTO, podra imponer multas sucesivas al
CONTRATISTA mediante resolucién motivada, en caso de incumplimiento parcial del contrato o por mora
en la ejecucion de este con las siguientes cuantias: 1). El uno por ciento (1%) del valor total del contrato
por cada dia de retraso o mora en la ejecucion de este hasta el dia que reinicie su cumplimiento o hasta la
fecha que declare la caducidad o el incumplimiento definitivo o la terminacién del contrato por mutuo
acuerdo. En caso de declaratoria de caducidad del contrato o de incumplimiento de este, el FONDO MIXTO
hara efectiva la clausula penal pecuniaria la cual se fija en la suma de diez por ciento (10%) del valor total
del contrato. Tanto el valor de la multa como de la clausula penal podrén ser tomadas del saldo que haya
a favor del contratista si lo hubiere, o de La garantia de cumplimiento y en caso de no ser posible se hara
efectiva judicialmente. CLAUSULA 15. CESION DEL CONTRATO. EI CONTRATISTA no podré ceder el
presente contrato, sin autorizacion previa y escrita del FONDO MIXTO. CLAUSULA 16. TERMINACION
DEL CONTRATO El contrato podré darse por terminado por los siguientes eventos: 1). Por mutuo acuerdo
entre las partes; 2). Por vencimiento del término de duraci6n de este. EL FONDO MIXTO, podra disponer
la terminacién anticipada del contrato en los siguientes eventos: a). Cuando las condiciones contractuales
o las circunstancias que dieron lugar al nacimiento del contrato hayan variado sustancialmente de forma
que su ejecucion resulte imposible, innecesaria y/o inconveniente al juicio del FONDO MIXTO. b) Cuando
exista un detrimento patrimonial de la entidad que se agrave por la exigencia de continuar desarrollando el
objeto contractual celebrado. ¢) Cuando el objeto contractual desaparezca o cuando no exista una actividad
claramente definida que permita identificar una obligacion por ejecutar a cargo del contratista. d) Cuando
la situacion de orden publico lo imponga. e) Por muerte o incapacidad fisica permanente del contratista. f)
Por término del objeto del contrato. g) Por decisién unilateral del FONDO MIXTO en caso de incumplimiento
grave del contratista. h). En los demés eventos contemplados en el contrato. CLAUSULA 17.
LIQUIDACION. Una vez cumplido el objeto del contrato se procedera a su liquidacién dentro de los cuatro
(4) meses siguientes al vencimiento de este. Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidacién o las
partes no llegaren a un acuerdo sobre el contenido de este, se practicara la liquidacién unilateral por el
FONDO MIXTO. CLAUSULA 18. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: El contratista
debe demostrar su afiliacion al sistema general de seguridad social. Asi mismo debera cubrir los
parafiscales a que haya lugar en las entidades correspondientes. CLAUSULA 19.
PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se perfecciona con la suscripcién de este por las partes
contratantes, quienes deben contar con capacidad para ello. CLAUSULA 20. INHABILIDADES,
INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES. EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento,
que ademas se entiende prestado con la firma de este contrato, que ni él, ni los miembros de sus érganos
de administracién si es el caso, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad,
prohibicién o impedimento, constitucional ni legal, asi como no tener sancién por la trasgresién de alguna
de ellas para contratar con entidades estatales y que le impida la celebracién de este contrato. CLAUSULA
21. EJECUCION DEL CONTRATO. Para la ejecucion del contrato se requiere ademas de la suscripcion,
la constitucién de la garantia Unica por parte del contratista, el recibo de pago, aprobacién de esta de haber
sido requeridas, la afillacién al ARL, el programa SG-SST con visado SYSO segtn la naturaleza del
contrato, adjuntar las certificaciones de la procuraduria y contraloria conforme a la ley. Forma parte integral
del presente contrato Estudio de conveniencia, CDPS, la propuesta, la Hoja de vida del contratista,
certificaciones de antecedentes, el RUT y demas documentos de orden juridico. CLAUSULA 22.
INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendréa indemne de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o
dependientes, asf como de cualquier reclamo, demanda, accién legal y contra reclamaciones laborales de
cualquier indole. En caso de que se entable demanda, reclamo o accién legal por este concepto el
CONTRATISTA sera notificado por este concepto lo mas pronto posible para que por su cuenta adopte las
medidas previstas por la Ley a un arreglo de conflictos, entendiéndose que en caso de que EL FONDO
MIXTO, sea condenada por tal concepto, es el CONTRATISTA quien debe responder por la satisfaccién
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de la condena y el pago pecuniario de la misma. CLAUSULA 23. MECANISMO ALTERNATIVO DE
SOLUCION DE CONFLICTOS: Las partes acuerdan que en el evento en que surjan diferencias entre ellas,
por razén o con ocasién del presente contrato, buscardn mecanismo de arreglo directo, tales como la
negociacion directa de la conciliacién. De no ser posible lograr un acuerdo mediante los mecanismos antes
mencionados, las partes acuerdan que dichas controversias se resolveran por un Tribunal de Arbitramento
ante el Centro de Conciliacién y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga, y se sujetara a lo
dispuesto en el estatuto general de contratacion, y demés disposiciones legales que le sean aplicables, los
reglamenten, adicionen o modifiquen y de acuerdo con. las siguientes reglas: a) El Tribunal estara integrado
por tres arbitros. Las partes delegan en el Centro de Conciliacién y Arbitraje de la Camara de Comercio de
Bucaramanga la designacién de los arbitros mediante sorteo de Ia lista de arbitros que lleve el mismo
Centro. b) El Tribunal funcionara en Bucaramanga en el Centro de Conciliacién y Arbitraje de la Camara
de Comercio de Bucaramanga. c) El Tribunal decidira en derecho. CLAUSULA 24. AUTORIZACION DE
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. El contratista en virtud de las actividades contractuales que
mantiene con el FONDO MIXTO, manifiesta poseer la autorizacién conforme a la ley, para el tratamiento
de los datos personajes de sus empleados o colaboradores, para que sean almacenados, usados,
circulados, suprimidos, consultados o cedidos a terceras personas, incluyendo bancos de datos o centrales
de riesgo, conforme a las finalidades propias del objeto contractual que vincula a las partes y a las
finalidades contenidas en la Politica de Tratamiento de la Informacién del FONDO MIXTO. CLAUSULA 25.

ULADEC DD PONSABLE. E| contratista sometera a tratamiento los datos personales
que le sean puestos a su disposicién por parte del FONDO MIXTO, quien sera siempre Responsable de
los mismos, en relacién con el ambito y las finalidades determinadas, explicitas y legitimas para las que
hayan sido recolectados. CLAUSULA 26. CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD. EI contratista se obliga
a mantener el secreto profesional y la confidencialidad de los datos personales a los que da tratamiento en
virtud de las actividades comerciales que mantiene con el FONDO MIXTO. Asi mismo, el contratista se
obliga a que su personal no revele informacién recibida por FONDO MIXTO durante el cumplimiento del
contrato suscrito. Si terminada la vigencia de las relaciones contractuales, el contratista debiese mantener
almacenados los datos personales que le fueron circulados, continuara aplicando esta condicién de
confidencialidad con el mismo grado que utiliza para proteger informacién confidencial de su propiedad.
PARAGRAFO PRIMERO. Lo aqui dispuesto se entendera sin perjuicio de los acuerdos de confidencialidad
que suscriban las partes. CLAUSULA 27. CLAUSULA DE CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE
DATOS. El contratista se obliga a dar tratamiento de los datos personales que EL FONDO MIXTO le circule,
limitado exclusivamente a las actividades necesarias para la ejecucién del presente contrato,
absteniéndose de obtener, compilar, sustraer, ofrecer, vender, intercambiar, enviar comprar, interceptar,
divulgar, modificar y/o emplear los mencionados datos para una funcién diferente de la actividad contratada.
Terminada la vigencia de las relaciones contractuales, El contratista se compromete a devolver o a suprimir
los datos personales suministrados por FONDO MIXTO a razén de la ejecucion del contrato. CLAUSULA
28. CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE PROTECCION DE DATOS. El contratista se obliga a
adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales a los que da
tratamiento y evitar su alteracion, pérdida y tratamiento no autorizado, mitigando asf los riesgos internos o
externos a los que pueden estar expuestos. Asi mismo, el contratista manifiesta bajo gravedad de
juramento que ha dado cumplimiento a las obligaciones de la Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015y
demas normas concordantes que los modifiquen o complementen. PARAGRAFO PRIMERO. El
contratista, cuando a ello haya lugar, se compromete a enviar al FONDO MIXTO su Politica de Tratamiento
de la Informacién, Aviso de Privacidad, Manual de Politicas y Procedimientes de Seguridad de Datos
Personales (en especial Procedimiento de Gestion de Riesgos e Incidentes de datos personales) y
Certificacion de existencia de drea encargada de la proteccion de datos, dentro del término indicado por el
FONDO MIXTO. PARAGRAFO SEGUNDO. El contratista faculta el FONDO MIXTO para que verifique el
cumplimiento legal de proteccién de datos, por medio de la revisién de la documentacién enviada y en el
evento en que se considere necesario, mediante una verificacién en sus oficinas. Las circunstancias
derivadas del incumplimiento de lo aqui dispuesto seréan asumidas por el contratista, pudiendo constituir
causal de terminacion unilateral del contrato por parte del FONDO MIXTO. CLAUSULA 29. CLAUSULA
DE ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES. En cumplimiento de las obligaciones exigidas por
Superintendencia de Industria y Comercio por medio del Registro Nacional de Bases de Datos, cuando el
contratista almacene en sus servidores y/o instalaciones, bases de datos personales sobre las cuales el
FONDO MIXTO tenga la calidad de Responsable, el contratista debera evidenciar la implementacién de
procedimientos de seguridad que garanticen la correcta gestién y cumplimiento de los siguientes aspectos
sobre cada base de datos: Circulacién, aimacenamiento y supresién de datos personales, Control de
acceso fisico, tecnolégico y remoto, Copias de respaldo, Validacién de datos de entrada y salida, Gestion
de incidentes de seguridad y de riesgos y Auditorias de seguridad. CLAUSULA 30. NOTIFICACIONES.
Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del
presente Contrato deben constar por escrito y se entenderéan debidamente efectuadas sélo si son
entregadas personalmente o por correo electronico a la persona y a las direcciones indicadas a
continuacién: notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar
por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por correo
electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacién: FONDO MIXTO en calidad director
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ejecutivo ingeniero GUSTAVO ANDRES ROMERO VELASQUEZ: Direccion: Calle 12 No. 13-19 Edificio
Numa Oficina 206 Ocafia — Norte de Santander, celular: 317-4035817 Correo electronico:
juridica@finverpaz.com.co CONTRATISTA, SERVICIOS & CONSTRUCTORES COMPANY DE
COLOMBIA SAS. con nit No 900.544.917-8 representado legalmente por DIANA MARCELA ACOSTA
MONTANEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 1.099.547.140 de Cimitarra celular: 3176653252,
Correo electrénico: seconingenieros@gmail.com CLAUSULA 31. PUBLICACION. El contrato deberd
publicarse en la pagina web de la entidad y SECOP Il en cumplimento de la ley de publicacion.

Para constancia se firma en Ocafia — Norte de Santander, a los veintiocho (28) dias del mes de noviembre
del 2024,

Por el Fondo, Por el contratista,
k {
T
GUSTAVO ANDRES ROMERO VELASQUEZ S ICIOS CTORES COMPANY
DIRECTOR EJECUTIVO E COLOMBIA SAS.
FINVERPAZ NIT. 900.544.917-8
Nit. 901.783.188-3 RL: DIANA MARCELA! COSTAI ONTANEZ
PROYECTO Y REVISO ASPECTOS JURIDICOS APZG - DIRECTOR JURIDICO FINVERPAZ YoR
REVISO Y APROBQO ASPECTOS TECNICOS LFNO - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA FINVERPAZ 4\ ﬂ
Rl ROBO ASPECTOS FINANCIEROS SMHB - DIRECTOR FINANCIERO FINVERPAZ ~ s
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