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CONTRATO DE OBRA N.° 026 DEL 2024, SEGUN PROCESO OBR-SCC-012-2024- CELEBRADO
ENTRE EL FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA -
FINVERPAZ Y UNION TEMPORAL HUELLAS GUADALUPE

Entre el FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA - FINVERPAZ,
identificado con Nit. 901.783.188-3, a través de GUSTAVO ANDRES ROMERO VELASQUEZ, mayor de
edad, vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No. 91.507.914 expedida en
Bucaramanga (Santander) quien actia en nombre y representacion del FONDO MIXTO en calidad de
director ejecutivo, de conformidad al acta de posesion 001 del 27 de noviembre de 2023,envestido con
todas las facultades para celebrar contratos mediante los estatutos, y quien para efectos de este contrato
se denominara EL FONDO MIXTO, y de otra parte UNION TEMPORAL HUELLAS GUADALUPE, NIT
901.900.886-9, representada legalmente por EDNA JULIANA HERNANDEZ RODRIGUEZ identificado con
cedula de ciudadania N°1.098.825.873 de Bucaramanga, quien en adelante se denominara el
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de obra, teniendo en cuenta las siguientes:
CONSIDERACIONES: 1. Que mediante Decreto N°087 de 2024 del 18 de Noviembre de 2024, el Municipio
de Guadalupe del Departamento de Santander, procede a viabilizar, priorizar y aprobar proyectos de
inversion identificados con cédigo BPIN 2024683200024, denominado “MEJORAMIENTO DE VIAS
TERCIARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE”. 2. Que, mediante oficio del 22
de noviembre del 2024, el FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE
COLOMBIA - FINVERPAZ, fue notificado por parte de la Alcaldia Municipal de Guadalupe del
Departamento de Santander, de la designacion como entidad publica ejecutora e instancia designada para
la contratacion de la obra e interventoria para el proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DE VIAS
TERCIARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE”, identificado con el codigo BPIN
2024683200024 3. Que, mediante oficio enviado por e FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO
PARA LA PAZ DE COLOMBIA - FINVERPAZ, el dia 05 de diciembre de 2024, acept6 ser la entidad
ejecutora encargada de contratar el proyecto identificado con BPIN 2024683200024. 4. Que la entidad,
FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA - FINVERPAZ.,
Entidad juridica sin animo de lucro, de caracter mixto, de segundo orden, descentralizado e indirecta por

servicios, regida por la Constitucion Politica, articulo 96 de la Ley 489 de 1998, con personeria juridica,

autonomia administrativay financiera y capital independiente bajo las normas del Cédigo Civil, constituida
con aportes publicos y privados, regido en su direccién, administracion y contratacion por el derecho
privado cuyo objeto principal es ejecutar, desarrollar, fomentar, implementar, gestionar, planificar o financiar

todo tipo de programas y proyectos de maneralicita, la ejecucion de proyectos de todo tipo, de obras civiles,

de infraestructura, de transporte, interventorias, consultorias de todo tipo que aplica al desarrollo integral y

la gestién social de las comunidades vulnerables, organizaciones sociales y comunales. 5. Que EL FONDO
MIXTO como entidad estatal, esta sometida a la Ley 489 de 1998 articulo 96, a los Estatutos del FONDO
MIXTO, a su Manual de Contratacion Interno aprobado por la junta directivadel FONDO MIXTO mediante
el acta 001 del 27 de noviembre de 2023, y a las demas normas a donde remiten las anteriores para
determinadas circunstancias. 6. Que el régimen juridico aplicable al FONDO MIXTO, es de derecho privado
como lo establecen las diferentes leyes. 7. Que, en consecuencia, el presente Contrato se rige conforme a
lo previsto por los Estatutos del FONDO MIXTO y su Manual de Contratacion y demés normas que
reglamentan o complementan la materia. 8. Que el director de la oficina gestora fue asignado para la
presente contratacién con el fin de garantizar el continuo y normal desarrollo de los objetivos del FONDO
MIXTO. 9. Que existen los estudios previos y fundamento juridico que soportan la necesidad y la modalidad
de seleccién al tenor de lo sefialado en el marco normativo propio de la entidad. 10. Que el presente
contrato esta respaldado por la correspondiente apropiacion presupuestal; Certificado de Disponibilidad
Presupuestal N°1024 del 14 de Diciembre del 2024 del SPGR, y Certificado de Disponibilidad Presupuestal
N°R24-00010 del 11 de Diciembre de 2024 expedido por la Directora Financiera de FINVERPAZ. 11. Que
existen las correspondientes invitaciones a presentar propuestas tal como lo establece el ARTICULO
VIGESIMO: PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE CORTA CUANTIA del manual interno de contratacion
aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO. 12. Que existe evaluacion de las propuestas de
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requisitos habilitantes Definitivos y el acta de evaluacion ponderable del 20 de diciembre de 2024, por parte
del comité evaluador donde recomendé adjudicar a UNION TEMPORAL HUELLAS GUADALUPE, NIT
901.900.886-9, representada legalmente por EDNA JULIANA HERNANDEZ RODRIGUEZ identificado con
cedula de ciudadania N°1.098.825.873 de Bucaramanga 13. Que se comunicaron y publicaron los
resultados en la pagina del FONDO MIXTO en los términos establecidos al cronograma publicado. 14. Que
mediante acto administrativo 053 del 23 de diciembre de 2024 se procede adjudicar UNION TEMPORAL
HUELLAS GUADALUPE, NIT 901.900.886-9, representada legalmente por EDNA JULIANA HERNANDEZ
RODRIGUEZ identificado con cedula de ciudadania N°1.098.825.873 de Bucaramanga 15. Que el
contratista manifesté bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna causal de las
inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley. 16. Que, como consecuencia de lo anterior, las
partes acuerdan la celebracion del presente Contrato que se rige por las siguientes: CLAUSULAS:
CLAUSULA 1: OBJETO: “MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LA ZONA RURAL DEL
MUNICIPIO DE GUADALUPE” La obra a desarrollar tiene como especificaciones técnicas las
incorporaciones en el proceso de seleccion corta cuantia OBR-SCC-013-2024, los documentos del proceso
forman parte del presente contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones de este.
CLAUSULA 2: DEFINICIONES. Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayuscula inicial
deben ser entendidas con el significado que se asigna a continuacion. Los términos definidos son utilizados
en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Los términos no definidos en
los documentos referenciados o en la presente clausula, deben entenderse de acuerdo con su significado

natural y obvio.
| DEFINICIONES
- Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio de ejecucion de la obra
publica objeto del presente Contrato.
Acta de Recibo Final Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitivas de la obra.
Es el documento en el que el Contratista y el interventor identifican y cuantifican las cantidades,
Actade Obra el porcentaje o en general, el desamollo de obra ejecutada [En caso de que las obligaciones
contractuales se pacten con ftem de obra]
Es el documento anexo al presente Contrato en el que se describen las especificaciones
Anexo Técnico técnicas de construccion y/o mantenimiento, presupuesto, alcance del proyecto, localizaciony
area de influencia y actividades y cualquier otra que las partes consideren relevante.
Fondo mixto Entidad sin animo de lucro cuya funcién en el contrato sera hacer la parte de contratante.
Contratista Persona juridica o natural encargada de ejecutar el contrato
Contrato Es el presente acuerdo de voluntades.
Cronograma estimado de Obra | Es el Cronograma presentado por el Contratista para ejecutar el presente Contrato.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista se obliga a cumplir con lo
previsto en las especificaciones técnicas y descripciones consignadas en el presupuesto, asi como con
los siguientes: 3.1 ACTIVIDADES DE LA OBRA: ejecutar las cantidades de obra contenidas en el
siguiente presupuesto aproximado de cantidades de obra:

PRESUPUESTO DE GENERAL
ITEM. | DESCRIPCION. JuniD.] CANT. | VR UNITARIO. | VR PARCIAL
1 PRELIMINARES
1,01 | Localizacion y replanteo M2 3.210,73 $ 2.959,85 $ 9.503.279,19
1,02 | Conformacion y afirnado de la calzada existente M2 3.210,73 $4.217,16 $ 13.540.162,13
SUBTOTAL. $ 23.043.441,32
2 EXCAVACIONES Y RELLENOS
2,01 _| Excavaciones varias en material comin M3 866,90 $42.018,07 $ 36.425.464,88
2,02 | Excavaciones varias en roca M3 96,32 $ 172.028,12 $ 16.569.748,52
2,03 | Relleno para estructuras con recebo M3 9,72 $ 184.627,07 $ 1.794.575,12
SUBTOTAL. $ 54.789.788,52
3  SUBBASE Y CONFORMACION
3,01 | Conformacion de superficie de apoyo para cunetas M2 1.005,77 $ 29.730,93 $ 29.902.477.47
3,02 | Subbase granular clase C M3 481,61 $ 227.723,06 $ 109.673.702,93
SUBTOTAL. $ 139.576.180,40
4 ESTRUCTURA HUELLA
4,01 | Concreto clase (D) (21 MPa 6 3.000 PSI) m3 226,65 $ 975.213,97 $ 221.032.246,30
4,02 | Concreto clase (G) piedra pegada m3 149,30 $ 784.554,93 $ 117.134.051,05
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|_4.03 | Acero de refuerzo FY=420 MPa | kg | 11.886,60 | $ 9.631,42 $ 114.484.836,97
SUBTOTAL. $ 452.651.134,32
5 OBRAS HIDRAULICAS: ALCANTARILLAS
5,01 | Excavaciones varias sin clasificar m3 132,00 $42.018,07 $ 5.546.385,24
5,02 | Concreto clase (D) (21 MPa 6 3.000 PSI) m3 23,40 $ 975.213,97 $ 22.820.006,90
5.03_| Concreto clase (F) (14MPa 6 2. m3 2,40 $00.152.97| 3 2.143.567.13
5,04 | Acero de refuerzo FY=420 MPa ki 1.736,70 $9.631,42 $ 16.726.887,11
5,05 | Tuberia de concreto reforzado 900mm de dismetro interior | ml 21,00 $ 765.766,80 $ 16.081.102,80
SUBTOTAL. $ 63.317.949,18
6 OBRAS HIDRAULICAS: BERMA CUNETA
6.01 | Concreto clase (D) (21 MPa 6 3.000 PSI) m3 170,71 $975.213.97 $ 166.478.776,82
6,02 | Acero de refuerzo FY=420 MPa kg 7.614,21 $ 9.631,42 $ 73.335.654,48
SUBTOTAL $ 239.814.431,30
7___FILTRO DRENANTES
7,01 | Excavaciones varias sin clasificar m3 575,96 $42.018,07 $ 24.200.727,60
7,02 | Relleno con material filtrante m3 490,76 $ 190.755,75 $ 93.615.291,87
7,03 | Geotextil tipo NO TEJIDO m2 | 2.544,70 $ 19.481,00 $ 49.573.300,70
7,04 | Tuberla drenante diametro 4 m | 9088 |  $37.42,00] .009.
SUBTOTAL, $ 201.399.182,21
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL $ 1.174.592.107,25
ADMINISTRACION 29,00% $ 340.631.711,10
IMPREVISTOS 1,00% $ 11.745.921,07
UTILIDAD 5,00% $ 58.729.605,36
8 OTROS
8.01 [ PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT UND 1,00 $ 26.828.011,50 $ 26.828.011.50
8,02 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA UND 1,00 b 11.373.750,00 $ 11.373.750,00
8,03 | CARACTERZACION VIAL KM 14,60 $ 546.000,00 $ 7.971.600,00
SUBTOTAL. $ 46.173.361,50
VALOR TOTAL OBRA CIVIL $ 1.631.872.706,28

CLAUSULA 4: VALOR Y FORMA DE PAGO. Contrato de Obra por valor de MIL SEISCIENTOS TREINTA
Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SEIS PESOS CON
VEINTIOCHO CENTAVOS M/CTE ($1.631.872.706,28) (incluidos tributos, contribuciones, tasas,

impuestos, y en general todos los gravamenes a que haya lugar, de acuerdo con la clase de contrato), el
cual se paga teniendo en cuenta las siguientes condiciones, a). un anticipo del cincuenta (50%) del valor
del contrato. b). mediante actas parciales mensuales previa amortizacion del anticipo, hasta completar el

noventa por ciento (90%) del valor de la etapa de la obra, previa presentacion de las respectivas actas de

corte e informes de obra aprobados por la interventoria del contrato del FONDO MIXTO, en las que se
amortiza el anticipo en el porcentaje entregado. c). un saldo final equivalente al diez por ciento (10%) del

valor del contrato, pago que se realizara una vez haya recibido la obra a satisfaccion por parte del FONDO
MIXTOYy suscrito el acta de liquidacion. PARAGRAFO 1. AMORTIZACION DEL ANTICIPO: El % del valor
del anticipo sera amortizado en el cobro de cada acta parcial realizado por el contratista, hasta liegar al

noventa (90%) del valor total del contrato, el restante del diez (10%) quedara para la liquidacion del contrato.

PARAGRAFO 2. ANTICIPO: El contratistadebera constituir una cuenta separada a nombre del contrato
el cual servira para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, con el fin de garantizar que
dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecucion del contrato, el contratista debe presentar un
plan financiero y acta de entrega de anticipo, el cual debera ser aprobado por la supervision del FONDO
MIXTO o el interventor designado. Los rendimientos que Llegaren a producir los recursos asi entregados,
se deberan reintegrar por el contratistaa la cuenta unica del MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO. PARAGRAFO 3. MODIFICACION DEL VALOR O DE LA DURACION. Las partes contratantes
declaran que cuando por circunstancias especiales, calificadas previamente por el Interventor y/o
Supervisor del FONDO MIXTO y autorizacion del ordenador del gasto, haya necesidad de modificar el valor
o la duracién del presente contrato, celebraran un contrato modificatoriode acuerdo con las disposiciones
legales. PARAGRAFO 4. PAGOS. Los pagos a los cuales esta obligado el FONDO MIXTO se realizaran
previa radicacion de la obligacion contraida en la direccion financiera del FONDO MIXTO, una vez se
cumpla el lleno de los requisitos y/o documentos soporte a que haya lugar. El pago de las sumas de dinero
que el FONDO MIXTO, debe cancelar en virtud del contrato, se subordinara a las apropiaciones en el
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respectivo presupuesto y por tratarse de un contrato derivado para la ejecucion del proyecto del sistema
general de regalias SGR identificado con el BPIN 2024683200024 el FONDO MIXTO, realizara las
siguientes acciones para efectos de los pagos del contrato al contratista en los términos de la presente
Clausula: 1. Reportara y autorizara en la plataforma del SPGR-GESPROY, previa autorizacion escritay la
presentacién de los informes recibidos a satisfaccion del cumplimiento de las obligaciones contractuales
firmadas por el interventor del anticipo y de cada uno de los pagos parciales y final del contratista. 2. Cada
uno de los pagos reportados y autorizados por el FONDO MIXTO en la plataforma, seran girados
DIRECTAMENTE POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AL CONTRATISTA
respecto al fuente de financiacién por el SPGR. Asi como el anticipo del contrato se girara directamente a
la cuenta del patrimonio auténomo, pagos parciales y pago final a la cuenta bancaria reportada por el
contratista. 3. Que los recursos correspondientes a los recursos del municipio los pagos los realizara el
FONDO MIXTO a la cuenta del CONTRATISTA. 4. Con la firma del contrato, EL CONTRATISTA autoriza
al FONDO MIXTO para que este reporte ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico una cuenta de
ahorros o corriente, a la cual se le efectuaran los pagos mediante consignacion o transferencia. 5. Los
pagos al CONTRATISTA los realizara directamente el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico de acuerdo
con el flujo de PAC. 6. EL FONDO MIXTO responder4 unicamente por el reporte y autorizacion de pago de
la cuenta de cobro o factura si le aplica, en la plataforma SPGR-GESPROY, por lo cual el FONDO MIXTO
estard exento de cualquier reclamacion por parte del CONTRATISTA por montos de dineros no
suministrados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico. PARAGRAFO 5: DEDUCCIONES. EL
CONTRATISTA autorizaal FONDO MIXTO, para que, por conducto de la Direccion Financiera, efectue de
los desembolsos a su favor las deducciones por concepto de los gravamenes y legales aque hubiere lugar,
teniendo en cuenta para la respectiva deduccion, los parametros que para tal efecto haya establecido la
disposicién que dio origen al gravamen. CLAUSULA 5 — DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El
Contratista hace las siguientes declaraciones: 5.1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 5.2. Tuvo
la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibi6 del
FONDO MIXTO respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 5.3. Se encuentra debidamente facultado
para suscribir el presente Contrato. 5.4. Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso
anticorrupcion contenido en el respectivo Anexo de la invitacion privada. 5.5. El Contratista esta a paz y
salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demas aportes
relacionados con las obligaciones laborales. 5.6. El valor del Contrato incluye IVA, suma que incluye el
AlU y de conformidad con lo establecido en el articulo 1.3.1.7.9 del decreto 1625 del 2016, el IVA se aplicara
de la UTILIDAD, igualmente, el valor del contrato incluye los demas impuestos, tasas, costos y gastos
directos que se llegaran a general o causar. 5.7. El Contratista durante la ejecucion del presente Contrato
realizara todas las actividades necesarias para la ejecucion final de la obra, cumpliendo con el Cronograma
establecido en la cldusula 6 del presente Contrato. 5.8. El Contratista al momento de la celebracion del
presente Contratono se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.
CLAUSULA 6: PLAZO DEL CONTRATO Y CRONOGRAMA ESTIMADO DE OBRA: El plazo del Contrato
es de SEIS (06) MESES. PARAGRAFO 1. INICIO: La fecha de inicio del plazo de ejecucionde la obra es
la fecha en la cual se suscriba entre las partes el Actade Iniciode obra. PARAGRAFO 2. TERMINACION.
La fecha de terminacion del plazo de ejecucion de la obra es la fecha en la cual se suscribael Acta de
Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Contratistadebe cumplir a cabalidad
con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus anexos. PARAGRAFO 3.
CRONOGRAMA DE LA OBRA: El Cronograma estimado de Obra del presente Contrato resulta del andlisis
conjunto del Contratista y del FONDO MIXTO y forma parte del presente Contrato; el cual debe ser
aprobado por el Interventor y el Supervisor del FONDO MIXTO. CLAUSULA 7 — OBLIGACIONES
GENERALES DEL CONTRATISTA: 7.1. Acreditar estar al dia en el pago al sistemade seguridad social y
parafiscales cuando corresponda, y cumplir ¢on lo establecido en el articulo S0 de la ley 789 de 2002, la
ley 828 de 2003, ley 797 de 2003, Decreto 510 de 2003 y articulo 23 de laley 1150 de 2007. 7.2. Desarrollar
el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente
Contrato, incluyendo sus especificaciones Técnicas. 7.3. Entregar el Cronograma estimado de obra, y dar
cumplimiento a su programacion. 7.4. Colaborar con el FONDO MIXTO en cualquier requerimiento que ella
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haga. 7.5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones
Técnicas. 7.6. Dar a conocer al FONDO MIXTO cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda
tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 7.7. Comunicarle al IfON_DO
MIXTO cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica, ambiental o de cualquier tipo,
que pueda afectar la ejecucién del Contrato. 7.8. Elaborar, suscribiry presentar al FONDO MIXTO las
respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el
interventor y el supervisor del Contrato. 7.9. Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos
los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demas elementos necesarios para la ejecucion de 1as
obras 7.10. Realizar los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningln tipo de vinculo
laboral del personal con el FONDO MIXTO. 7.11. Presentar para aprobacion del interventor y el supervisor,
actas parciales y final de obra. 7.12. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que
instaure el personal o los subcontratistas. 7.13. Responder por los gastos e impuestos que legalmente haya
lugar para la legalizacion y ejecucion del contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia.
7.14. Otorgar las pélizas dentro de los términos establecidos por el FONDO MIXTO. 7.15. Allegar los
documentos requeridos para la legalizacién e iniciacion del contrato, dentro del término establecido por la
entidad. 7.16. Presentar la documentacién requerida para acreditar el personal, para la revision y
aprobacion de la interventoria y/o de la supervision del FONDO MIXTO como requisito de ejecucion del
contrato. 7.17. Atender en forma permanente la direccién de la obra, o mantener al frente de la misma un
profesional, que cumpla con las funciones de residente de obra, el cual debe s er aceptado por el FONDO
MIXTO. 7.18. Ejecutar las obras dando cumplimiento a la programacion de obra y/o cronograma de
actividades, revisado y aprobado por el interventor y el supervisor del FONDO MIXTO. 7.19. Reparar las
vias de acceso en los lugares de obra concemientes al contrato, cuando se deterioren como consecuencia
de la ejecucion de las obras; y retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de
limpieza. 7.20. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se utilicey a terceros en
la ejecucion del contrato. 7.21. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucion del contrato
en los siguientes aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal de la obra,
2) Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir
el objetoy 3) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse alas normas vigentes. 7.22. Realizar
la sefializacion de los lugares y maniobras peligrosas, avisos y carteles expresivos de las normas
adoptadas. 7.23. Readlizar la entrega de las obras georreferenciadas indicando las coordenadas y
posiciones de ubicacion del sitio de la obra (GPS). 7.24. Responder por la buena calidad de los materiales
y elementos utilizados en el objeto del contrato. 7.25. Practicar las medidas ambientales, sanitarias,
forestales, ecolégicas, industriales, de seguridad y de sefializacion preventiva necesarias para no poner en
peligro las personas ni los bienes, respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u
omision. 7.26. Aceptar el control y acatar las érdenes e instrucciones del interventor y/o del supervisor del
contrato. 7.27. El Contratista proveera las condiciones de seguridad necesarias en el sitio de obra, para
que el Interventor y/o el supervisor, el FONDO MIXTO y los entes de control puedan inspeccionar las
actividades ejecutadas en cualquier momento durante la ejecucion del contrato, sin costo adicional para el
Fondo Mixto. 7.28. Instalar la valla informativa del contrato, segiin modelo del FONDO MIXTO, el cual
suministrara el interventor y el Supervisor. 7.29. Cumplir con las normas y especificaciones técnicas. 7.30.
Ejecutar el objeto contractual observando el plan de calidad, con el fin de desarrollar acciones planificadas
para la ejecucion en debida forma del proyecto. El plan de calidad para el fin del contrato es el documento
que refleja la aplicacion de criterios de calidad al proyecto especifico. 7.31. Hacer un archivo del proyecto,
el cual debe estar a disposicion del FONDO MIXTO y de los entes de control. 7.32. Asistir a los comités
técnicos realizados por e FONDO MIXTO. 7.33. Llevar una bitdcora de obra, esto es, una memoria diaria
de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de
las 6rdenes de Interventoria y/o supervisor, |65 conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios,
de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprension
general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuetdo con la programacion detallada de la obra.
Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de la
Interventoria. A ella tendran acceso, cuando'asi lo requieran, los delegados del FONDO MIXTO. 7.34.
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Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la supervisiony contener, para cada
uno de los frentes de trabajo: Avance de las actividades programadas, Cantidades de obra ejecutadas,
Registros fotograficos, Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas, Fotocopia
de la bitacora o libro de obra, Resumen de las actividades realizadas en el mes, Relacion del personal
empleado en la ejecucion de la obra, Informe de seguridad industrial, Informe de manejo ambiental,
Actualizacion del programa de ejecucion de obra, Acreditacion, que se encuentra al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio
Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de
compensacion familiar. 7.35. Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la supervision y
contener como minimo: Resumen de actividades y desarrollo de la obra, Documentacion técnica, entre ella:
Bitacora de obra - Planos récord de obra, aprobados por la supervision, Manual de mantenimiento con las
respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento, Acreditacion, de acuerdo con lo establecido en
el inciso segundo del articulo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de
2007, que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al ServicioNacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda, Péliza de estabilidad
de la obra y actualizacion de las demds pdlizas que lo requieran, Paz y salvo, por todo concepto, de los
proveedores y subcontratistas, Actualizacion final de cada uno de los programas requeridos en el pliego de
condiciones, Registro fotografico definitivo. 7. 37. Las demas inherentes al contrato para su ejecucion en
debida forma, asi como las contenidas en los términos de referenciay que no hayan sido incluidas en los
numerales anteriores. CLAUSULA 8 - DERECHOS DEL CONTRATISTA: 8.1. Recibir una remuneracion
por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Cléusula 4 del presente Contrato. 8.2. Solicitar
y obtener por parte del FONDO MIXTO las aclaraciones pertinentes durante la ejecucion. 8.3. Disponer de
la informacién con que cuente el FONDO MIXTO y que sea relevante para la ejecucion del objeto
contractual. CLAUSULA 9 - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 9.1. Ejercer una actividad de
vigilanciay control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta. 9.2. Pagar el valor del contrato
de obra, de acuerdo con los términos establecidos en el presente Contrato. 9.3. Ejercer las potestades
necesarias para garantizar la debida ejecucion del contrato. 9.4. Suministrar al CONTRATISTA la
informacion necesaria para la ejecucion de las obras contenidas en el presente contrato. CLAUSULA 10 —
DERECHOS DEL CONTRATANTE: 10.1. Revisar, rechazar, cormregir o modificar las Actas de Obra y
solicitar Ias correcciones o modificaciones que la obra necesite. 10.2. Hacer uso de las clausulas
excepcionales del Contrato. 10.3. Hacer uso de la clausula de imposicion de multas, la clausula penal o
cualquier otro derecho consagrado al FONDO MIXTO de manera legal o contractual. CLAUSULA 11 -
RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en
la clausula 1 del presente Contrato, y sera responsable por los dafos que ocasionen sus empleados y/o
consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, al FONDO MIXTO en la ejecucion del
objeto del presente Contrato. Ninguna de las partes sera responsable frente a la otra o frente a terceros
por dafios especiales, imprevisibles o dafos indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de
acuerdo con la ley. CLAUSULA 12 — TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION
UNILATERALES DEL CONTRATO: EL FONDO MIXTO puede terminar, modificar y/o interpretar
unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los articulos 15a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere
necesario para que el Contratistacumpla con el objeto del presente Contrato CLAUSULA 13 — MULTAS:
En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato, EL FONDO
MIXTO puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes multas: uno por mil
(1*1000) del valor total del contrato por cada dia de incumplimiento del objeto o de las obligaciones
derivadas del objeto contractual, sin que, en ningun caso, sobre pase el valor de la clausula penal.

= + En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o
parcial de las obligaciones del presente Contrato, el CONTRATISTA debe pagar a EL FONDO MIXTO, a
titulo de indemnizacion, una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato. El
valor pactado de la presente clausula penal es el de la estimacion anticipada de perjuicios, no obstante, la
presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado
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valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el FONDO MIXTO adeude al Contratista con
ocasién de la ejecucion del presente Contrato, de conformidad con las reglas del Codigo Civil.
15 - CADUCIDAD: La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legamente
establecidos, puede ser declarada por el FONDO MIXTO cuando exista unincumplimiento grave que afecte
la ejecucion del presente Contrato. Por ejemplo, se entiende como incumplimiento grave: 15.1. Paralizacion
de las actividades de obra por un tiempo igual o superior a UN (01) MES por causas imputables al
Contratista. 15.2. Paralizacion del personal de obra por un tiempo igual o superior a UN (01) MES. 15.3.
Todas aquellas que se adectien a la descripcion tipica contenida en la Ley 80 de 1993 y que configuren
causal de declaratoria de caducidad del contrato. CLAUSULA 16 - GARANTIAS: De conformidad con el
Decreto 1082 del 2015 y demas normas, El Contratista debe presentar dentro de los CINCO (05) dias
hébiles siguientes a la firma del presente Contrato una garantia de cumplimiento como Asegurado Y
Beneficiario al FONDO MIXTO identificado con Nit. 901.783.188-3, bajo las siguientes condiciones: a)
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: equivale al cien por ciento (100%) entregado
al contratista por concepto de anticipo, con vigencia hasta la liquidacién del contrato. b) CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con vigencia serd igual
al del plazo total del contrato y seis (6) meses mas. c). SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y
PRESTACIONES SOCIALES: Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con una
vigencia igual al plazo de ejecucion y tres (03) afios mas. d). CALIDAD Y CORRECTO CUMPLIMENTO
DE LOS BIENES: Equivalenteal diez (10%) del valor del contrato y su vigenciasera igual a la de seis (6)
meses mas contados a partir del reciboy aceptacion finales. e) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA:
Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigenciade cinco (5) afios contados a
partir de la fecha de suscripcion del acta de recibo final de las obras, tal como se justificé en los estudios
previos y términos de referencia F) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Equivalente a
200 SMMLYV del valor del contrato con una vigencia igual al plazo de ejecucion del contrato. CLAUSULA
— El Contratista es una entidad independiente del FONDO
MIXTO, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. EL
CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones 0 compromisos en nombre
del FONDO MIXTO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.
CLAUSULA 18 — CESIONES: EI CONTRATISTA no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones
o derechos derivados del presente Contrato sin la autorizacion previa y por escritodel FONDO MIXTO. Si
el Contratista es objeto de fusion, escision o cambio de control, el FONDO MIXTO esta facultado a conocer
las condiciones de esa operacion. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente al
FONDO MIXTO de la mismay solicitar suconsentimiento. Si la operacién pone en riesgo el cumplimiento
del Contrato, el FONDO MIXTO exigira al Contratista, sus socios o accionistas una garantia adicional a la
prevista en la clausula 16 dél presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan
estagarantia adicional, EL FONDO MIXTO puede validamente oponerse ante la autoridad correspondiente
a la operacion de fusion o escision empresarial o cambio de control. CLAUSULA 19 -
EL CONTRATISTA puede subcontratar con cualquier tercero la ejecucion de las
actividades relacionadas con el objeto del presente Contrato. Sin embargo, el CONTRATISTA debe
comunicar de estas contrataciones al FONDO MIXTO y debe tener el debido registro de este tipo de
negocios juridicos. EI CONTRATISTA debe mantener indemne al FONDO MIXTO de acuerdo con la
clusula 20. CLAUSULA 20 — INDEMNIDAD, F1L CONTRATISTA se obligaaindemnizar al FONDO MIXTO
con ocasi6n de la violacion o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. EL
CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al FONDO MIXTO de cualquier dafio o perjuicio originado
en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daiio o
perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato. EL CONTRATISTA mantendra indemne al
FONDO MIXTO por cualquier obligacion de caracter laboral o relacionado que se originen en el
incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o
terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente Contrato.
21 =CASQ FORTUITO Y FUERZA MAYOR, Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el
incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfaccion de cualquiera de las
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prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado 0
consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y
constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. =
CONTROVERSIAS, Las controversias o diferencias que surjan entre el CONTRATISTA y el FONDO
MIXTO con ocasi6n de la firma, ejecucion, interpretacion, prérroga o terminacion del Contrato, asi como de
cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran sometidas ala revision de las partes para
buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (05) dias habiles a partir de la fecha en que
cualquiera de las partes comunique por escritoa la otra parte la existencia de una diferenciay la explique
someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se
resolveran empleando una o varias de las siguientes opciones: 1.) AMIGABLE COMPOSICION: Cuando
la controversia se relacione con asuntos técnicos, puede someterse a un procedimiento de amigable
composicién que se surtira ante [organizacion que tramitara la amigable composicion], previa solicntud.de
arreglo directo. El amigable componedor serd una (1) sola persona, que debe tener una formacion
profesional en el manejo de los aspectos técnicos de la obra objeto del presente contratoy que tomara una
decisionfinal en equidad, utilizando principalmente su formacién profesional. 2.) CONCILIACION:. Cuando
la controversiano pueda arreglarse de manera directa o no pueda existir una amigable composicion debe
someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtira ante la Procuraduria delegada ante el Tribunal
Contencioso Administrativo, previa solicitud de conciliacién elevada individual o conjuntamente por las
Partes. Si en el término de OCHO (08) DIAS hébiles a partir del inicio del tramite de la conciliacién, el cual
se entendera a partir de la fecha de la primera citaciona las Partes que haga la Procuraduria delegada, las
Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdiccion contencioso-
administrativa o un Tribunal de Arbitramento. CLAUSULA 23 — NOTIFICACIONES, L os avisos, solicitudes,
comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben
constar por escritoy se entenderan debidamente efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por
correo electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion: notificaciones que las Partes
deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escritoy se entenderan debidamente
efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por correo electronicoa la persona y a las direcciones
indicadas a continuacién: FONDO MIXTO en calidad director ejecutivo ingeniero GUSTAVO ANDRES
ROMERO VELASQUEZ: Direccion: Calle 12 No. 13-19 Edificio Numa Oficina 206 Ocafia — Norte de
Santander, celular: 317-4035817 Correo electronico: juridica@finverpaz.com.co CONTRATISTA, UNION
TEMPORAL HUELLAS GUADALUPE, NIT 901.900.886-9, representada legalmente por EDNA JULIANA
HERNANDEZ RODRIGUEZ identificado con cedula de ciudadania N°1.098.825.873 de Bucaramanga,
celular: 3118594468, Correo electrénico: maherohdz21@amail.com CLAUSULA 24 — SUPERVISION. La
supervision de la ejecucion y cumplimiento del presente Contrato esta a cargo de un funcionario adscrito
al FONDO MIXTO el cual sera designado mediante oficio o acto administrativo expedido por el Director
Ejecutivo. CLAUSULA 25 — INTERVENTORIA, La interventoria del presente Contrato esta a cargo del
proponente seleccionado en el proceso de seleccion de contratistas que adelante el FONDO MIXTO.
= Los siguientes documentos hacen parte integral del
presente contrato, 26.1 estudios y documentos previos, 26.2 los términos de referencia del proceso de
seleccion corta cuantia OBR-SCC-013-2024, sus anexos, adendas o cualquier otro documento del proceso,
26.3 la oferta presentada por el contratista. CLAUSULA 27 — PERFECCIONAMIENTQ, El presente
Contrato requiere para su perfeccionamiento y ejecucién la firma de las partes. La acreditacion de
encontrarse el contralista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y
la aprobacién de la garantia unica de que trata'la clausula 16 del presente contrato. CLAUSULA 28 -
EL FONDO MIXTO pagara al CONTRATISTAel valor del presente
contrato estan respaldados por la correspondiente apropiacion presupuestal; Certificadode Disponibilidad
Presupuestal N°1024 del 14 de Diciembre del 2024 del SPGR, y Certificado de Disponibilidad Presupuestal
N°R24-00010 del 11 de Diciembre de 2024 expedido por la Directora Financiera de FINVERPAZ.
| = El presente Contrato esta sujeto
a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. CLAUSULA 30-
CONFIDENCIALIDARD, En caso de que exista informacion sujeta a alguna reserva legal, las partes deben
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mantener la confidencialidad de esta informacion. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la
informacion suministrada tiene el caracter de confidencial. CLAUSULA 31— LIQUIDACION, Posterior ala
suscripcion del Acta de Recibo Final, las partes deben liquidar el Contrato, conforme a las normas que
regulan la materia, por lo tanto, la liquidacién se efectuara dentro de efectuara dentro de los CUATRO (04)
MESES siguientes a la fecha de recibo definitivo de las obras contratadas. En caso de que el Contratista
se oponga 0 no exista un Acta de Recibo Final, e FONDO MIXTO puede liquidar unilateralmente el
presente Contrato CLAUSULA 32 — LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL, Las
actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio de Guadalupe,
Departamento de Santander, el domicilio contractual es la ciudad de Ocaria — Norte de Santander.

Para constancia sefirma en Ocafia — Norte de Santander, a los treintay un (31) dias del mes de diciembre
del 2024,

Por el Fondo, Por el contratista,
y /
= zuoﬂ
— e -
GUSTAVO ANDRES ROMERO VELASQUEZ U TE HUELLAS GUADALUPE
Director Ejecutivo R.L. EDNA JULIANA HERNANDEZ RODRIGUEZ
FINVERPAZ NIT. 901.900.886-9
NIT. 901.783.188-3
s AL [Y\Qp i
LFNO- CTOR DE INFRAE! NVERPAZ N\ gt
[ SWHB - DIRECTOR FINANCIERD FINVERPAZ = )
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