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CONTRATO DE INTERVENTORIA N.° 012 DEL 2025 - CELEBRADO ENTRE EL FONDO MIXTO DE
INVERSION Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA — FINVERPAZ Y UNION TEMPORAL
INTER. K17

Entre el FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA - FINVERPAZ,

identificado con Nit. 901.783.188-3, a través de GUSTAVO ANDRES ROMERO VELASQUEZ, mayor de
edad, vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No. 91.507.914 expedida en
Bucaramanga (Santander) quien actda en nombre y representacion del FONDO MIXTO en calidad de
director ejecutivo, de conformidad al acta de posesion 001 del 27 de noviembre de 2023, envestido con
todas las facultades para celebrar contratos mediante los estatutos, y quien para efectos de este contrato
se denominara EL FONDO MIXTO, y de otra UNION TEMPORAL INTER. K17 NIT. 901.916.020-8

Representado legalmente por MYRIAM ELIANA GUZMAN VILLALBA identificada con cedula No.
1.063.620.345, quien en adelante se denominara el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente
contrato de interventoria, teniendo en cuenta las siguientes: CONSIDERACIONES: : 1. Que mediante el
Decreto 0252 de 2024 del 19 de Diciembre de 2024 de la Alcaldia de San Martin, departamento del Cesar,
procede a viabilizar, priorizar y aprobar proyectos de inversion identificados con cédigo BPIN
2024207700010, denominado “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS
DE URBANISMO DE LA VIA DE ACCESO AL CASCO URBANO DESDE LA RUTA DEL SOL, A LA
CALLE 17, Y CIERRES DE ANILLOS VIALES, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, CESAR”. 2. Que,

mediante oficio del 19 de diciembre del 2024, el FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO PARA
LA PAZ DE COLOMBIA - FINVERPAZ, fue notificado por parte de la Alcaldia de San Martin, departamento
del Cesar, de la designacion como entidad publica ejecutora e instancia designada para la contratacion de
la obra e interventoria para el proyecto denominado: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO
RIGIDO Y OBRAS DE URBANISMO DE LA VIA DE ACCESO AL CASCO URBANO DESDE LA RUTA
DEL SOL, A LA CALLE 17, Y CIERRES DE ANILLOS VIALES, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN,

CESAR?”, identificado con el codigo BPIN 2024207700010. 3. Que, mediante oficio enviado por el FONDO
MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA - FINVERPAZ, el dia 20 de

diciembre de 2024, acept6 ser la entidad ejecutora encargada de contratar el proyecto identificado con

BPIN 2024207700010. 4. Que la entidad, FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO PARA LA

PAZ DE COLOMBIA - FINVERPAZ., Entidad juridica sin &nimo de lucro, de caracter mixto, de segundo
orden, descentralizado e indirecta por servicios, regida por la Constitucién Politica, articulo 96 de la Ley
489 de 1998, con personeria juridica, autonomia administrativa y financiera y capital independiente bajo
las normas del Cdédigo Civil, constituida con aportes publicos y privados, regido en su direccion,
administracion y contratacion por el derecho privado cuyo objeto principal es ejecutar, desarrollar, fomentar,
implementar, gestionar, planificar o financiar todo tipo de programas y proyectos de manera licita, la
ejecucién de proyectos de todo tipo, de obras civiles, de infraestructura, de transporte, interventorias,
consultorias de todo tipo que aplica al desarrollo integral y la gestién social de las comunidades vulnerables,
organizaciones sociales y comunales.5. Que EL FONDO MIXTO como entidad estatal, esta sometida a la
Ley 489 de 1998 articulo 96, a los Estatutos del FONDO MIXTO, a su Manual de Contratacién Interno
aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO el 3 de enero de 2025, y a las deméas normas a donde
remiten las anteriores para determinadas circunstancias. 6. Que el régimen juridico aplicable al FONDO
MIXTO, es de derecho privado como lo establecen las diferentes leyes. 7. Que, en consecuencia, el
presente Contrato se rige conforme a lo previsto por los Estatutos del FONDO MIXTO y su Manual de
Contratacién y demas normas que reglamentan o complementan la materia. 8. Que el director de la oficina
gestora fue asignado para la presente contratacion con el fin de garantizar el continuo y normal desarrollo
de los objetivos del FONDO MIXTO. 9. Que existen los estudios previos y fundamento juridico que soportan
la necesidad y la modalidad de seleccién al tenor de lo sefialado en el marco normativo propio de la entidad.
10. Que el FONDO MIXTO en virtud del presente contrato estan respaldados por la correspondiente
apropiacion presupuestal; Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°2225 del 09 de Enero del 2024 del
SPGR, y Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°R25-00012 del 07 de Enero de 2025 expedido por
la Directora Financiera de FINVERPAZ. 11. Que existe las correspondientes invitaciones a presentar
propuestas tal como lo establece el manual interno de contratacién. 12. Que los proponentes presentaron
la inscripcién al banco de oferentes del FONDO MIXTO. 13. Que existe el respectivo procedimiento segln
el ARTICULO DECIMO NOVENO. PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE MINIMA CUANTIA del manual

interno de contratacién aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO. 14. Que existe el acta de
evaluacion de las propuestas de requisitos habilitantes del 03 de febrero de 2025 15. Que mediante acto
administrativo No. 016 del 06 de febrero de 2025 se hace adjudicacién a UNION TEMPORAL INTER. K17
NIT. 901.916.020-8 Representado legalmente por MYRIAM ELIANA GUZMAN VILLALBA identificada con
cedula No. 1.063.620.345 16. Que el contratista manifesto bajo la gravedad del juramento, que no se halla
incurso en ninguna causal de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley. 17. Que, como
consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan la celebracién del presente Contrato que se rige por las
siguientes: CLAUSULAS: CLAUSULA 1. OBJETO DEL CONTRATO. El contratista se compromete para
con EL FONDO MIXTO a cumplir con las actividades del contrato cuyo objeto es la “INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION
DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS DE URBANISMO DE LA VIA DE ACCESO AL
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CASCO URBANO DESDE LA RUTA DEL SOL, A LA CALLE 17, Y CIERRES DE ANILLOS VIALES, EN
EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, CESAR”CLAUSULA 2. ALCANCE DEL OBJETO. El contratista debera
cumplir con las actividades necesarias para la correcta ejecucion del objeto del presente contrato de
Interventoria, de conformidad a lo establecido en las especificaciones técnicas, MGA y demas documentos
del proyecto. CLAUSULA 3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Sin perjuicio de las demas
obligaciones y responsabilidades que se desprendan de la Constitucion Politica de Colombia y de la Ley
1474 de 2011, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar; de aquellas
contenidas en otros apartes de las reglas de participacion del proceso de seleccién y de las consignadas
especificamente en el contenido del presente contrato, y las propias del contrato de obra objeto de
vigilancia, LA INTERVENTORIA contrae las siguientes obligaciones. 3.1. OBLIGACIONES DE
CARACTER GENERAL: Correspondera al Interventor controlar, exigir y verificar la ejecucion de las obras.
Para el manejo técnico administrativo y presupuestal, aplicara la organizacién, procedimientos y
metodologia del FONDO MIXTO, referentes al manejo, tramite y cumplimiento de las actividades durante
la ejecucion y liquidacion de los contratos. El Interventor constatara su legalizacion, verificard su amparo
presupuestal, conocera y accedera a los documentos inherentes a su realizacion y verificara la aprobacion
de las garantias que correspondan. Adicionalmente, cumplird las siguientes obligaciones generales. a).
Acreditar, en las oportunidades que asi se requiere que se encuentra al dia en el pago de aportes relativos
al Sistema de Seguridad Social Integral, Parafiscales si le aplican: Servicio Nacional de aprendizaje —
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF y las cajas de compensacion familiar (si aplica). b)
Asumir a través de la péliza de responsabilidad civil extracontractual, cuando corresponda indemnizar y/o
asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la
ejecucién del contrato, por causa o con ocasién del desarrollo de este. ¢) Mantener actualizadas las
vigencias y el monto de los amparos de las garantias expedidas con ocasién de la suscripcién del contrato,
teniendo en consideracion el plazo de ejecucion, valor, modificaciones en plazo, suspensiones que afecte
su vigencia o monto. d). Constituir las garantias del contrato y mantenerla vigente durante el plazo de este
y el término de liquidacion. e). Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse
por la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato. f). cumplir con el personal y especificacion técnicas
exigidas en la invitacion. 3.2. OBLIGACIONES DE CARACTER ADMINISTRATIVO: Sin perjuicio de
aquellas otras obligaciones establecidas, seran obligaciones de caracter administrativo a cargo del
Interventor, las siguientes: a. Verificar el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, horarios,
indemnizaciones y demas obligaciones laborales a cargo del contratista de obra, asi como de las
obligaciones parafiscales del personal vinculado en la ejecucién del contrato para la ejecucion del contrato.
b) Revisar y aprobar, de conformidad con las condiciones exigidas en los acuerdos que se suscriban para
la ejecucién de las obras objeto de Interventoria, las hojas de vida con sus soportes, del personal que
intervendra en la ejecucién de dicho contrato, asi como la de aquel que reemplace al existente. Para estos
efectos, emitira concepto que sera enviado al supervisor del FONDO MIXTO. La Interventoria debera
rechazar las hojas de vida puestas a su consideracion, que no cumplan con los requisitos exigidos. c)
Llevar una relacion detallada de todo el personal que el contratista de obra tenga en el lugar de los trabajos,
asi como constatar y exigir que cada una de las personas que alli se encuentran, cumpla con las afiliaciones
a la seguridad social que exige la ley. d). Observar el seguimiento y desempefio del personal de obra. €)
Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra de las obligaciones correspondientes a la
seguridad y salud en el trabajo de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015y la Resolucién
0312 de 2019, expedida por el Ministerio del Trabajo. Para tal efecto debera asegurar que el personal de
obra y de interventoria, para su proteccion, mantenga durante el tiempo de trabajo una dotacién adecuada
a la labor desempafiada, asi como los elementos se seguridad industrial, entre otras, necesarios para la
ejecucion de las actividades. f) Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza
mayor o caso fortuito, al supervisor del contrato de Interventoria del FONDO MIXTO y recomendar la
actuacion que debe proceder, inmediatamente tenga conocimiento de ellas, siempre que afecten o puedan
llegar a afectar la adecuada ejecucién del contrato, al supervisor del contrato de Interventoria y a la
Direccién de Planeacion e Infraestructura del FONDO MIXTO, y recomendar a su vez las actuaciones a
gue haya lugar. g) Consultar a través del Supervisor del FONDO MIXTO, las inquietudes de orden legal
gue se presenten con relacion a la ejecucion del contrato de Interventoria. h). Certificar, en forma oportuna,
el cumplimiento de las obligaciones convenidas con el contratista en cada uno de los frentes de trabajo. i)
Realizar reuniones con el contratista de la obra objeto de la Interventoria, por lo menos una (1) reunion por
semana. Con el Fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado de
este. En todo caso podré solicitar estas reuniones cuando a su criterio se requieran para el buen desarrollo
del contrato de obra, objeto de vigilancia. j). Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucion del Contrato
de Interventoria, previo cumplimiento de los requisitos necesarios para ello. k) Elaborar y suscribir el acta
de inicio de ejecucion de los contratos con los que se desarrollaran los proyectos y ejecutaran las obras
por frentes de trabajo, asi como las actas de suspension, reiniciacion, terminacion de los contratos, recibo
final y liquidacion, utilizando como guia los modelos, instrucciones y procedimientos establecidos por el
FONDO MIXTO para efectos de las actas de liquidacion. |) Asistir a todas las reuniones que se celebren
en el sitio de ejecucién de las obras o en las instalaciones del FONDO MIXTO, relacionadas con los trabajos
objeto de la Interventoria, elaborar y suscribir las actas correspondientes, garantizando que las mismas
sean suscritas por todas las personas que hayan intervenido. m) Informar y tramitar oportunamente ante

; ; ; Calle 12 No 13-14, Oficina 206 Edf. Numa
ventanillaunica@finverpaz.org.co Oeifta - Nbie g6 Saitarider




FINVER

Cédigo:

FORMATO MINUTA DEL

CONTRATO INTERVENTORIA Fecha de aprobacion; Versién: PAG. 3DE 8

el FONDO MIXTO, las solicitudes de aplicacién de sanciones y requerimientos al contratista de obra,
cuando existan situaciones y/o causas de incumplimiento del vigilado. El interventor antes de la solicitud
de aplicaciéon de sanciones debera requerir al contratista de obra para el cumplimiento, otorgandole un
plazo prudencial para ello, siempre que resulte procedente. En todo caso el Interventor mantendra
informado al FONDO MIXTO de toda situacién que afecte el buen desarrollo del contrato de obra. n)
Analizar el avance contractual de los trabajos con el fin de prever, con la suficiente anticipacién, eventuales
incumplimientos de plazos y sub-plazos, que hagan necesaria la toma de medidas con el contratista de
obra para prevenirlos, o para efectos de advertir y sugerir al FONDO MIXTO, la imposicién de las sanciones
contractuales correspondientes. 0). Requerir a los contratistas cuando incumplan obligaciones convenidas.
Informar al FONDO MIXTO por escrito cuando el contratista de obra incumpla las obligaciones y de resultar
pertinente, avisar a la aseguradora. p). Revisar y aprobar los informes solicitados al contratista de obra. q)
Entregar periddicamente, segun se acuerde con la supervision del FONDO MIXTO, un resumen de la
vigencia del contrato y pdlizas del contratista de obra y de interventoria, que guarden relacion directa con
la ejecucion de las actividades objeto del contrato. r) Entregar periddicamente, segin se acuerde con la
supervision del FONDO MIXTO, informes por escrito de érdenes y sugerencias impartidas al contratista de
obra, las cuales deben enmarcarse en los términos del contrato y estar redactadas de manera clara y
precisa. s) Presentar informes semanales, mensuales y finales de la ejecucién de actividades por cada
frente de trabajo. asi: I. Cronograma: Presentar un Cronograma de actividades. Il. Informe Semanal: La
interventoria presentara semanalmente al FONDO MIXTO, un informe donde se consignen los avances de
las actividades ejecutadas durante este periodo. Estos se deberan allegar oportunamente en medio digital
(escaneado con firmas originales) al correo que proporcione el FONDO MIXTO para tal fin, y en medio
fisico como anexo en el informe mensual, con corte a sdbado se enviardn a mas tardar los martes de cada
semana durante el periodo de ejecucion de cada frente de trabajo al FONDO MIXTO para su revision y
respectiva aprobacion. lll. Informe Mensual. La interventoria presentara mensualmente un informe
conforme al manual de Interventoria del FONDO MIXTO. La interventoria presentara en el informe mensual
elaborado de acuerdo con el manual de Interventoria disefiado por el FONDO MIXTO. Para tal fin, dentro
de los tres (3) dias calendario siguientes al vencimiento de cada mes, en medio digital y fisico radicado en
el FONDO MIXTO. Si asi se requiere, previo cumplimiento de todos los requisitos contenidos en lista de
chequeo que proporciona al FONDO MIXTO para el caso. IV. Informe Técnico: Cuando el FONDO MIXTO
lo requiera o segun la periodicidad y los estandares por ella establecidos, el Interventor presentara informes
técnicos, para mantener actualizada la informacion sobre el desarrollo de los trabajos. V. Informe Final.
La interventoria entregara al FONDO MIXTO, al terminar los trabajos, un informe final, dentro de los veinte
(20) dias calendario siguientes a la terminacion del plazo de ejecucion del contrato, segun el manual de
Interventoria del FONDO MIXTO. 3.3 Obligaciones de Caréacter Técnico: 1) Verificar que el contratista
cumpla con todas y cada una de las obligaciones del contrato. 2) Abrir y llevar diariamente una “bitacora
de actividades” que sera firmada por el interventor, el director y el residente de obra, en la que se hagan
constar las actividades diarias realizadas, entre otras: las reuniones de coordinacion, los comités, la
verificacion de la calidad de materiales y procesos constructivos, la verificacion de nimero de trabajadores
gue laboran, y del cumplimiento de las especificaciones de seguridad industrial y ambiental, el avance
alcanzado en la programacioén y los ensayos solicitados 3) Verificar la permanencia en la obra del director
y el residente de Interventoria, asi como la adecuada ejecucién de sus funciones, sobre lo cual dejara
constancia diaria en la bitacora. 4) Estudiar todos los planos, estudios y especificaciones técnicas de los
términos de referencia del contrato de obra, disefios adicionales y complementarios del proyecto que se
hayan suministrado al contratista, asi como examinar la razén de ejecucion de los planos, disefios y
especificaciones, complementando lo que pudiere hacerles falta, e informando al supervisor del contrato
de la interventoria sobre dichas complementaciones, 5) Revisar, estudiar y aprobar los analisis de precios
unitarios presentados por el contratista, y velar porque estos cumplan con lo exigido por el supervisor del
contrato de la interventoria. 6) Dar solucién oportuna a los problemas que se presenten en el desarrollo del
contrato de obra. 7) Mantener bajo su custodia especificaciones, estudios técnicos, programacion, registro
fotografico en cartelera registro grafico que muestre el desarrollo de los trabajos en forma comparativa con
lo propuesto por el contratista, y demas documentos que estime conveniente para la adecuada ejecucion
de esta. 8) Realizar supervisién permanente de los trabajos, controlando factibilidad de los disefios, calidad
de ejecucién y control de programacion y re — programacién, segun el caso i) Aprobar los sitios de depdsito
de los materiales para las obras a ejecutar. 9) Ordenar con la debida antelacion las muestras que se
requieran y las pruebas de ensayo necesarias para garantizar la calidad de materiales, y reportar los
resultados en los comités semanales, asi como en los informes mensuales. 10) Verificar el uso adecuado
de los equipos y demas recursos ofrecidos por el contratista, en los sitios de trabajo y de acuerdo con la
programacion prevista, dejando constancia de ello en la bitdcora. 11) Presentar un balance quincenal al
supervisor del contrato, en el que se establezcan las cantidades medidas y verificadas. 12) Verificar la
calidad de los materiales utilizados, rechazando oportunamente los que no cumplan con las
especificaciones técnicas y los procedimientos constructivos. 13) Rechazar oportunamente los trabajos mal
ejecutados o con especificaciones técnicas inferiores a las contratadas. 14) Revisar y cuantificar los
trabajos, asi como realizar las pruebas de calidad que sobre estas sean pertinentes, establecer las
memorias e informe técnico y una resefa fotogréafica o un video de estas. 15) Exigir el cumplimiento de las
normas de seguridad industrial, seguridad fisica, seguridad ambiental y contra incendios en las
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instalaciones de las reparaciones locativas, dejando constancia de ello en la bitAcora. 16) Realizar la
medicion de los trabajos ejecutados en forma conjunta con el contratista anexando las actas de recibo
parcial al informe mensual de interventoria. 17) Verificar el cumplimiento del procedimiento de proteccion,
implementado por el contratista, de los fondos documentales almacenados durante el tiempo de ejecucién
del contrato. 18) Asesorarse oportunamente respecto de las actividades y/o especificaciones técnicas que
desconozca, con los fabricantes, comercializadores o entidades que manejen dichos temas, y presentar
las recomendaciones pertinentes. 19) Liderar los comités, elaborar las actas respectivas y realizar las
anotaciones diarias que correspondan a la bitdcora. 20) Informar al supervisor del contrato de interventoria
sobre las irregularidades constructivas no corregidas por el contratista, con copia a la aseguradora. 21)
Verificar y controlar el cumplimiento de los plazos de ejecucion de los trabajos de acuerdo con la
programacion presentada por el contratista y aprobada por el supervisor del contrato de interventoria. 22)
Verificar la correcta inversion de los recursos asignados para el contrato. 23) Velar por el cumplimiento del
contrato de obra en todas sus partes. 24) Estudiar y dar concepto al supervisor del contrato de interventoria
debidamente sustentados, sobre las solicitudes de prorroga o suspensiones presentadas por el contratista
de la obra, para que este a su vez haga el tramite interno correspondiente. 25) Entregar al supervisor del
contrato de interventoria un listado del personal vinculado en la ejecucion de los trabajos, y mantenerlo
permanentemente actualizado. 26) Verificar, informar y entregar mensualmente al supervisor del contrato,
una planilla en la que se detalle el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social y
parafiscal a cargo del contratista de obra, y abstenerse de autorizar el tramite de pagos a dicho contratista
en caso de incumplimiento de las obligaciones enunciadas. 27) Mantenerse a paz y salvo por el concepto
de obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscales de sus empleados, y acreditar mensualmente
tal situacion al supervisor del contrato. 28) Verificar que el contratista de obra se encuentre a paz y salvo
con todos sus contratistas por todo concepto, 29) Informar al supervisor del contrato de interventoria sobre
el cumplimiento o incumplimiento por parte del contratista de las obras, en cuanto se refiere al plan de
trabajo, programa de avance y cronograma. 30) Previa a la liquidacion del contrato de obra, el interventor
debera efectuar la revision de los documentos técnicos, informe etc., Con sus contenidos debidamente
revisados y aprobados; y en las cantidades, calidades y formatos exigidos por el FONDO MIXTO. En caso
de que estos informes o documentos tengan observaciones, se debera velar por que los ajustes,
aclaraciones o correcciones y su nueva entrega, se hagan en las fechas indicadas por el supervisor
delegado por la entidad. 31) Previo al vencimiento del contrato de interventoria, se debera elaborar un
informe final. Debera incluir un balance general de todas las tareas y actividades del proyecto durante el
ejercicio de esta y la situacion de cada una de ellas al concluir su gestién. Debera incluir documentos y
antecedentes relacionados con el contrato. Emitird concepto previo en todos sus aspectos para la
aceptacion final de las actividades realizadas por el contratista de obra, y de la aceptacion y aprobacién de
todos los documentos e informes exigidos por el FONDO MIXTO. 32) El interventor como representante
del FONDO MIXTO ante el contratista, elaborara el acta de recibido final de la obra. 33) Inspeccion final de
las obras. el interventor, el supervisor y el contratista de obra, efectuaran una inspeccién final a las obras,
con el fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo cual, el interventor prepara un informe
previo, en donde se describa el balance general de cantidades, el costo de las labores, etc. En caso de
observaciones que deban atenderse por parte del contratista de obra, se dejara constancia en oficio dirigido
al mismo, suscrito por el interventor, en el cual se fijara el plazo para el acondicionamiento final de las
actividades. Una vez realizados los trabajos requeridos, el interventor procedera a elabora el acta de recibo
final y entrega de las obras. ACTIVIDADES FINANCIERAS CONTABLES: 1) Balance econémico. Se
llevara un balance econdémico permanente de las actividades en ejecucién y proyectadas verificando
cuidadosamente el mismo, evitando sobrepasar el valor contractual sin el cumplimiento de los requisitos
contractuales. 2) Estado financiero. Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra.
Esta revisién y control debe ser incluida en el informe mensual entregado. 3) Manejo del anticipo. Controlar
el manejo del anticipo entregado al contratista, de acuerdo con las condiciones consignadas en los términos
de referencia definitivos de la obra. 4) Adopcién de medidas correctivas. Adoptar las medidas correctivas
necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecucion del contrato, las condiciones financieras
existentes al momento del ofrecimiento y de la celebracion del contrato. 5) Documentos para la liquidacion
del contrato de Interventoria. Realizar las gestiones necesarias para liquidar el contrato, allegando los
documentos que se requieran para tal efecto. ACTIVIDADES AMBIENTALES: 1) Realizar junto con el
contratista de obra los levantamientos de las actas de vecindad. 2) deberd realizar el acompafiamiento al
contratista de obra para vigilar que cumpla con las hormas y requisitos legales establecidos para la gestion
social. 3) El interventor acompafiara al contratista de obra que se obliga a cumplir lo que respecta a la
gestion social del proyecto conforme a las caracteristicas sociales, culturales y econémicas del Area de
Influencia Directa de las Obras, donde se generen impactos por efecto de la ejecucion de estas. 4) El
interventor debe velar y vigilar por el cumplimiento de los lineamientos estipulados en el plan de Manejo
Ambiental definido para el proyecto y lo establecido en la legislacion ambiental aplicable. 5) El interventor
revisara y aprobara el plan de adaptacion de la guia de manejo Ambiental-PAGA, los informes de avance
de cumplimiento del PGA, dentro del plazo previsto a lo exigido en las obras. 6) Asi mismo, la Interventoria
revisara y aprobard los documentos que soporten la gestion ambiental de acuerdo con la metodologia
exigida por la Autoridad Ambiental competente y los plazos establecidos por dicha autoridad o inferiores
de acuerdo con lo que demande la ejecucion del proyecto. CLAUSULA 4. OBLIGACIONES DEL FONDO
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MIXTO: Ademas de las anotadas en las otras clausulas del presente contrato, EL FONDO MIXTO se obliga
a lo siguiente a) EL FONDO MIXTO debe ejercer la supervision de las actividades del contratista a través
de la direccién de planeacion. b). Revisar y aprobar el plan de ejecucion o cronograma de obras a través
de la direccion de planeacion. c) EI FONDO MIXTO, reportara y autorizara en la plataforma SPGR-
GESPROY, cada una de las cuentas de cobro del contratista previo aval de supervision e interventor y la
presentacion de los informes a satisfaccion del cumplimiento de las obligaciones contractuales, para que
el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico pague el valor del presente contrato de conformidad a la
clausula Quinta. El pago del presente contrato queda sujeto al flujo de caja PAC, segun el proyecto. d) El
contratista no podra perseguir bienes o ingresos del FONDO MIXTO distintos a los previstos, es decir, el
valor monetario que el FONDO MIXTO reportara en la plataforma SPGR-GESPROY vy para el pago del
presente contrato, serd el destinado para la ejecucién del proyecto denominado: CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS DE URBANISMO DE LA VIA DE ACCESO AL CASCO
URBANO DESDE LA RUTA DEL SOL, A LA CALLE 17, Y CIERRES DE ANILLOS VIALES, EN EL
MUNICIPIO DE SAN MARTIN, CESAR 5. VALOR DEL CONTRATO. Para todos los efectos legales y
fiscales, el valor del presente contrato se fijja en la suma de TRESCIENTOS OCHO MILLONES
NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL ($308.924.000,00) (Incluido tributos, contribuciones, tasas,
impuestos, y en general todos los gravamenes a que haya lugar, de acuerdo con la clase de contrato)
conforme a lo siguiente:

PRESUPUESTO GENERAL

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

CANT CARGO / OFICIO SUELDO % DEDICACION VALOR MENSUAL MESES VALOR PARCIAL
1 Director de Interventoria $ 4.205.000,00 50,00% $2.102.500,00 8 $16.820.000,00
1 Residente de Interventoria $3.500.000,00 100,00% $3.500.000,00 8 $28.000.000,00
1 Ingeniero Eléctrico / Ing. Electricista $ 3.500.000,00 50,00% $1.750.000,00 8 $ 14.000.000,00
1 Ingeniero Especialista en vias $ 4.205.000,00 50,00% $2.102.500,00 8 $16.820.000,00
1 Profesional SST $2.350.000,00 100,00% $2.350.000,00 8 $18.800.000,00
1 Topdgrafo $2.350.000,00 50,00% $1.175.000,00 8 $9.400.000,00

SUB TOTAL COSTO DIRECTOS DE PERSONAL $ 103.840.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR 2,50

TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL $ 259.600.000,00

SUB TOTAL INTERVENTORIA $ 259.600.000,00

IVA 19% $49.324.000,00

TOTAL INTERVENTORIA $ 308.924.000,00

CLAUSULA 6. FORMA DE PAGO. FINVERPAZ, FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO

PARA LA PAZ DE COLOMBIA pagara al contratista el valor el noventa por ciento (90%) del valor del
contrato mediante actas parciales de avance fisica de la obra registrado en las actas de corte de la obra e
informes aprobados por FONDO MIXTO, el cobro mensual no podra superar al Plan de Inversién minimo
establecido en el SPGR por parte del FONDO MIXTO, y el restante diez por ciento (10%), dentro de los
sesenta (60) dias siguientes a la liquidacién de la obra y recibo a satisfaccién de la misma, NOTA 1: En el
valor se tiene incluido los costos directos e indirectos que ocasiones la ejecucién del contrato, para los
pagos contenidos en el literal anterior, como soporte de este se debe adjuntar, informe de interventoria
aprobado por el supervisor del contrato en donde conste los avances de obras realizada por el contratista.
NOTA 2: El contratista debera presentar la factura electronica, segun sea el caso, constancia de pago de
los aportes de seguridad social, parafiscales, riesgos laborales, camara de comercio vigencia treinta (30)
dias (si aplica), a la fecha del acta parcial, y demas documentos requeridos para el pago de la respectiva
cuenta, el cual debe incluir el informe de interventoria que soporte el avance cobrado a la fecha y debe ser
aprobado por el supervisor para el pago de este. CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL. La
entrega de las sumas de dinero a que el FONDO MIXTO en virtud del presente contrato estan respaldados
por la correspondiente apropiacion presupuestal; Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 2325 del
09 de Enero de 2025 del SPGR, y Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°R25-00013 del 07 de Enero
de 2025 expedido por la Directora Financiera de FINVERPAZ. PARAGRAFO. Los pagos que debe efectuar
EL FONDO MIXTO al CONTRATISTA en virtud del presente contrato se subordinan al Registro
presupuestal existente para tal efecto. CLAUSULA 8. TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y
VIGENCIA. El término de ejecucion del presente contrato ser4 de OCHO (08) MESES, contados a partir
de la suscripcidn del acta de inicio. La vigencia cubrird el plazo de ejecucién y el término sefialado para la
liquidacion final. CLAUSULA 9. GARANTIA UNICA. De conformidad con el Decreto 1082 del 2015 y deméas
normas, EL CONTRATISTA debe presentar dentro de los CINCO (05) dias héabiles siguientes a la firma
del presente Contrato una garantia Unica (p6liza) como Asegurado y Beneficiario al FONDO MIXTO
identificado con Nit. 901.783.188-3 con cobertura desde la suscripcion del mismo, bajo las siguientes
condiciones: A. DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO
(10%) del valor total del contrato, y su vigencia sera por el TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO
Y Seis (06) MESES. Este amparo cubrira a la entidad de los perjuicios directos derivados del incumplimiento
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total o parcial, tardio o defectuoso de las obligaciones surgidas del contrato imputable al contratista.
Ademas de estos riesgos, este amparo comprendera siempre el pago del valor de multas y de la clausula
penal pecuniaria pactadas en el contrato. B. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES: A fin de precaver los eventos en que el contratista no cumpla con el pago de
obligaciones laborales respecto de los trabajadores relacionados con la ejecucion del respectivo contrato.
Por un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, su vigencia sera
POR EL TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y TRES (03) ANOS MAS. C.CALIDAD DEL

SERVICIO: Este amparo cubre a la entidad estatal de los perjuicios derivados de la deficiente calidad del
servicio a fin de precaver las eventualidades en que uno o varios servicios contratados no retnan las
condiciones exigidas para la contratacion o que no sean aptos para los fines para los cuales fue contratado.
Su cuantia serd por un monto equivalente al diez (10%) del valor del contrato y su vigencia sera igual a la
del contrato y seis (6) meses mas contados a partir del recibo o aceptacion final. CLAUSULA 10.
MODIFICACION DEL TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO. El término de duracion del contrato
podra ser modificado de comun acuerdo entre las partes. CLAUSULA 11. RESPONSABILIDAD ANTE
TERCEROS. El contratista asumird la totalidad de las responsabilidades que se deriven del desarrollo del
contrato, obligAndose en consecuencia a cumplir estrictamente los compromisos en relacion con los
trabajos que asuma. CLAUSULA 12. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El contratista actuara por
su propia cuenta con absoluta autonomia y no estara sometido a subordinacién laboral con el FONDO
MIXTO, por tanto, no se genera ni relaciéon Laboral, ni prestaciones sociales con el FONDO MIXTO.
CLAUSULA 13. SUPERVISION. La supervision del contrato seré ejercida por el director de infraestructura
del FONDO MIXTO, o quien haga sus veces. El supervisor realizara el seguimiento de la ejecucién del
contrato teniendo en cuenta las definiciones contenidas en el manual de contratacion y especificaciones
técnicas del proyecto para que se realice una correcta ejecuciéon. CLAUSULA 14. SANCIONES
PECUNIARIAS. EI FONDO MIXTO, podrd imponer multas sucesivas al CONTRATISTA mediante
resolucion motivada, en caso de incumplimiento parcial del contrato o por mora en la ejecucion de este con
las siguientes cuantias: 1). El uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada dia de retraso o mora
en la ejecucion de este hasta el dia que reinicie su cumplimiento o hasta la fecha que declare la caducidad
o el incumplimiento definitivo o la terminacién del contrato por mutuo acuerdo. En caso de declaratoria de
caducidad del contrato o de incumplimiento de este, el FONDO MIXTO hara efectiva la clausula penal
pecuniaria la cual se fija en la suma de diez por ciento (10%) del valor total del contrato. Tanto el valor de
la multa como de la clausula penal podran ser tomadas del saldo que haya a favor del contratista si lo
hubiere, o de La garantia de cumplimiento y en caso de no ser posible se hara efectiva judicialmente.
CLAUSULA 15. CESION DEL CONTRATO. EI CONTRATISTA no podra ceder el presente contrato, sin
autorizacion previa y escrita del FONDO MIXTO. CLAUSULA 16. TERMINACION DEL CONTRATO El
contrato podra darse por terminado por los siguientes eventos: 1). Por mutuo acuerdo entre las partes; 2).
Por vencimiento del término de duracién de este. EL FONDO MIXTO, podra disponer la terminacion
anticipada del contrato en los siguientes eventos: a). Cuando las condiciones contractuales o las
circunstancias que dieron lugar al nacimiento del contrato hayan variado sustancialmente de forma que su
ejecucion resulte imposible, innecesaria y/o inconveniente al juicio del FONDO MIXTO. b) Cuando exista
un detrimento patrimonial de la entidad que se agrave por la exigencia de continuar desarrollando el objeto
contractual celebrado. ¢) Cuando el objeto contractual desaparezca o cuando no exista una actividad
claramente definida que permita identificar una obligacién por ejecutar a cargo del contratista. d) Cuando
la situacién de orden publico lo imponga. €) Por muerte o incapacidad fisica permanente del contratista. f)
Por término del objeto del contrato. g) Por decision unilateral del FONDO MIXTO en caso de incumplimiento
grave del contratista. h). En los demas eventos contemplados en el contrato. CLAUSULA 17.
LIQUIDACION. Una vez cumplido el objeto del contrato se procedera a su liquidacion dentro de los cuatro
(4) meses siguientes al vencimiento de este. Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidacién o las
partes no llegaren a un acuerdo sobre el contenido de este, se practicara la liquidacion unilateral por el
FONDO MIXTO. CLAUSULA 18. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: El contratista

debe demostrar su afiliacion al sistema general de seguridad social. Asi mismo deberd cubrir los
parafiscales a que haya lugar en las entidades correspondientes. CLAUSULA 19.
PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se perfecciona con la suscripcion de este por las partes
contratantes, quienes deben contar con capacidad para ello. CLAUSULA 20. INHABILIDADES,
INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES. EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento,
gue ademas se entiende prestado con la firma de este contrato, que ni él, ni los miembros de sus érganos
de administracion si es el caso, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad,
prohibicién o impedimento, constitucional ni legal, asi como no tener sancion por la trasgresion de alguna
de ellas para contratar con entidades estatales y que le impida la celebracion de este contrato. CLAUSULA
21. EJECUCION DEL CONTRATO. Para la ejecucion del contrato se requiere ademas de la suscripcion,
la constitucion de la garantia Unica por parte del contratista, el recibo de pago, aprobacion de esta de haber
sido requeridas, la afiliacion al ARL, el programa SG-SST con visado SYSO segun la naturaleza del
contrato, adjuntar las certificaciones de la procuraduria y contraloria conforme a la ley. Forma parte integral
del presente contrato Estudio de conveniencia, CDPS, la propuesta, la Hoja de vida del contratista,
certificaciones de antecedentes, el RUT y demas documentos de orden juridico. CLAUSULA 22.
INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra indemne de cualquier dafio o perjuicio originado en
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reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o
dependientes, asi como de cualquier reclamo, demanda, accion legal y contra reclamaciones laborales de
cualquier indole. En caso de que se entable demanda, reclamo o accion legal por este concepto el
CONTRATISTA seréa notificado por este concepto lo mas pronto posible para que por su cuenta adopte las
medidas previstas por la Ley a un arreglo de conflictos, entendiéndose que en caso de que EL FONDO
MIXTO, sea condenada por tal concepto, es el CONTRATISTA quien debe responder por la satisfaccion
de la condena y el pago pecuniario de la misma. CLAUSULA 23. MECANISMO ALTERNATIVO DE
SOLUCION DE CONFLICTOS: Las partes acuerdan que en el evento en que surjan diferencias entre ellas,
por razén o con ocasién del presente contrato, buscaran mecanismo de arreglo directo, tales como la
negociacion directa de la conciliacién. De no ser posible lograr un acuerdo mediante los mecanismos antes
mencionados, las partes acuerdan que dichas controversias se resolveran por un Tribunal de Arbitramento
ante el Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga, y se sujetara a lo
dispuesto en el estatuto general de contratacion, y demas disposiciones legales que le sean aplicables, los
reglamenten, adicionen o modifiquen y de acuerdo con. las siguientes reglas: a) El Tribunal estara integrado
por tres arbitros. Las partes delegan en el Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio de
Bucaramanga la designacion de los arbitros mediante sorteo de la lista de arbitros que lleve el mismo
Centro. b) El Tribunal funcionara en Bucaramanga en el Centro de Conciliaciéon y Arbitraje de la Camara
de Comercio de Bucaramanga. ¢) El Tribunal decidira en derecho. CLAUSULA 24. AUTORIZACION DE
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. El contratista en virtud de las actividades contractuales que
mantiene con el FONDO MIXTO, manifiesta poseer la autorizacién conforme a la ley, para el tratamiento
de los datos personajes de sus empleados o colaboradores, para que sean almacenados, usados,
circulados, suprimidos, consultados o cedidos a terceras personas, incluyendo bancos de datos o centrales
de riesgo, conforme a las finalidades propias del objeto contractual que vincula a las partes y a las
finalidades contenidas en la Politica de Tratamiento de la Informacién del FONDO MIXTO. CLAUSULA 25.
CLAUSULA DE CALIDAD DE RESPONSABLE. El contratista someteréa a tratamiento los datos personales
gue le sean puestos a su disposicidn por parte del FONDO MIXTO, quien sera siempre Responsable de
los mismos, en relacidon con el ambito y las finalidades determinadas, explicitas y legitimas para las que
hayan sido recolectados. CLAUSULA 26. CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD. El contratista se obliga
a mantener el secreto profesional y la confidencialidad de los datos personales a los que da tratamiento en
virtud de las actividades comerciales que mantiene con el FONDO MIXTO. Asi mismo, el contratista se
obliga a que su personal no revele informacién recibida por FONDO MIXTO durante el cumplimiento del
contrato suscrito. Si terminada la vigencia de las relaciones contractuales, el contratista debiese mantener
almacenados los datos personales que le fueron circulados, continuara aplicando esta condicion de
confidencialidad con el mismo grado que utiliza para proteger informacién confidencial de su propiedad.
PARAGRAFO PRIMERO. Lo aqui dispuesto se entendera sin perjuicio de los acuerdos de confidencialidad
que suscriban las partes. CLAUSULA 27. CLAUSULA DE_CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE
DATOS. El contratista se obliga a dar tratamiento de los datos personales que EL FONDO MIXTO le circule,
limitado exclusivamente a las actividades necesarias para la ejecucion del presente contrato,
absteniéndose de obtener, compilar, sustraer, ofrecer, vender, intercambiar, enviar comprar, interceptar,
divulgar, modificar y/o emplear los mencionados datos para una funcion diferente de la actividad contratada.
Terminada la vigencia de las relaciones contractuales, El contratista se compromete a devolver o a suprimir
los datos personales suministrados por FONDO MIXTO a razén de la ejecucion del contrato. CLAUSULA
28. CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE PROTECCION DE DATOS. El contratista se obliga a
adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales a los que da
tratamiento y evitar su alteracion, pérdida y tratamiento no autorizado, mitigando asi los riesgos internos o
externos a los que pueden estar expuestos. Asi mismo, el contratista manifiesta bajo gravedad de
juramento que ha dado cumplimiento a las obligaciones de la Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015y
demas normas concordantes que los modifiquen o complementen. PARAGRAFO PRIMERO. El
contratista, cuando a ello haya lugar, se compromete a enviar al FONDO MIXTO su Politica de Tratamiento
de la Informacién, Aviso de Privacidad, Manual de Politicas y Procedimientos de Seguridad de Datos
Personales (en especial Procedimiento de Gestion de Riesgos e Incidentes de datos personales) y
Certificacion de existencia de area encargada de la proteccion de datos, dentro del término indicado por el
FONDO MIXTO. PARAGRAFO SEGUNDO. El contratista faculta el FONDO MIXTO para que verifique el
cumplimiento legal de proteccién de datos, por medio de la revision de la documentacion enviada y en el
evento en que se considere necesario, mediante una verificacion en sus oficinas. Las circunstancias
derivadas del incumplimiento de lo aqui dispuesto seran asumidas por el contratista, pudiendo constituir
causal de terminacion unilateral del contrato por parte del FONDO MIXTO. CLAUSULA 29. CLAUSULA
DE ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES. En cumplimiento de las obligaciones exigidas por
Superintendencia de Industria y Comercio por medio del Registro Nacional de Bases de Datos, cuando el
contratista almacene en sus servidores y/o instalaciones, bases de datos personales sobre las cuales el
FONDO MIXTO tenga la calidad de Responsable, el contratista debera evidenciar la implementacion de
procedimientos de seguridad que garanticen la correcta gestién y cumplimiento de los siguientes aspectos
sobre cada base de datos: Circulacion, almacenamiento y supresion de datos personales, Control de
acceso fisico, tecnolégico y remoto, Copias de respaldo, Validacion de datos de entrada y salida, Gestion
de incidentes de seguridad y de riesgos y Auditorias de seguridad. CLAUSULA 30. NOTIFICACIONES.
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Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del
presente Contrato deben constar por escrito y se entenderdn debidamente efectuadas soélo si son
entregadas personalmente o por correo electronico a la persona y a las direcciones indicadas a
continuacion: notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar
por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por correo
electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacién: FONDO MIXTO en calidad director
ejecutivo ingeniero GUSTAVO ANDRES ROMERO VELASQUEZ: Direccién: Calle 12 No. 13-19 Edificio
Numa Oficina 206 Ocafla — Norte de Santander, celular: 317-4035817 Correo electrénico:
juridica@finverpaz.com.co CONTRATISTA, UNION TEMPORAL INTER. K17 NIT. 901.916.020-8
Representado legalmente por MYRIAM ELIANA GUZMAN VILLALBA identificada con cedula No.
1.063.620.345, Teléfono: 3174701919 Direccion CR 15 # 7 - 35 BRR EIl Centro, Correo electrénico:
utinterk17@gmail.com CLAUSULA 31. PUBLICACION. El contrato debera publicarse en la pagina web de
la entidad y SECOP Il en cumplimento de la ley de publicacion.

Para constancia se firma en Ocafia — Norte de Santander, a los doce (12) dias del mes de febrero del 2025.

Por el Fondo, Por el contratista,

240 Wiiows Bhaue eus

GUSTAVO ANDRES ROMERO VELASQUEZ UNION TEMPORAL INTER. K17
DIRECTOR EJECUTIVO NIT. 901.916.020-8
FINVERPAZ RL. MYRIAM ELIANA GUZMAN VILLALBA

Nit. 901.783.188-3
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PROYECTO Y REVISO ASPECTOS JURIDICOS AFVV - DIRECTOR JURIDICO FINVERPAZ s /“[‘” il
REVISO Y APROBO ASPECTOS TECNICOS LFNO - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA FINVERPAZ A
REVISO Y APROBO ASPECTOS FINANCIEROS SMHB - DIRECTOR FINANCIERO FINVERPAZ TRy
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