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CONTRATO DE INTERVENTORIA N.° 007 DEL 2025 - CELEBRADO ENTRE EL FONDO MIXTO DE
INVERSION Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA — FINVERPAZ Y 1570 INGENIERIA SAS

Entre el FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA —FINVERPAZ,
identificado con Nit. 901.783.188-3, a través de GUSTAVO ANDRES ROMERO VELASQUEZ, mayor de
edad, vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No. 91.507.914 expedida en
Bucaramanga (Santander) quien actla en nombre y representacion del FONDO MIXTO en calidad de
director ejecutivo, de conformidad al acta de posesion 001 del 27 de noviembre de 2023, envestido con
todas las facultades para celebrar contratos mediante los estatutos, y quien para efectos de este contrato
se denominara EL FONDO MIXTO, y de otra 1570 INGENIERIA SAS con nit No 901.380.870-9
representado legalmente por ALVARO ERNESTO CASTRO PENARANDA, identificado con cedula de
ciudadania No. 1.979.237 de Ocafia., quien en adelante se denominara el CONTRATISTA, hemos
convenido celebrar el presente contrato de interventoria, teniendo en cuenta las siguientes:
CONSIDERACIONES: : 1. Que mediante Decreto 141 del 26 de Noviembre de 2024 de la Alcaldia de
Puerto Santander, Departamento de Norte de Santander, fue notificado para ser designado como entidad
ejecutora, encargada para contratar el proyecto identificado con el codigo BPIN 2024545530057,
denominado “IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA PROTECCION Y CONSERVACION DE
AREAS ESTRATEGICAS Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO
SANTANDER, NORTE DE SANTANDER?”. 2. Que, mediante oficio del 27 de noviembre del 2024, el
FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA - FINVERPAZ, fue
notificado por parte del Municipio de puerto Santander del Departamento de Norte de Santander, de la
designacion como entidad publica ejecutora e instancia designada para la contratacion de la obra e
interventoria para el proyecto denominado: “IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA
PROTECCION Y CONSERVACION DE AREAS ESTRATEGICAS Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS
DEL MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER”, identificado con el codigo BPIN
2024545530057.3. Que, mediante oficio enviado por el FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO
PARA LA PAZ DE COLOMBIA — FINVERPAZ, el dia 28 de noviembre de 2024, acept6 ser la entidad
ejecutora encargada de contratar el proyecto identificado con BPIN 2024545530057. 4. Que la entidad,
FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA — FINVERPAZ.,
Entidad juridica sin animo de lucro, de caracter mixto, de segundo orden, descentralizado e indirecta por
servicios, regida por la Constitucién Politica, articulo 96 de la Ley 489 de 1998, con personeria juridica,
autonomia administrativa y financiera y capital independiente bajo las normas del Codigo Civil, constituida
con aportes publicos y privados, regido en su direccién, administracion y contratacion por el derecho
privado cuyo objeto principal es ejecutar, desarrollar, fomentar, implementar, gestionar, planificar o financiar
todo tipo de programas y proyectos de manera licita, la ejecucion de proyectos de todo tipo, de obras civiles,
de infraestructura, de transporte, interventorias, consultorias de todo tipo que aplica al desarrollo integral y
la gestion social de las comunidades vulnerables, organizaciones sociales y comunales.5. Que EL FONDO
MIXTO como entidad estatal, estd sometida a la Ley 489 de 1998 articulo 96, a los Estatutos del FONDO
MIXTO, a su Manual de Contratacion Interno aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO el 3 de
enero de 2025, y a las demas normas a donde remiten las anteriores para determinadas circunstancias. 6.
Que el régimen juridico aplicable al FONDO MIXTO, es de derecho privado como lo establecen las
diferentes leyes. 7. Que, en consecuencia, el presente Contrato se rige conforme a lo previsto por los
Estatutos del FONDO MIXTO y su Manual de Contratacion y demas normas que reglamentan o
complementan la materia. 8. Que el director de la oficina gestora fue asignado para la presente contratacién
con el fin de garantizar el continuo y normal desarrollo de los objetivos del FONDO MIXTO. 9. Que existen
los estudios previos y fundamento juridico que soportan la necesidad y la modalidad de seleccion al tenor
de lo sefialado en el marco normativo propio de la entidad. 10. Que el FONDO MIXTO en virtud del presente
contrato estan respaldados por la correspondiente apropiacion presupuestal; Certificado de Disponibilidad
Presupuestal N°2225 del 09 de Enero del 2024 del SPGR, y Certificado de Disponibilidad Presupuestal
N°R25-00012 del 07 de Enero de 2025 expedido por la Directora Financiera de FINVERPAZ.11. Que existe
las correspondientes invitaciones a presentar propuestas tal como lo establece el manual interno de
contratacion. 12. Que los proponentes presentaron la inscripcion al banco de oferentes del FONDO MIXTO.
13. Que existe el respectivo procedimiento segin el ARTICULO DECIMO NOVENO. PROCEDIMIENTO
DE SELECCION DE MINIMA CUANTIA del manual interno de contratacion aprobado por la junta directiva
del FONDO MIXTO. 14. Que existe el acta de evaluacidn de las propuestas de requisitos habilitantes del
30y 31 de enero de 2025 15. Que mediante acto administrativo No. 014 del 03 de febrero de 2025 se hace
adjudicacion a 1570 INGENIERIA SAS con nit No 901.380.870-9 representado legalmente por ALVARO
ERNESTO CASTRO PENARANDA, identificado con cedula de ciudadania No. 1.979.237 de Ocafia 16.
Que el contratista manifesté bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna causal de
las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley. 17. Que, como consecuencia de lo anterior,
las partes acuerdan la celebracion del presente Contrato que se rige por las siguientes: CLAUSULAS:
CLAUSULA 1. OBJETO DEL CONTRATO. El contratista se compromete para con EL FONDO MIXTO a
cumplir con las actividades del contrato cuyo objeto es la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA
PROTECCION Y CONSERVACION DE AREAS ESTRATEGICAS Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS
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DEL MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER CLAUSULA 2. ALCANCE DEL
OBJETO. El contratista debera cumplir con las actividades necesarias para la correcta ejecucion del objeto
del presente contrato de Interventoria, de conformidad a lo establecido en las especificaciones técnicas,
MGA y demas documentos del proyecto. CLAUSULA 3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Sin
perjuicio de las demas obligaciones y responsabilidades que se desprendan de la Constitucion Politica de
Colombia y de la Ley 1474 de 2011, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a
celebrar; de aquellas contenidas en otros apartes de las reglas de participacion del proceso de seleccion y
de las consignadas especificamente en el contenido del presente contrato, y las propias del contrato de
obra objeto de vigilancia, LA INTERVENTORIA contrae las siguientes obligaciones. 3.1. OBLIGACIONES
DE CARACTER GENERAL: Correspondera al Interventor controlar, exigir y verificar la ejecucion de las
obras. Para el manejo técnico administrativo y presupuestal, aplicara la organizacién, procedimientos y
metodologia del FONDO MIXTO, referentes al manejo, tramite y cumplimiento de las actividades durante
la ejecucidn y liquidacion de los contratos. El Interventor constatara su legalizacion, verificara su amparo
presupuestal, conocera y accedera a los documentos inherentes a su realizacién y verificara la aprobacion
de las garantias que correspondan. Adicionalmente, cumplira las siguientes obligaciones generales. a).
Acreditar, en las oportunidades que asi se requiere que se encuentra al dia en el pago de aportes relativos
al Sistema de Seguridad Social Integral, Parafiscales si le aplican: Servicio Nacional de aprendizaje —
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF y las cajas de compensacion familiar (si aplica). b)
Asumir a través de la poliza de responsabilidad civil extracontractual, cuando corresponda indemnizar y/o
asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la
ejecucion del contrato, por causa o con ocasion del desarrollo de este. ¢) Mantener actualizadas las
vigencias y el monto de los amparos de las garantias expedidas con ocasion de la suscripcion del contrato,
teniendo en consideracion el plazo de ejecucion, valor, modificaciones en plazo, suspensiones que afecte
su vigencia o monto. d). Constituir las garantias del contrato y mantenerla vigente durante el plazo de este
y el término de liquidacion. e). Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse
por la celebracién, ejecucion y liquidacion del contrato. f). cumplir con el personal y especificacién técnicas
exigidas en la invitacion. 3.2. OBLIGACIONES DE CARACTER ADMINISTRATIVO: Sin perjuicio de
aquellas otras obligaciones establecidas, serdn obligaciones de caracter administrativo a cargo del
Interventor, las siguientes: a. Verificar el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, horarios,
indemnizaciones y demas obligaciones laborales a cargo del contratista de obra, asi como de las
obligaciones parafiscales del personal vinculado en la ejecucién del contrato para la ejecucion del contrato.
b) Revisar y aprobar, de conformidad con las condiciones exigidas en los acuerdos que se suscriban para
la ejecucion de las obras objeto de Interventoria, las hojas de vida con sus soportes, del personal que
intervendra en la ejecucion de dicho contrato, asi como la de aquel que reemplace al existente. Para estos
efectos, emitird concepto que sera enviado al supervisor del FONDO MIXTO. La Interventoria debera
rechazar las hojas de vida puestas a su consideracion, que no cumplan con los requisitos exigidos. c)
Llevar una relacion detallada de todo el personal que el contratista de obra tenga en el lugar de los trabajos,
asi como constatar y exigir que cada una de las personas que alli se encuentran, cumpla con las afiliaciones
a la seguridad social que exige la ley. d). Observar el seguimiento y desempefio del personal de obra. €)
Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra de las obligaciones correspondientes a la
seguridad y salud en el trabajo de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolucién
0312 de 2019, expedida por el Ministerio del Trabajo. Para tal efecto debera asegurar que el personal de
obra y de interventoria, para su proteccién, mantenga durante el tiempo de trabajo una dotacion adecuada
a la labor desempafiada, asi como los elementos se seguridad industrial, entre otras, necesarios para la
ejecucion de las actividades. f) Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza
mayor o caso fortuito, al supervisor del contrato de Interventoria del FONDO MIXTO y recomendar la
actuacion que debe proceder, inmediatamente tenga conocimiento de ellas, siempre que afecten o puedan
llegar a afectar la adecuada ejecucion del contrato, al supervisor del contrato de Interventoria y a la
Direccién de Planeacion e Infraestructura del FONDO MIXTO, y recomendar a su vez las actuaciones a
gue haya lugar. g) Consultar a través del Supervisor del FONDO MIXTO, las inquietudes de orden legal
gue se presenten con relacion a la ejecucion del contrato de Interventoria. h). Certificar, en forma oportuna,
el cumplimiento de las obligaciones convenidas con el contratista en cada uno de los frentes de trabajo. i)
Realizar reuniones con el contratista de la obra objeto de la Interventoria, por lo menos una (1) reunién por
semana. Con el Fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado de
este. En todo caso podra solicitar estas reuniones cuando a su criterio se requieran para el buen desarrollo
del contrato de obra, objeto de vigilancia. j). Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucién del Contrato
de Interventoria, previo cumplimiento de los requisitos necesarios para ello. k) Elaborar y suscribir el acta
de inicio de ejecucion de los contratos con los que se desarrollaran los proyectos y ejecutaran las obras
por frentes de trabajo, asi como las actas de suspensién, reiniciacion, terminacion de los contratos, recibo
final y liquidacion, utilizando como guia los modelos, instrucciones y procedimientos establecidos por el
FONDO MIXTO para efectos de las actas de liquidacion. 1) Asistir a todas las reuniones que se celebren
en el sitio de ejecucion de las obras o en las instalaciones del FONDO MIXTO, relacionadas con los trabajos
objeto de la Interventoria, elaborar y suscribir las actas correspondientes, garantizando que las mismas
sean suscritas por todas las personas que hayan intervenido. m) Informar y tramitar oportunamente ante
el FONDO MIXTO, las solicitudes de aplicaciéon de sanciones y requerimientos al contratista de obra,
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cuando existan situaciones y/o causas de incumplimiento del vigilado. El interventor antes de la solicitud
de aplicacion de sanciones debera requerir al contratista de obra para el cumplimiento, otorgandole un
plazo prudencial para ello, siempre que resulte procedente. En todo caso el Interventor mantendra
informado al FONDO MIXTO de toda situacion que afecte el buen desarrollo del contrato de obra. n)
Analizar el avance contractual de los trabajos con el fin de prever, con la suficiente anticipacion, eventuales
incumplimientos de plazos y sub-plazos, que hagan necesaria la toma de medidas con el contratista de
obra para prevenirlos, o para efectos de advertir y sugerir al FONDO MIXTO, la imposicion de las sanciones
contractuales correspondientes. 0). Requerir a los contratistas cuando incumplan obligaciones convenidas.
Informar al FONDO MIXTO por escrito cuando el contratista de obra incumpla las obligaciones y de resultar
pertinente, avisar a la aseguradora. p). Revisar y aprobar los informes solicitados al contratista de obra. q)
Entregar periédicamente, seglin se acuerde con la supervision del FONDO MIXTO, un resumen de la
vigencia del contrato y pdlizas del contratista de obra y de interventoria, que guarden relacién directa con
la ejecucion de las actividades objeto del contrato. r) Entregar periédicamente, segin se acuerde con la
supervision del FONDO MIXTO, informes por escrito de érdenes y sugerencias impartidas al contratista de
obra, las cuales deben enmarcarse en los términos del contrato y estar redactadas de manera clara y
precisa. s) Presentar informes semanales, mensuales y finales de la ejecucién de actividades por cada
frente de trabajo. asi: I. Cronograma: Presentar un Cronograma de actividades. Il. Informe Semanal: La
interventoria presentara semanalmente al FONDO MIXTO, un informe donde se consignen los avances de
las actividades ejecutadas durante este periodo. Estos se deberan allegar oportunamente en medio digital
(escaneado con firmas originales) al correo que proporcione el FONDO MIXTO para tal fin, y en medio
fisico como anexo en el informe mensual, con corte a sdbado se enviaran a mas tardar los martes de cada
semana durante el periodo de ejecucion de cada frente de trabajo al FONDO MIXTO para su revision y
respectiva aprobacion. lll. Informe Mensual. La interventoria presentard mensualmente un informe
conforme al manual de Interventoria del FONDO MIXTO. La interventoria presentara en el informe mensual
elaborado de acuerdo con el manual de Interventoria disefiado por el FONDO MIXTO. Para tal fin, dentro
de los tres (3) dias calendario siguientes al vencimiento de cada mes, en medio digital y fisico radicado en
el FONDO MIXTO. Si asi se requiere, previo cumplimiento de todos los requisitos contenidos en lista de
chequeo que proporciona al FONDO MIXTO para el caso. IV. Informe Técnico: Cuando el FONDO MIXTO
lo requiera o segun la periodicidad y los estandares por ella establecidos, el Interventor presentard informes
técnicos, para mantener actualizada la informacion sobre el desarrollo de los trabajos. V. Informe Final.
La interventoria entregara al FONDO MIXTO, al terminar los trabajos, un informe final, dentro de los veinte
(20) dias calendario siguientes a la terminacion del plazo de ejecucién del contrato, segin el manual de
Interventoria del FONDO MIXTO. 3.3 Obligaciones de Caracter Técnico: 1) Verificar que el contratista
cumpla con todas y cada una de las obligaciones del contrato. 2) Abrir y llevar diariamente una “bitdcora
de actividades” que sera firmada por el interventor, el director y el residente de obra, en la que se hagan
constar las actividades diarias realizadas, entre otras: las reuniones de coordinacién, los comités, la
verificacion de la calidad de materiales y procesos constructivos, la verificacion de nimero de trabajadores
gue laboran, y del cumplimiento de las especificaciones de seguridad industrial y ambiental, el avance
alcanzado en la programacion y los ensayos solicitados 3) Verificar la permanencia en la obra del director
y el residente de Interventoria, asi como la adecuada ejecucién de sus funciones, sobre lo cual dejara
constancia diaria en la bitacora. 4) Estudiar todos los planos, estudios y especificaciones técnicas de los
términos de referencia del contrato de obra, disefios adicionales y complementarios del proyecto que se
hayan suministrado al contratista, asi como examinar la razén de ejecucion de los planos, disefios y
especificaciones, complementando lo que pudiere hacerles falta, e informando al supervisor del contrato
de la interventoria sobre dichas complementaciones, 5) Revisar, estudiar y aprobar los analisis de precios
unitarios presentados por el contratista, y velar porque estos cumplan con lo exigido por el supervisor del
contrato de la interventoria. 6) Dar solucién oportuna a los problemas que se presenten en el desarrollo del
contrato de obra. 7) Mantener bajo su custodia especificaciones, estudios técnicos, programacion, registro
fotografico en cartelera registro grafico que muestre el desarrollo de los trabajos en forma comparativa con
lo propuesto por el contratista, y demas documentos que estime conveniente para la adecuada ejecucion
de esta. 8) Realizar supervisién permanente de los trabajos, controlando factibilidad de los disefios, calidad
de ejecucién y control de programacion y re — programacion, segun el caso i) Aprobar los sitios de depdésito
de los materiales para las obras a ejecutar. 9) Ordenar con la debida antelacion las muestras que se
requieran y las pruebas de ensayo necesarias para garantizar la calidad de materiales, y reportar los
resultados en los comités semanales, asi como en los informes mensuales. 10) Verificar el uso adecuado
de los equipos y demas recursos ofrecidos por el contratista, en los sitios de trabajo y de acuerdo con la
programacion prevista, dejando constancia de ello en la bitacora. 11) Presentar un balance quincenal al
supervisor del contrato, en el que se establezcan las cantidades medidas y verificadas. 12) Verificar la
calidad de los materiales utilizados, rechazando oportunamente los que no cumplan con las
especificaciones técnicas y los procedimientos constructivos. 13) Rechazar oportunamente los trabajos mal
ejecutados o con especificaciones técnicas inferiores a las contratadas. 14) Revisar y cuantificar los
trabajos, asi como realizar las pruebas de calidad que sobre estas sean pertinentes, establecer las
memorias e informe técnico y una resefia fotogréafica o un video de estas. 15) Exigir el cumplimiento de las
normas de seguridad industrial, seguridad fisica, seguridad ambiental y contra incendios en las
instalaciones de las reparaciones locativas, dejando constancia de ello en la bitacora. 16) Realizar la
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medicién de los trabajos ejecutados en forma conjunta con el contratista anexando las actas de recibo
parcial al informe mensual de interventoria. 17) Verificar el cumplimiento del procedimiento de proteccion,
implementado por el contratista, de los fondos documentales almacenados durante el tiempo de ejecucion
del contrato. 18) Asesorarse oportunamente respecto de las actividades y/o especificaciones técnicas que
desconozca, con los fabricantes, comercializadores o entidades que manejen dichos temas, y presentar
las recomendaciones pertinentes. 19) Liderar los comités, elaborar las actas respectivas y realizar las
anotaciones diarias que correspondan a la bitdcora. 20) Informar al supervisor del contrato de interventoria
sobre las irregularidades constructivas no corregidas por el contratista, con copia a la aseguradora. 21)
Verificar y controlar el cumplimiento de los plazos de ejecucién de los trabajos de acuerdo con la
programacion presentada por el contratista y aprobada por el supervisor del contrato de interventoria. 22)
Verificar la correcta inversién de los recursos asignados para el contrato. 23) Velar por el cumplimiento del
contrato de obra en todas sus partes. 24) Estudiar y dar concepto al supervisor del contrato de interventoria
debidamente sustentados, sobre las solicitudes de prorroga o suspensiones presentadas por el contratista
de la obra, para que este a su vez haga el trdmite interno correspondiente. 25) Entregar al supervisor del
contrato de interventoria un listado del personal vinculado en la ejecucion de los trabajos, y mantenerlo
permanentemente actualizado. 26) Verificar, informar y entregar mensualmente al supervisor del contrato,
una planilla en la que se detalle el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social y
parafiscal a cargo del contratista de obra, y abstenerse de autorizar el tramite de pagos a dicho contratista
en caso de incumplimiento de las obligaciones enunciadas. 27) Mantenerse a paz y salvo por el concepto
de obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscales de sus empleados, y acreditar mensualmente
tal situacion al supervisor del contrato. 28) Verificar que el contratista de obra se encuentre a paz y salvo
con todos sus contratistas por todo concepto, 29) Informar al supervisor del contrato de interventoria sobre
el cumplimiento o incumplimiento por parte del contratista de las obras, en cuanto se refiere al plan de
trabajo, programa de avance y cronograma. 30) Previa a la liquidacién del contrato de obra, el interventor
deberd efectuar la revisién de los documentos técnicos, informe etc., Con sus contenidos debidamente
revisados y aprobados; y en las cantidades, calidades y formatos exigidos por el FONDO MIXTO. En caso
de que estos informes o documentos tengan observaciones, se debera velar por que los ajustes,
aclaraciones o correcciones y su nueva entrega, se hagan en las fechas indicadas por el supervisor
delegado por la entidad. 31) Previo al vencimiento del contrato de interventoria, se debera elaborar un
informe final. Debera incluir un balance general de todas las tareas y actividades del proyecto durante el
ejercicio de esta y la situacion de cada una de ellas al concluir su gestion. Debera incluir documentos y
antecedentes relacionados con el contrato. EmitirA concepto previo en todos sus aspectos para la
aceptacion final de las actividades realizadas por el contratista de obra, y de la aceptacién y aprobacion de
todos los documentos e informes exigidos por el FONDO MIXTO. 32) El interventor como representante
del FONDO MIXTO ante el contratista, elaborara el acta de recibido final de la obra. 33) Inspeccion final de
las obras. el interventor, el supervisor y el contratista de obra, efectuaran una inspeccién final a las obras,
con el fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo cual, el interventor prepara un informe
previo, en donde se describa el balance general de cantidades, el costo de las labores, etc. En caso de
observaciones que deban atenderse por parte del contratista de obra, se dejara constancia en oficio dirigido
al mismo, suscrito por el interventor, en el cual se fijara el plazo para el acondicionamiento final de las
actividades. Una vez realizados los trabajos requeridos, el interventor procedera a elabora el acta de recibo
final y entrega de las obras. ACTIVIDADES FINANCIERAS CONTABLES: 1) Balance econémico. Se
llevara un balance econémico permanente de las actividades en ejecucion y proyectadas verificando
cuidadosamente el mismo, evitando sobrepasar el valor contractual sin el cumplimiento de los requisitos
contractuales. 2) Estado financiero. Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra.
Esta revision y control debe ser incluida en el informe mensual entregado. 3) Manejo del anticipo. Controlar
el manejo del anticipo entregado al contratista, de acuerdo con las condiciones consignadas en los términos
de referencia definitivos de la obra. 4) Adopcién de medidas correctivas. Adoptar las medidas correctivas
necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecuciéon del contrato, las condiciones financieras
existentes al momento del ofrecimiento y de la celebracion del contrato. 5) Documentos para la liquidacion
del contrato de Interventoria. Realizar las gestiones necesarias para liquidar el contrato, allegando los
documentos que se requieran para tal efecto. ACTIVIDADES AMBIENTALES: 1) Realizar junto con el
contratista de obra los levantamientos de las actas de vecindad. 2) debera realizar el acompafiamiento al
contratista de obra para vigilar que cumpla con las normas y requisitos legales establecidos para la gestién
social. 3) El interventor acompafara al contratista de obra que se obliga a cumplir lo que respecta a la
gestion social del proyecto conforme a las caracteristicas sociales, culturales y econémicas del Area de
Influencia Directa de las Obras, donde se generen impactos por efecto de la ejecucién de estas. 4) El
interventor debe velar y vigilar por el cumplimiento de los lineamientos estipulados en el plan de Manejo
Ambiental definido para el proyecto y lo establecido en la legislacion ambiental aplicable. 5) El interventor
revisara y aprobara el plan de adaptacion de la guia de manejo Ambiental-PAGA, los informes de avance
de cumplimiento del PGA, dentro del plazo previsto a lo exigido en las obras. 6) Asi mismo, la Interventoria
revisara y aprobara los documentos que soporten la gestion ambiental de acuerdo con la metodologia
exigida por la Autoridad Ambiental competente y los plazos establecidos por dicha autoridad o inferiores
de acuerdo con lo que demande la ejecucién del proyecto. CLAUSULA 4. OBLIGACIONES DEL FONDO
MIXTO: Ademas de las anotadas en las otras clausulas del presente contrato, EL FONDO MIXTO se obliga
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a lo siguiente a) EL FONDO MIXTO debe ejercer la supervision de las actividades del contratista a través
de la direccion de planeacién. b). Revisar y aprobar el plan de ejecucién o cronograma de obras a través
de la direccion de planeacion. c) EI FONDO MIXTO, reportara y autorizara en la plataforma SPGR-
GESPROY, cada una de las cuentas de cobro del contratista previo aval de supervisién e interventor y la
presentacion de los informes a satisfaccion del cumplimiento de las obligaciones contractuales, para que
el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico pague el valor del presente contrato de conformidad a la
clausula Quinta. El pago del presente contrato queda sujeto al flujo de caja PAC, segun el proyecto. d) El
contratista no podra perseguir bienes o ingresos del FONDO MIXTO distintos a los previstos, es decir, el
valor monetario que el FONDO MIXTO reportara en la plataforma SPGR-GESPROQY vy para el pago del
presente contrato, sera el destinado para la ejecucién del proyecto denominado: IMPLEMENTACION DE
ESTRATEGIAS PARA PROTECCION Y CONSERVACION DE AREAS ESTRATEGICAS Y SUS
SERVICIOS ECOSISTEMICOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER
5. VALOR DEL CONTRATO. Para todos los efectos legales y fiscales, el valor del presente contrato se fija
en la suma de VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 52/100 M/CTE ($27.657.994,52), (Incluido tributos, contribuciones,
tasas, impuestos, y en general todos los gravamenes a que haya lugar, de acuerdo con la clase de contrato)
conforme a lo siguiente:

[ PRESUPUESTO GENERAL |
[ COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL |
CANT | CARGO / OFICIO [ SUELDO [ % DEDICACION [ VALORMENSUAL [ MESES VALOR PARCIAL
1 | Director de Interventoria | $3.706.860,00 | 100,00% | $ 2.862.400,00 | 3 $ 11.120.580,00
SUB TOTAL COSTO DIRECTOS DE PERSONAL $ 11.120.580,00

FACTOR MULTIPLICADOR 2,09
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL $ 23.242.012,20
SUB TOTAL INTERVENTORIA $ 23.242.012,20
IVA 19% $ 4.415.982,32
TOTAL INTERVENTORIA $ 27.657.994,52

CLAUSULA 6. FORMA DE PAGO. FINVERPAZ, FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO
PARA LA PAZ DE COLOMBIA pagara al contratista el valor el noventa por ciento (90%) del valor del
contrato mediante actas parciales de avance fisica de la obra registrado en las actas de corte de la obra e
informes aprobados por FONDO MIXTO, el cobro mensual no podra superar al Plan de Inversion minimo
establecido en el SPGR por parte del FONDO MIXTO, y el restante diez por ciento (10%), dentro de los
sesenta (60) dias siguientes a la liquidacion de la obra y recibo a satisfaccion de la misma, NOTA 1: En el
valor se tiene incluido los costos directos e indirectos que ocasiones la ejecucion del contrato, para los
pagos contenidos en el literal anterior, como soporte de este se debe adjuntar, informe de interventoria
aprobado por el supervisor del contrato en donde conste los avances de obras realizada por el contratista.
NOTA 2: El contratista debera presentar la factura electrénica, segun sea el caso, constancia de pago de
los aportes de seguridad social, parafiscales, riesgos laborales, camara de comercio vigencia treinta (30)
dias (si aplica), a la fecha del acta parcial, y demas documentos requeridos para el pago de la respectiva
cuenta, el cual debe incluir el informe de interventoria que soporte el avance cobrado a la fecha y debe ser
aprobado por el supervisor para el pago de este. CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL. La
entrega de las sumas de dinero a que el FONDO MIXTO en virtud del presente contrato estan respaldados
por la correspondiente apropiacién presupuestal; Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°2225 del 09
de Enero del 2024 del SPGR, y Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°R25-00012 del 07 de Enero
de 2025 expedido por la Directora Financiera de FINVERPAZ. PARAGRAFO. Los pagos que debe efectuar
EL FONDO MIXTO al CONTRATISTA en virtud del presente contrato se subordinan al Registro
presupuestal existente para tal efecto. CLAUSULA 8. TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y
VIGENCIA. El término de ejecucion del presente contrato sera de TRES (03) MESES, contados a partir de
la suscripcién del acta de inicio. La vigencia cubrira el plazo de ejecucion y el término sefialado para la
liquidacion final. CLAUSULA 9. GARANTIA UNICA. De conformidad con el Decreto 1082 del 2015y demas
normas, EL CONTRATISTA debe presentar dentro de los CINCO (05) dias habiles siguientes a la firma
del presente Contrato una garantia Unica (péliza) como Asegurado y Beneficiario al FONDO MIXTO
identificado con Nit. 901.783.188-3 con cobertura desde la suscripcion del mismo, bajo las siguientes
condiciones: A. DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO
(10%) del valor total del contrato, y su vigencia sera por el TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO
Y Seis (06) MESES. Este amparo cubrira a la entidad de los perjuicios directos derivados del incumplimiento
total o parcial, tardio o defectuoso de las obligaciones surgidas del contrato imputable al contratista.
Ademas de estos riesgos, este amparo comprendera siempre el pago del valor de multas y de la clausula
penal pecuniaria pactadas en el contrato. B. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES: A fin de precaver los eventos en que el contratista no cumpla con el pago de
obligaciones laborales respecto de los trabajadores relacionados con la ejecucién del respectivo contrato.
Por un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, su vigencia sera
POR EL TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y TRES (03) ANOS MAS. C.CALIDAD DEL
SERVICIO: Este amparo cubre a la entidad estatal de los perjuicios derivados de la deficiente calidad del
servicio a fin de precaver las eventualidades en que uno o varios servicios contratados no retnan las
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condiciones exigidas para la contratacién o que no sean aptos para los fines para los cuales fue contratado.
Su cuantia sera por un monto equivalente al diez (10%) del valor del contrato y su vigencia sera igual a la
del contrato y seis (6) meses mas contados a partir del recibo o aceptacion final. CLAUSULA 10.
MODIFICACION DEL TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO. El término de duracién del contrato
podra ser modificado de comin acuerdo entre las partes. CLAUSULA 11. RESPONSABILIDAD ANTE
TERCEROS. El contratista asumird la totalidad de las responsabilidades que se deriven del desarrollo del
contrato, obligaAndose en consecuencia a cumplir estrictamente los compromisos en relacién con los
trabajos que asuma. CLAUSULA 12. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El contratista actuara por
Su propia cuenta con absoluta autonomia y no estara sometido a subordinacién laboral con el FONDO
MIXTO, por tanto, no se genera ni relaciéon Laboral, ni prestaciones sociales con el FONDO MIXTO.
CLAUSULA 13. SUPERVISION. La supervision del contrato seré ejercida por el director de infraestructura
del FONDO MIXTO, o quien haga sus veces. El supervisor realizara el seguimiento de la ejecucién del
contrato teniendo en cuenta las definiciones contenidas en el manual de contratacién y especificaciones
técnicas del proyecto para que se realice una correcta ejecucion. CLAUSULA 14. SANCIONES
PECUNIARIAS. EI FONDO MIXTO, podra imponer multas sucesivas al CONTRATISTA mediante
resolucién motivada, en caso de incumplimiento parcial del contrato o por mora en la ejecucién de este con
las siguientes cuantias: 1). El uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada dia de retraso o mora
en la ejecucidn de este hasta el dia que reinicie su cumplimiento o hasta la fecha que declare la caducidad
o el incumplimiento definitivo o la terminacion del contrato por mutuo acuerdo. En caso de declaratoria de
caducidad del contrato o de incumplimiento de este, el FONDO MIXTO hara efectiva la clausula penal
pecuniaria la cual se fija en la suma de diez por ciento (10%) del valor total del contrato. Tanto el valor de
la multa como de la clausula penal podran ser tomadas del saldo que haya a favor del contratista si lo
hubiere, o de La garantia de cumplimiento y en caso de no ser posible se hara efectiva judicialmente.
CLAUSULA 15. CESION DEL CONTRATO. El CONTRATISTA no podra ceder el presente contrato, sin
autorizacién previa y escrita del FONDO MIXTO. CLAUSULA 16. TERMINACION DEL CONTRATO EIl
contrato podra darse por terminado por los siguientes eventos: 1). Por mutuo acuerdo entre las partes; 2).
Por vencimiento del término de duracidon de este. EL FONDO MIXTO, podra disponer la terminacién
anticipada del contrato en los siguientes eventos: a). Cuando las condiciones contractuales o las
circunstancias que dieron lugar al nacimiento del contrato hayan variado sustancialmente de forma que su
ejecucion resulte imposible, innecesaria y/o inconveniente al juicio del FONDO MIXTO. b) Cuando exista
un detrimento patrimonial de la entidad que se agrave por la exigencia de continuar desarrollando el objeto
contractual celebrado. ¢) Cuando el objeto contractual desaparezca o cuando no exista una actividad
claramente definida que permita identificar una obligacién por ejecutar a cargo del contratista. d) Cuando
la situacion de orden publico lo imponga. e) Por muerte o incapacidad fisica permanente del contratista. f)
Por término del objeto del contrato. g) Por decision unilateral del FONDO MIXTO en caso de incumplimiento
grave del contratista. h). En los demas eventos contemplados en el contrato. CLAUSULA 17.
LIQUIDACION. Una vez cumplido el objeto del contrato se procedera a su liquidacion dentro de los cuatro
(4) meses siguientes al vencimiento de este. Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidacién o las
partes no llegaren a un acuerdo sobre el contenido de este, se practicara la liquidacion unilateral por el
FONDO MIXTO. CLAUSULA 18. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: El contratista
debe demostrar su afiliacion al sistema general de seguridad social. Asi mismo deberd cubrir los
parafiscales a que haya Ilugar en las entidades correspondientes. CLAUSULA 19.
PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se perfecciona con la suscripcion de este por las partes
contratantes, quienes deben contar con capacidad para ello. CLAUSULA 20. INHABILIDADES,
INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES. EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento,
gue ademas se entiende prestado con la firma de este contrato, que ni él, ni los miembros de sus 6rganos
de administracion si es el caso, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad,
prohibicidn o impedimento, constitucional ni legal, asi como no tener sancion por la trasgresion de alguna
de ellas para contratar con entidades estatales y que le impida la celebracion de este contrato. CLAUSULA
21. EJECUCION DEL CONTRATO. Para la ejecucion del contrato se requiere ademas de la suscripcion,
la constitucion de la garantia Gnica por parte del contratista, el recibo de pago, aprobacion de esta de haber
sido requeridas, la afiliacién al ARL, el programa SG-SST con visado SYSO segun la naturaleza del
contrato, adjuntar las certificaciones de la procuraduria y contraloria conforme a la ley. Forma parte integral
del presente contrato Estudio de conveniencia, CDPS, la propuesta, la Hoja de vida del contratista,
certificaciones de antecedentes, el RUT y dem&s documentos de orden juridico. CLAUSULA 22.
INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra indemne de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o
dependientes, asi como de cualquier reclamo, demanda, accién legal y contra reclamaciones laborales de
cualquier indole. En caso de que se entable demanda, reclamo o accién legal por este concepto el
CONTRATISTA sera notificado por este concepto lo mas pronto posible para que por su cuenta adopte las
medidas previstas por la Ley a un arreglo de conflictos, entendiéndose que en caso de que EL FONDO
MIXTO, sea condenada por tal concepto, es el CONTRATISTA quien debe responder por la satisfaccion
de la condena y el pago pecuniario de la misma. CLAUSULA 23. MECANISMO ALTERNATIVO DE
SOLUCION DE CONFLICTOS: Las partes acuerdan que en el evento en que surjan diferencias entre ellas,
por razén o con ocasidn del presente contrato, buscaran mecanismo de arreglo directo, tales como la
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negociacién directa de la conciliacion. De no ser posible lograr un acuerdo mediante los mecanismos antes
mencionados, las partes acuerdan que dichas controversias se resolveran por un Tribunal de Arbitramento
ante el Centro de Conciliacién y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga, y se sujetara a lo
dispuesto en el estatuto general de contratacion, y demas disposiciones legales que le sean aplicables, los
reglamenten, adicionen o modifiquen y de acuerdo con. las siguientes reglas: a) El Tribunal estara integrado
por tres arbitros. Las partes delegan en el Centro de Conciliaciéon y Arbitraje de la Camara de Comercio de
Bucaramanga la designacion de los arbitros mediante sorteo de la lista de arbitros que lleve el mismo
Centro. b) El Tribunal funcionara en Bucaramanga en el Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara
de Comercio de Bucaramanga. ¢) El Tribunal decidira en derecho. CLAUSULA 24. AUTORIZACION DE
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. El contratista en virtud de las actividades contractuales que
mantiene con el FONDO MIXTO, manifiesta poseer la autorizaciéon conforme a la ley, para el tratamiento
de los datos personajes de sus empleados o colaboradores, para que sean almacenados, usados,
circulados, suprimidos, consultados o cedidos a terceras personas, incluyendo bancos de datos o centrales
de riesgo, conforme a las finalidades propias del objeto contractual que vincula a las partes y a las
finalidades contenidas en la Politica de Tratamiento de la Informacion del FONDO MIXTO. CLAUSULA 25.
CLAUSULA DE CALIDAD DE RESPONSABLE. El contratista someteréa a tratamiento los datos personales
gue le sean puestos a su disposicion por parte del FONDO MIXTO, quien sera siempre Responsable de
los mismos, en relacion con el ambito y las finalidades determinadas, explicitas y legitimas para las que
hayan sido recolectados. CLAUSULA 26. CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD. El contratista se obliga
a mantener el secreto profesional y la confidencialidad de los datos personales a los que da tratamiento en
virtud de las actividades comerciales que mantiene con el FONDO MIXTO. Asi mismo, el contratista se
obliga a que su personal no revele informacion recibida por FONDO MIXTO durante el cumplimiento del
contrato suscrito. Si terminada la vigencia de las relaciones contractuales, el contratista debiese mantener
almacenados los datos personales que le fueron circulados, continuara aplicando esta condicion de
confidencialidad con el mismo grado que utiliza para proteger informacién confidencial de su propiedad.
PARAGRAFO PRIMERO. Lo aqui dispuesto se entenderé sin perjuicio de los acuerdos de confidencialidad
que suscriban las partes. CLAUSULA 27. CLAUSULA DE_CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE
DATOS. El contratista se obliga a dar tratamiento de los datos personales que EL FONDO MIXTO le circule,
limitado exclusivamente a las actividades necesarias para la ejecucion del presente contrato,
absteniéndose de obtener, compilar, sustraer, ofrecer, vender, intercambiar, enviar comprar, interceptar,
divulgar, modificar y/o emplear los mencionados datos para una funcién diferente de la actividad contratada.
Terminada la vigencia de las relaciones contractuales, El contratista se compromete a devolver o a suprimir
los datos personales suministrados por FONDO MIXTO a razo6n de la ejecucion del contrato. CLAUSULA
28. CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE PROTECCION DE DATOS. El contratista se obliga a
adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales a los que da
tratamiento y evitar su alteracion, pérdida y tratamiento no autorizado, mitigando asi los riesgos internos o
externos a los que pueden estar expuestos. Asi mismo, el contratista manifiesta bajo gravedad de
juramento que ha dado cumplimiento a las obligaciones de la Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015y
demés normas concordantes que los modifiquen o complementen. PARAGRAFO PRIMERO. El
contratista, cuando a ello haya lugar, se compromete a enviar al FONDO MIXTO su Politica de Tratamiento
de la Informacién, Aviso de Privacidad, Manual de Politicas y Procedimientos de Seguridad de Datos
Personales (en especial Procedimiento de Gestion de Riesgos e Incidentes de datos personales) y
Certificacién de existencia de area encargada de la proteccion de datos, dentro del término indicado por el
FONDO MIXTO. PARAGRAFO SEGUNDO. El contratista faculta el FONDO MIXTO para que verifique el
cumplimiento legal de proteccion de datos, por medio de la revision de la documentacion enviada y en el
evento en que se considere necesario, mediante una verificacion en sus oficinas. Las circunstancias
derivadas del incumplimiento de lo aqui dispuesto seran asumidas por el contratista, pudiendo constituir
causal de terminacion unilateral del contrato por parte del FONDO MIXTO. CLAUSULA 29. CLAUSULA
DE ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES. En cumplimiento de las obligaciones exigidas por
Superintendencia de Industria y Comercio por medio del Registro Nacional de Bases de Datos, cuando el
contratista almacene en sus servidores y/o instalaciones, bases de datos personales sobre las cuales el
FONDO MIXTO tenga la calidad de Responsable, el contratista debera evidenciar la implementaciéon de
procedimientos de seguridad que garanticen la correcta gestion y cumplimiento de los siguientes aspectos
sobre cada base de datos: Circulacién, almacenamiento y supresién de datos personales, Control de
acceso fisico, tecnolégico y remoto, Copias de respaldo, Validacion de datos de entrada y salida, Gestion
de incidentes de seguridad y de riesgos y Auditorias de seguridad. CLAUSULA 30. NOTIFICACIONES.
Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del
presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son
entregadas personalmente o por correo electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a
continuacion: notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar
por escrito y se entenderan debidamente efectuadas solo si son entregadas personalmente o por correo
electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacién: FONDO MIXTO en calidad director
ejecutivo ingeniero GUSTAVO ANDRES ROMERO VELASQUEZ: Direccién: Calle 12 No. 13-19 Edificio
Numa Oficina 206 Ocafia — Norte de Santander, celular: 317-4035817 Correo electronico:
juridica@finverpaz.com.co CONTRATISTA, 1570 INGENIERIA SAS con nit No 901.380.870-9
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representado legalmente por ALVARO ERNESTO CASTRO PENARANDA, identificado con cedula de
ciudadania No. 1.979.237 de Ocafa., Teléfono: 3176793919 Correo electronico:
1570ingenieriasas@gmail.com direccidon Carrera 162 No. 11-16 Local 08 ED Jardin de los frailes B San
Agustin CLAUSULA 31. PUBLICACION. El contrato debera publicarse en la pagina web de la entidad y
SECOP Il en cumplimento de la ley de publicacion.

Para constancia se firma en Ocafia — Norte de Santander, a los tres (03) dias del mes de febrero del 2025.

Por el Fondo, Por el contratista,

- LA s i
—————
GUSTAVO ANDRES ROMER{ VELASQUEZ 1570 INGENIERIA SNA .
DIRECTOR EJECUTIVO RL. ALVARO ERNESTO CASTRO PENARANDA
FINVERPAZ l NIT 901.380.870-9
Nit. 901.783.188-3
va \
PROYECTO Y REVISO ASPECTOS JURIDICOS AFVV - DIRECTOR JURIDICO FINVERPAZ /**" M
REVISO Y APROBO ASPECTOS TECNICOS LFNO - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA FINVERPAZ T
REVISO Y APROBO ASPECTOS FINANCIEROS SMHB - DIRECTOR FINANCIERO FINVERPAZ D)
' \
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