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CONTRATO DE OBRA N.° 021 DEL 2025, SEGUN PROCESO OBR-SCC-010-2025- CELEBRADO
ENTRE EL FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA -
FINVERPAZ Y INGENIERIA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S —INGESEC S.A.S

Entre el FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA - FINVERPAZ,
identificado con Nit. 901.783.188-3, a través de GUSTAVO ANDRES ROMERO VELASQUEZ, mayor de
edad, vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No. 91.507.914 expedida en
Bucaramanga (Santander) quien actla en nombre y representacion del FONDO MIXTO en calidad de
director ejecutivo, de conformidad al acta de posesién 001 del 27 de noviembre de 2023,envestido con
todas las facultades para celebrar contratos mediante los estatutos, y quien para efectos de este contrato
se denominara EL FONDO MIXTO, y de otra parte INGENIERIA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES
S.A.S —INGESEC S.A.S, identificado con Nit No. 900193145 — 1, representado legalmente por ANGELO
JOSE PEREZ ABELLA identificado con C.C.74..080.147 DE SOGAMOSO, quien en adelante se
denominara el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de obra, teniendo en cuenta
las siguientes: CONSIDERACIONES: 1. Que mediante Decreto No0.044 del 29 de noviembre de 2024 de la
Alcaldia de Jordan del Departamento de Santander, procede a viabilizar, priorizar y aprobar proyectos de
inversién identificados con cédigo BPIN 2024683700022, denominado “CONSTRUCCION DE SISTEMAS
DE RECOLECCION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS, COMO ESTRATEGIA DE
EDUCACION, EN EL MARCO DEL USO EFICIENTE DEL AGUA EN EL MUNICIPIO DE JORDAN” 2.
Que, mediante oficio del 30 de noviembre del 2024, el FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO
PARA LA PAZ DE COLOMBIA - FINVERPAZ, fue notificado por parte de la Alcaldia Municipal de Jordan
del Departamento de Santander, de la designacion como entidad publica ejecutora e instancia designada
para la contratacién de la obra e interventoria para el proyecto denominado: “CONSTRUCCION DE
SISTEMAS DE RECOLECCION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS, COMO ESTRATEGIA
DE EDUCACION, EN EL MARCO DEL USO EFICIENTE DEL AGUA EN EL MUNICIPIO DE JORDAN”
identificado con el codigo BPIN 2024683700022 3. Que, mediante oficio enviado por el FONDO MIXTO DE
INVERSION Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA — FINVERPAZ, el dia 02 de diciembre de
2024, aceptd ser la entidad ejecutora encargada de contratar el proyecto identificado con BPIN
2024683700022 4. Que la entidad, FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE
COLOMBIA — FINVERPAZ., Entidad juridica sin animo de lucro, de caracter mixto, de segundo orden,
descentralizado e indirecta por servicios, regida por la Constitucién Politica, articulo 96 de la Ley 489 de
1998, con personeria juridica, autonomia administrativa y financiera y capital independiente bajo las normas
del Cdédigo Civil, constituida con aportes publicos y privados, regido en su direccion, administracion y
contratacion por el derecho privado cuyo objeto principal es ejecutar, desarrollar, fomentar, implementar,
gestionar, planificar o financiar todo tipo de programas y proyectos de manera licita, la ejecucion de
proyectos de todo tipo, de obras civiles, de infraestructura, de transporte, interventorias, consultorias de
todo tipo que aplica al desarrollo integral y la gestién social de las comunidades vulnerables, organizaciones
sociales y comunales. 5. Que EL FONDO MIXTO como entidad estatal, esta sometida a la Ley 489 de 1998
articulo 96, a los Estatutos del FONDO MIXTO, a su Manual de Contratacion Interno aprobado por la junta
directiva del FONDO MIXTO mediante resolucion 006 del 03 de enero del 2025, y a las demas normas a
donde remiten las anteriores para determinadas circunstancias. 6. Que el régimen juridico aplicable al
FONDO MIXTO, es de derecho privado como lo establecen las diferentes leyes. 7. Que, en consecuencia,
el presente Contrato se rige conforme a lo previsto por los Estatutos del FONDO MIXTO y su Manual de
Contratacién y demas normas que reglamentan o complementan la materia. 8. Que el director de la oficina
gestora fue asignado para la presente contratacion con el fin de garantizar el continuo y normal desarrollo
de los objetivos del FONDO MIXTO. 9. Que existen los estudios previos y fundamento juridico que soportan
la necesidad y la modalidad de seleccién al tenor de lo sefialado en el marco normativo propio de la entidad.
10. Que el presente contrato esta respaldado por la correspondiente apropiacién presupuestal; Certificado
de Disponibilidad Presupuestal FINVERPAZ: N°R25-00011 del 07 de Enero de 2025 expedido por la
Directora Financiera de FINVERPAZ.11. Que existen las correspondientes invitaciones a presentar
propuestas tal como lo establece el ARTICULO VIGESIMO: PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE
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CORTA CUANTIA del manual interno de contratacion aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO.
12. Que existe evaluacion de las propuestas de requisitos habilitantes Definitivos y el acta de evaluacion
ponderable del 07 abril de 2025, por parte del comité evaluador donde recomendé adjudicar a INGENIERIA
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S — INGESEC S.A.S, identificado con Nit No. 900193145 - 1,
representado legalmente por ANGELO JOSE PEREZ ABELLA identificado con C.C.74..080.147 DE
SOGAMOSO 13. Que se comunicaron y publicaron los resultados en la pagina del FONDO MIXTO en los
términos establecidos al cronograma publicado. 14. Que mediante acto administrativo 039 del 09 de abiril
de 2025 se procede adjudicar a INGENIERIA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S — INGESEC
S.A.S, identificado con Nit No. 900193145 — 1, representado legalmente por ANGELO JOSE PEREZ
ABELLA identificado con C.C.74..080.147 DE SOGAMOSO 15. Que el contratista manifestdé bajo la
gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna causal de las inhabilidades e
incompatibilidades consagradas en la ley. 16. Que, como consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan
la celebracion del presente Contrato que se rige por las siguientes: CLAUSULAS: CLAUSULA 1:
OBJETO: “CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE RECOLECCION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS
LLUVIAS, COMO ESTRATEGIA DE EDUCACION, EN EL MARCO DEL USO EFICIENTE DEL AGUA
EN EL MUNICIPIO DE JORDAN” La obra a desarrollar tiene como especificaciones técnicas las
incorporaciones en el proceso de seleccion corta cuantia OBR-SCC-010-2025, los documentos del proceso
forman parte del presente contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones de este.
CLAUSULA 2: DEFINICIONES. Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayuscula inicial
deben ser entendidas con el significado que se asigna a continuacién. Los términos definidos son utilizados
en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Los términos no definidos en
los documentos referenciados o en la presente clausula, deben entenderse de acuerdo con su significado

natural y obvio.
DEFINICIONES

Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio de ejecucion de la obra

Acta de Inicio publica objeto del presente Contrato.

Acta de Recibo Final Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitivas de la obra.

Es el documento en el que el Contratista y el interventor identifican y cuantifican las cantidades,
Acta de Obra el porcentaje o en general, el desarrollo de obra ejecutada [En caso de que las obligaciones
contractuales se pacten con item de obra]

Es el documento anexo al presente Contrato en el que se describen las especificaciones

Anexo Técnico técnicas de construccién y/o mantenimiento, presupuesto, alcance del proyecto, localizacion y
area de influencia y actividades y cualquier otra que las partes consideren relevante.

Fondo mixto Entidad sin animo de lucro cuya funcién en el contrato seré hacer la parte de contratante.

Contratista Persona juridica o natural encargada de ejecutar el contrato

Contrato Es el presente acuerdo de voluntades.

Cronograma estimado de Obra | Es el Cronograma presentado por el Contratista para ejecutar el presente Contrato.
CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista se obliga a cumplir con lo
previsto en las especificaciones técnicas y descripciones consignadas en el presupuesto, asi como con
los siguientes: 3.1 ACTIVIDADES DE LA OBRA: ejecutar las cantidades de obra contenidas en el
siguiente presupuesto aproximado de cantidades de obra:

PRESUPUESTO DE GENERAL

ITEM DESCRIPCION. UNID CANT VR. UNITARIO VR. PARCIAL

1 PRELIMINARES

1,01 | Localizacién y Replanteo M2 274,83 $9.290,60 $2.553.335,60

SUBTOTAL $2.553.335,60
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2 MOVIMIENTO DE TIERRA
2,01 Excavacion manual en material comun M3 54,97 $92.903,80 $5.106.921,89
2,02 Relleno con material seleccionado M3 27,48 $ 55.000,00 $1.511.400,00
SUBTOTAL $6.618.321,89

3 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTANQUES AUSTRALIANO

Geotanque australiano, recubierto en gecomembrana HDPE Cal 40
3,01 mils Blanca negra, didmetro = 3,40 m; altura=2,20m Capacidad= UND 27,00 $6.188.000,00 $167.076.000,00
20,000 Lt

SUBTOTAL $167.076.000,00

4 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA A PRESION
4,01 | Tuberia PVC 2" Semipesado UND 27,00 $336.781,00 $9.093.087,00
SUBTOTAL $9.093.087,00

5 TRANSPORTES
5,01 Flete promedio puesto en sitio UND 27,00 $180.000,00 $ 4.860.000,00
SUBTOTAL $4.860.000,00
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL $190.200.744,49
ADMINISTRACION 29,00% $55.158.215,90
IMPREVISTOS 1,00% $ 1.902.007,45
VALOR TOTAL DE LA OBRA $247.260.967,84

CLAUSULA 4: VALOR Y FORMA DE PAGO. Contrato de Obra por valor de DOSCIENTOS CUARENTA
Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON
OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($247.260.967,84) (incluidos tributos, contribuciones, tasas,
impuestos, y en general todos los gravdmenes a que haya lugar, de acuerdo con la clase de contrato), el
cual se paga teniendo en cuenta las siguientes condiciones, a). un anticipo del cincuenta (50%) del valor
del contrato. b). mediante actas parciales mensuales previa amortizacién del anticipo, hasta completar el
noventa por ciento (90%) del valor de la etapa de la obra, previa presentacion de las respectivas actas de
corte e informes de obra aprobados por la interventoria del contrato del FONDO MIXTO, en las que se
amortiza el anticipo en el porcentaje entregado. c¢). un saldo final equivalente al diez por ciento (10%) del
valor del contrato, pago que se realizara una vez haya recibido la obra a satisfaccion por parte del FONDO
MIXTO y suscrito el acta de liquidacion. PARAGRAFO 1. AMORTIZACION DEL ANTICIPO: El % del valor
del anticipo ser4 amortizado en el cobro de cada acta parcial realizado por el contratista, hasta llegar al
noventa (90%) del valor total del contrato, el restante del diez (10%) quedara para la liquidacién del contrato.
PARAGRAFO 2. ANTICIPO: EI contratista debera constituir una cuenta separada a nombre del contrato
el cual servira para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, con el fin de garantizar que
dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecucion del contrato, el contratista debe presentar un
plan financiero y acta de entrega de anticipo, el cual debera ser aprobado por la supervision del FONDO
MIXTO o el interventor designado. Los rendimientos que Llegaren a producir los recursos asi entregados,
se deberan reintegrar por el contratista a la cuenta Unica del MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO. PARAGRAFO 3. MODIFICACION DEL VALOR O DE LA DURACION. Las partes contratantes
declaran que cuando por circunstancias especiales, calificadas previamente por el Interventor y/o
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Supervisor del FONDO MIXTO y autorizacion del ordenador del gasto, haya necesidad de modificar el valor
o la duracion del presente contrato, celebraran un contrato modificatorio de acuerdo con las disposiciones
legales. PARAGRAFO 4. PAGOS. Los pagos a los cuales esta obligado el FONDO MIXTO se realizaran
previa radicacion de la obligacion contraida en la direccion financiera del FONDO MIXTO, una vez se
cumpla el lleno de los requisitos y/o documentos soporte a que haya lugar. El pago de las sumas de dinero
gue el FONDO MIXTO, debe cancelar en virtud del contrato, se subordinara a las apropiaciones en el
respectivo presupuesto y por tratarse de un contrato derivado para la ejecucion del proyecto del sistema
general de regalias SGR identificado con el BPIN 2024683700022, el FONDO MIXTO, realizara las
siguientes acciones para efectos de los pagos del contrato al contratista en los términos de la presente
Clausula: 1. Reportara y autorizara en la plataforma del SPGR-GESPROQY, previa autorizacion escrita y la
presentacion de los informes recibidos a satisfaccion del cumplimiento de las obligaciones contractuales
firmadas por el interventor del anticipo y de cada uno de los pagos parciales y final del contratista. 2. Cada
uno de los pagos reportados y autorizados por el FONDO MIXTO en la plataforma, seran girados
DIRECTAMENTE POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AL CONTRATISTA
respecto al fuente de financiacién por el SPGR. Asi como el anticipo del contrato se girara directamente a
la cuenta del patrimonio autbnomo, pagos parciales y pago final a la cuenta bancaria reportada por el
contratista. 3. Que los recursos correspondientes a los recursos del municipio los pagos los realizara el
FONDO MIXTO a la cuenta del CONTRATISTA. 4. Con la firma del contrato, EL CONTRATISTA autoriza
al FONDO MIXTO para que este reporte ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Pablico una cuenta de
ahorros o corriente, a la cual se le efectuaran los pagos mediante consignacion o transferencia. 5. Los
pagos al CONTRATISTA los realizara directamente el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico de acuerdo
con el flujo de PAC. 6. EL FONDO MIXTO respondera Unicamente por el reporte y autorizacion de pago de
la cuenta de cobro o factura si le aplica, en la plataforma SPGR-GESPROY, por lo cual el FONDO MIXTO
estara exento de cualquier reclamacion por parte del CONTRATISTA por montos de dineros no
suministrados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico. PARAGRAFO 5: DEDUCCIONES. EL
CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO, para que, por conducto de la Direccidon Financiera, efectie de
los desembolsos a su favor las deducciones por concepto de los gravdmenes y legales a que hubiere lugar,
teniendo en cuenta para la respectiva deduccidn, los parametros que para tal efecto haya establecido la
disposicién que dio origen al gravamen. CLAUSULA 5 — DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El
Contratista hace las siguientes declaraciones: 5.1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 5.2. Tuvo
la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibié del
FONDO MIXTO respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 5.3. Se encuentra debidamente facultado
para suscribir el presente Contrato. 5.4. Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso
anticorrupcion contenido en el respectivo Anexo de la invitacién privada. 5.5. El Contratista esta a paz y
salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demas aportes
relacionados con las obligaciones laborales. 5.6. El valor del Contrato incluye IVA, suma que incluye el
AlUy de conformidad con lo establecido en el articulo 1.3.1.7.9 del decreto 1625 del 2016, el IVA se aplicara
de la UTILIDAD, igualmente, el valor del contrato incluye los demas impuestos, tasas, costos y gastos
directos que se llegaran a general o causar. 5.7. El Contratista durante la ejecucién del presente Contrato
realizard todas las actividades necesarias para la ejecucion final de la obra, cumpliendo con el Cronograma
establecido en la clausula 6 del presente Contrato. 5.8. El Contratista al momento de la celebracion del
presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.
CLAUSULA 6: PLAZO DEL CONTRATO Y CRONOGRAMA ESTIMADO DE OBRA: El plazo del Contrato
es de DOS (02) MESES. PARAGRAFO 1. INICIO: La fecha de inicio del plazo de ejecucion de la obra es
la fecha en la cual se suscriba entre las partes el Acta de Inicio de obra. PARAGRAFO 2. TERMINACION.
La fecha de terminacion del plazo de ejecucién de la obra es la fecha en la cual se suscriba el Acta de
Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Contratista debe cumplir a cabalidad
con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus anexos. PARAGRAFO 3.
CRONOGRAMA DE LA OBRA: El Cronograma estimado de Obra del presente Contrato resulta del andlisis
conjunto del Contratista y del FONDO MIXTO y forma parte del presente Contrato; el cual debe ser
aprobado por el Interventor y el Supervisor del FONDO MIXTO. CLAUSULA 7 — OBLIGACIONES
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GENERALES DEL CONTRATISTA: 7.1. Acreditar estar al dia en el pago al sistema de seguridad social y
parafiscales cuando corresponda, y cumplir con lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002, la
ley 828 de 2003, ley 797 de 2003, Decreto 510 de 2003y articulo 23 de laley 1150 de 2007. 7.2. Desarrollar
el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente
Contrato, incluyendo sus especificaciones Técnicas. 7.3. Entregar el Cronograma estimado de obra, y dar
cumplimiento a su programacion. 7.4. Colaborar con el FONDO MIXTO en cualquier requerimiento que ella
haga. 7.5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones
Técnicas. 7.6. Dar a conocer al FONDO MIXTO cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda
tener algin efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 7.7. Comunicarle al FONDO
MIXTO cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica, ambiental o de cualquier tipo,
qgue pueda afectar la ejecucién del Contrato. 7.8. Elaborar, suscribir y presentar al FONDO MIXTO las
respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el
interventor y el supervisor del Contrato. 7.9. Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos
los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demas elementos necesarios para la ejecucion de las
obras 7.10. Realizar los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo
laboral del personal con el FONDO MIXTO. 7.11. Presentar para aprobacion del interventor y el supervisor,
actas parciales y final de obra. 7.12. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que
instaure el personal o los subcontratistas. 7.13. Responder por los gastos e impuestos que legalmente haya
lugar para la legalizacién y ejecucién del contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia.
7.14. Otorgar las polizas dentro de los términos establecidos por el FONDO MIXTO. 7.15. Allegar los
documentos requeridos para la legalizacion e iniciacion del contrato, dentro del término establecido por la
entidad. 7.16. Presentar la documentacion requerida para acreditar el personal, para la revisién y
aprobacion de la interventoria y/o de la supervisién del FONDO MIXTO como requisito de ejecucion del
contrato. 7.17. Atender en forma permanente la direccion de la obra, o mantener al frente de la misma un
profesional, que cumpla con las funciones de residente de obra, el cual debe ser aceptado por el FONDO
MIXTO. 7.18. Ejecutar las obras dando cumplimiento a la programacién de obra y/o cronograma de
actividades, revisado y aprobado por el interventor y el supervisor del FONDO MIXTO. 7.19. Reparar las
vias de acceso en los lugares de obra concernientes al contrato, cuando se deterioren como consecuencia
de la ejecucion de las obras; y retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de
limpieza. 7.20. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en
la ejecucion del contrato. 7.21. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucion del contrato
en los siguientes aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal de la obra,
2) Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir
el objetoy 3) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes. 7.22. Realizar
la sefializacién de los lugares y maniobras peligrosas, avisos y carteles expresivos de las normas
adoptadas. 7.23. Realizar la entrega de las obras georreferenciadas indicando las coordenadas y
posiciones de ubicacién del sitio de la obra (GPS). 7.24. Responder por la buena calidad de los materiales
y elementos utilizados en el objeto del contrato. 7.25. Practicar las medidas ambientales, sanitarias,
forestales, ecologicas, industriales, de seguridad y de sefializacion preventiva necesarias para no poner en
peligro las personas ni los bienes, respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u
omision. 7.26. Aceptar el control y acatar las 6rdenes e instrucciones del interventor y/o del supervisor del
contrato. 7.27. El Contratista proveera las condiciones de seguridad necesarias en el sitio de obra, para
gue el Interventor y/o el supervisor, el FONDO MIXTO y los entes de control puedan inspeccionar las
actividades ejecutadas en cualquier momento durante la ejecucién del contrato, sin costo adicional para el
Fondo Mixto. 7.28. Instalar la valla informativa del contrato, segiin modelo del FONDO MIXTO, el cual
suministrara el interventor y el Supervisor. 7.29. Cumplir con las normas y especificaciones técnicas. 7.30.
Ejecutar el objeto contractual observando el plan de calidad, con el fin de desarrollar acciones planificadas
para la ejecucion en debida forma del proyecto. El plan de calidad para el fin del contrato es el documento
gue refleja la aplicacion de criterios de calidad al proyecto especifico. 7.31. Hacer un archivo del proyecto,
el cual debe estar a disposiciéon del FONDO MIXTO y de los entes de control. 7.32. Asistir a los comités
técnicos realizados por el FONDO MIXTO. 7.33. Llevar una bitacora de obra, esto es, una memoria diaria
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de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucién de los trabajos, asi como de
las érdenes de Interventoria y/o supervisor, los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios,
de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprension
general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programacién detallada de la obra.
Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de la
Interventoria. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados del FONDO MIXTO. 7.34.
Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la supervisién y contener, para cada
uno de los frentes de trabajo: Avance de las actividades programadas, Cantidades de obra ejecutadas,
Registros fotograficos, Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas, Fotocopia
de la bitacora o libro de obra, Resumen de las actividades realizadas en el mes, Relacion del personal
empleado en la ejecucion de la obra, Informe de seguridad industrial, Informe de manejo ambiental,
Actualizacion del programa de ejecucion de obra, Acreditacion, que se encuentra al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio
Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de
compensacion familiar. 7.35. Presentar informe final, el cual deberd ser aprobado por la supervisién y
contener como minimo: Resumen de actividades y desarrollo de la obra, Documentacién técnica, entre ella:
Bitacora de obra - Planos récord de obra, aprobados por la supervision, Manual de mantenimiento con las
respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento, Acreditacidn, de acuerdo con lo establecido en
el inciso segundo del articulo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de
2007, que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda, Pdliza de estabilidad
de la obra y actualizacion de las demas polizas que lo requieran, Paz y salvo, por todo concepto, de los
proveedores y subcontratistas, Actualizacion final de cada uno de los programas requeridos en el pliego de
condiciones, Registro fotografico definitivo. 7. 37. Las demas inherentes al contrato para su ejecucion en
debida forma, asi como las contenidas en los términos de referencia y que no hayan sido incluidas en los
numerales anteriores. CLAUSULA 8 — DERECHOS DEL CONTRATISTA: 8.1. Recibir una remuneracién
por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la Clausula 4 del presente Contrato. 8.2. Solicitar
y obtener por parte del FONDO MIXTO las aclaraciones pertinentes durante la ejecucion. 8.3. Disponer de
la informacién con que cuente el FONDO MIXTO y que sea relevante para la ejecucion del objeto
contractual. CLAUSULA 9 - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 9.1. Ejercer una actividad de
vigilancia y control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta. 9.2. Pagar el valor del contrato
de obra, de acuerdo con los términos establecidos en el presente Contrato. 9.3. Ejercer las potestades
necesarias para garantizar la debida ejecucién del contrato. 9.4. Suministrar al CONTRATISTA la
informacion necesaria para la ejecucion de las obras contenidas en el presente contrato. CLAUSULA 10 —
DERECHOS DEL CONTRATANTE: 10.1. Revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y
solicitar las correcciones o modificaciones que la obra necesite. 10.2. Hacer uso de las clausulas
excepcionales del Contrato. 10.3. Hacer uso de la clausula de imposicion de multas, la clausula penal o
cualquier otro derecho consagrado al FONDO MIXTO de manera legal o contractual. CLAUSULA 11 —
RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en
la clausula 1 del presente Contrato, y sera responsable por los dafios que ocasionen sus empleados y/o
consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, al FONDO MIXTO en la ejecucion del
objeto del presente Contrato. Ninguna de las partes sera responsable frente a la otra o frente a terceros
por dafios especiales, imprevisibles o dafios indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de
acuerdo con la ley. CLAUSULA 12 — TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION
UNILATERALES DEL CONTRATO: EL FONDO MIXTO puede terminar, modificar y/o interpretar
unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los articulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere
necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato CLAUSULA 13 — MULTAS:
En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato, EL FONDO
MIXTO puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes multas: uno por mil
(1*1000) del valor total del contrato por cada dia de incumplimiento del objeto o de las obligaciones
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derivadas del objeto contractual, sin que, en ningln caso, sobre pase el valor de la clausula penal.
CLAUSULA 14 — CLAUSULA PENAL: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o
parcial de las obligaciones del presente Contrato, el CONTRATISTA debe pagar a EL FONDO MIXTO, a
titulo de indemnizacion, una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato. El
valor pactado de la presente clausula penal es el de la estimacion anticipada de perjuicios, no obstante, la
presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado
valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el FONDO MIXTO adeude al Contratista con
ocasion de la ejecucion del presente Contrato, de conformidad con las reglas del Cédigo Civil. CLAUSULA
15 — CADUCIDAD: La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legamente
establecidos, puede ser declarada por el FONDO MIXTO cuando exista un incumplimiento grave que afecte
la ejecucion del presente Contrato. Por ejemplo, se entiende como incumplimiento grave: 15.1. Paralizacion
de las actividades de obra por un tiempo igual o superior a UN (01) MES por causas imputables al
Contratista. 15.2. Paralizacién del personal de obra por un tiempo igual o superior a UN (01) MES. 15.3.
Todas aquellas que se adeculen a la descripcion tipica contenida en la Ley 80 de 1993 y que configuren
causal de declaratoria de caducidad del contrato. CLAUSULA 16 - GARANTIAS: De conformidad con el
Decreto 1082 del 2015 y demas normas, El Contratista debe presentar dentro de los CINCO (05) dias
habiles siguientes a la firma del presente Contrato una garantia de cumplimiento como Asegurado y
Beneficiario al FONDO MIXTO identificado con Nit. 901.783.188-3 con cobertura desde la suscripcién del
mismo, bajo las siguientes condiciones: a) BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO:
equivale al cien por ciento (100%) entregado al contratista por concepto de anticipo, con vigencia hasta la
liquidacion del contrato. b) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Equivalente al diez por ciento (10%) del
valor total del contrato, con vigencia sera igual al del plazo total del contrato y seis (6) meses mas. c).
SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES: Equivalente al cinco por ciento (5%)
del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecucion y tres (03) afios mas. d). CALIDAD
Y CORRECTO CUMPLIMENTO DE LOS BIENES: Equivalente al diez (10%) del valor del contrato y su
vigencia sera igual a la de seis (6) meses mas contados a partir del recibo y aceptacion finales. €)
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con
una vigencia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de recibo final de las
obras, tal como se justificé en los estudios previos y términos de referencia F) RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL: Equivalente a 200 SMMLYV del valor del contrato con una vigencia igual al plazo
de ejecucién del contrato. CLAUSULA 17 — INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El Contratista es una
entidad independiente del FONDO MIXTO, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante,
agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre del FONDO MIXTO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo. CLAUSULA 18 — CESIONES: ElI CONTRATISTA no puede ceder parcial ni
totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorizacion previa y por
escrito del FONDO MIXTO. Si el Contratista es objeto de fusién, escision o cambio de control, el FONDO
MIXTO esta facultado a conocer las condiciones de esa operacién. En consecuencia, el Contratista se
obliga a informar oportunamente al FONDO MIXTO de la misma y solicitar su consentimiento. Si la
operacion pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, el FONDO MIXTO exigira al Contratista, sus socios
0 accionistas una garantia adicional a la prevista en la clausula 16 del presente Contrato. Si el Contratista,
SuUS sOCios 0 accionistas no entregan esta garantia adicional, EL FONDO MIXTO puede validamente
oponerse ante la autoridad correspondiente a la operacion de fusidon o escisién empresarial o cambio de
control. CLAUSULA 19 — SUBCONTRATACION. EL CONTRATISTA puede subcontratar con cualquier
tercero la ejecucion de las actividades relacionadas con el objeto del presente Contrato. Sin embargo, el
CONTRATISTA debe comunicar de estas contrataciones al FONDO MIXTO y debe tener el debido registro
de este tipo de negocios juridicos. EI CONTRATISTA debe mantener indemne al FONDO MIXTO de
acuerdo con la clausula 20. CLAUSULA 20 — INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar
al FONDO MIXTO con ocasién de la violaciéon o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el
presente Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al FONDO MIXTO de cualquier dafio
0 perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el
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monto del dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato. EL CONTRATISTA
mantendra indemne al FONDO MIXTO por cualquier obligacién de caracter laboral o relacionado que se
originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal,
subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucién de las obligaciones derivadas del presente Contrato.
CLAUSULA 21 — CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes quedan exoneradas de
responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfaccion
de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento
sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente
invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. CLAUSULA 22 —
SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las controversias o diferencias que surjan entre el CONTRATISTA y
el FONDO MIXTO con ocasioén de la firma, ejecucion, interpretacion, prérroga o terminacion del Contrato,
asi como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la revision de
las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (05) dias habiles a partir de la
fecha en que cualquiera de las partes comunigue por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia
y la explique someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las
partes, se resolveran empleando una o varias de las siguientes opciones: 1.) AMIGABLE COMPOSICION:
Cuando la controversia se relacione con asuntos técnicos, puede someterse a un procedimiento de
amigable composicién que se surtird ante [organizacion que tramitara la amigable composicion], previa
solicitud de arreglo directo. EI amigable componedor serd una (1) sola persona, que debe tener una
formacion profesional en el manejo de los aspectos técnicos de la obra objeto del presente contrato y que
tomard una decision final en equidad, utlizando principalmente su formacion profesional. 2.)
CONCILIACION: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa o no pueda existir una
amigable composicion debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtira ante la Procuraduria
delegada ante el Tribunal Contencioso Administrativo, previa solicitud de conciliacion elevada individual o
conjuntamente por las Partes. Si en el término de OCHO (08) DIAS habiles a partir del inicio del tramite de
la conciliacion, el cual se entendera a partir de la fecha de la primera citacion a las Partes que haga la
Procuraduria delegada, las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la
jurisdiccién  contencioso-administrativa o un  Tribunal de Arbitramento. CLAUSULA 23 —
NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y naotificaciones que las Partes deban hacer
en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas
s6lo si son entregadas personalmente o por correo electrénico a la personay a las direcciones indicadas a
continuacioén: notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar
por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por correo
electronico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion: FONDO MIXTO en calidad director
ejecutivo ingeniero GUSTAVO ANDRES ROMERO VELASQUEZ: Direccion: Calle 12 No. 13-19 Edificio
Numa Oficina 206 Ocafia — Norte de Santander, celular: 317-4035817 Correo electronico:
juridica@finverpaz.com.co CONTRATISTA INGENIERIA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.AS -
INGESEC S.A.S, identificado con Nit No. 900193145 — 1, representado legalmente por ANGELO JOSE
PEREZ ABELLA identificado con C.C.74..080.147 DE SOGAMOSO, celular: 3166642285, Direccion:
Calle 11 # a-20 oficina 206 Correo electronico: ingesecsas@gmail.com CLAUSULA 24 — SUPERVISION.
La supervision de la ejecucién y cumplimiento del presente Contrato estéd a cargo de un funcionario adscrito
al FONDO MIXTO el cual sera designado mediante oficio o acto administrativo expedido por el Director
Ejecutivo. CLAUSULA 25 — INTERVENTORIA. La interventoria del presente Contrato esta a cargo del
proponente seleccionado en el proceso de seleccidn de contratistas que adelante el FONDO MIXTO.
CLAUSULA 26 — ANEXOS DEL CONTRATO. Los siguientes documentos hacen parte integral del
presente contrato, 26.1 estudios y documentos previos, 26.2 los términos de referencia del proceso de
seleccidn corta cuantia OBR-SCC-010-2025, sus anexos, adendas o cualquier otro documento del proceso,
26.3 la oferta presentada por el contratista. CLAUSULA 27 — PERFECCIONAMIENTO. El presente
Contrato requiere para su perfeccionamiento y ejecucion la firma de las partes. La acreditacion de
encontrarse el contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y
la aprobacién de la garantia Gnica de que trata la clausula 16 del presente contrato. CLAUSULA 28 -
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DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. EL FONDO MIXTO pagara al CONTRATISTA el valor del presente
contrato esta respaldado por la correspondiente apropiacion presupuestal; Certificado de Disponibilidad
Presupuestal N°R25-00011 del 07 de Enero de 2025 por la Directora Financiera de
FINVERPAZ.CLAUSULA 29 — REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES. EI presente
Contrato esta sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales.
CLAUSULA 30- CONFIDENCIALIDAD. En caso de que exista informacion sujeta a alguna reserva legal,
las partes deben mantener la confidencialidad de esta informacion. Para ello, debe comunicar a la otra
parte que la informacion suministrada tiene el caracter de confidencial. CLAUSULA 31 — LIQUIDACION.
Posterior a la suscripcion del Acta de Recibo Final, las partes deben liquidar el Contrato, conforme a las
normas que regulan la materia, por lo tanto, la liquidacidn se efectuara dentro de efectuara dentro de los
CUATRO (04) MESES siguientes a la fecha de recibo definitivo de las obras contratadas. En caso de que
el Contratista se oponga o0 no exista un Acta de Recibo Final, el FONDO MIXTO puede liquidar
unilateralmente el presente Contrato CLAUSULA 32 — LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO
CONTRACTUAL. Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio
de Jordan, Departamento de Santander, el domicilio contractual es la ciudad de Ocafia — Norte de
Santander.

Para constancia se firma en Ocafia — Norte de Santander, a los diez (10) dias del mes de abril del 2025.

Por el Fondo, Por el contratista,

20 ~

GUSTAVO ANDRES ROMERO YELASQUEZ INGENIERI SERVICIOS Y GONSTRUCCIONES
Director Ejecutivo S.A.S-INGESEC S.A.S
FINVERPAZ \l Nit No. 900193145 - 1

R/L ANGELO JOSE PEREZ ABELLA
C.C.74.080.147 DE SOGAMOSO

NIT. 901.783.188-3
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PROYECTO Y REVISO ASPECTOS JURIDICOS AFVV - DIRECTOR JURIDICO FINVERPAZ S i) 277
REVISO Y APROBO ASPECTOS TECNICOS LFNO - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA FINVERPAZ «\ ! __[pr—
REVISO Y APROBO ASPECTOS FINANCIEROS SMHB - DIRECTOR FINANCIERO FINVERPAZ . PR
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