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CONTRATO DE INTERVENTORIA N.° 055 DEL 2025 — PROCESO INT-SCC-003-2025, CELEBRADO
ENTRE EL FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA -
FINVERPAZ Y CONSORCIO INTERPAVIMENTO URBANO SARDINATA 2025

Entre el FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA -
FINVERPAZ, identificado con Nit. 901.783.188-3, a través de GUSTAVO ANDRES ROMERO
VELASQUEZ, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No.
91.507.914 expedida en Bucaramanga (Santander) quien actia en nombre y representacién del FONDO
MIXTO en calidad de director ejecutivo, de conformidad al acta de posesiéon 001 del 27 de noviembre de
2023,envestido con todas las facultades para celebrar contratos mediante los estatutos, y quien para
efectos de este contrato se denominara EL FONDO MIXTO, y de otra CONSORCIO INTERPAVIMENTO
URBANO SARDINATA 2025, NIT. 901.958.659-3 con representante Legal ELISEO PEREZ CABRALES,
identificado con CC. No. 88.275.371 de Cucuta, quien en adelante se denominara el CONTRATISTA,
hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria, teniendo en cuenta las siguientes:
CONSIDERACIONES: : 1. Que mediante Decreto Municipal No. 048 del 06 de mayo de 2025 de la
Alcaldia de Sardinata del Departamento de Norte de Santander, procede a viabilizar, priorizar y aprobar
proyectos de inversion identificados con codigo BPIN 2025547200001 denominado “CONSTRUCCION
DE PAVIMENTO EN ASFALTO Y CONCRETO RIGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE
SARDINATA, NORTE DE SANTANDER.” 2. Mediante oficio del 05 de mayo del 2025, el FONDO MIXTO
DE INVERSION Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA - FINVERPAZ, fue notificado por parte
de la Alcaldia Municipal de Sardinata del Departamento de Norte de Santander, de la designacién
como entidad publica ejecutora e instancia designada para la contratacion de la obra e interventoria para
el proyecto denominado: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ASFALTO Y CONCRETO RIGIDO EN
LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER” identificado con el
codigo BPIN 2025547200001. 3. Que, mediante oficio enviado por el FONDO MIXTO DE INVERSION Y
DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA - FINVERPAZ, el dia 07 de mayo de 2025, aceptd ser la
entidad ejecutora encargada de contratar el proyecto identificado con BPIN 2025547200001. 4. Que la
entidad, FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA -
FINVERPAZ., Entidad juridica sin animo de lucro, de caracter mixto, de segundo orden, descentralizado e
indirecta por servicios, regida por la Constitucion Politica, articulo 96 de la Ley 489 de 1998, con personeria
juridica, autonomia administrativa y financiera y capital independiente bajo las normas del Cédigo Civil,
constituida con aportes publicos y privados, regido en su direccién, administracién y contratacién por el
derecho privado cuyo objeto principal es ejecutar, desarrollar, fomentar, implementar, gestionar, planificar
o financiar todo tipo de programas y proyectos de manera licita, la ejecucién de proyectos de todo tipo, de
obras civiles, de infraestructura, de transporte, interventorias, consultorias de todo tipo que aplica al
desarrollo integral y la gestién social de las comunidades vulnerables, organizaciones sociales y
comunales.5. Que EL FONDO MIXTO como entidad estatal, esta sometida a la Ley 489 de 1998 articulo
96, a los Estatutos del FONDO MIXTO, a su Manual de Contratacion Interno aprobado por la junta directiva
del FONDO MIXTO el 3 de enero de 2025, y a las demas normas a donde remiten las anteriores para
determinadas circunstancias. 6. Que el régimen juridico aplicable al FONDO MIXTO, es de derecho privado
como lo establecen las diferentes leyes. 7. Que, en consecuencia, el presente Contrato se rige conforme
a lo previsto por los Estatutos del FONDO MIXTO y su Manual de Contratacién y demas normas que
reglamentan o complementan la materia. 8. Que el director de la oficina gestora fue asignado para la
presente contratacion con el fin de garantizar el continuo y normal desarrollo de los objetivos del FONDO
MIXTO. 9. Que existen los estudios previos y fundamento juridico que soportan la necesidad y la modalidad
de seleccion al tenor de lo sefalado en el marco normativo propio de la entidad. 10. Que el FONDO MIXTO
en virtud del presente contrato estan respaldados por la correspondiente apropiacion presupuestal;
Certificado de Disponibilidad Presupuestal SPGR: N°4625 del 23 de Mayo de 2025; y Certificado de
Disponibilidad Presupuestal FINVERPAZ: N°25R-00035 del 23 de Mayo de 2025 expedido por la Directora
Financiera de FINVERPAZ.11. Que existe las correspondientes invitaciones a presentar propuestas tal
como lo establece el manual interno de contratacion. 12. Que los proponentes presentaron la inscripcion
al banco de oferentes del FONDO MIXTO. 13. Que existe el respectivo procedimiento segun el ARTICULO
DECIMO NOVENO. PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE MINIMA CUANTIA del manual interno de
contratacién aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO. 14. Que existe el acta de evaluacion de
las propuestas de requisitos habilitantes y ponderables del 18 de junio de 2025 15. Que mediante acto
administrativo No. 106 del 19 de junio de 2025 se hace adjudicacion CONSORCIO INTERPAVIMENTO
URBANO SARDINATA 2025, NIT. 901.958.659-3 con representante Legal ELISEO PEREZ CABRALES,
identificado con CC. No. 88.275.371 de Cucuta 16. Que el contratista manifestd bajo la gravedad del
juramento, que no se halla incurso en ninguna causal de las inhabilidades e incompatibilidades
consagradas en la ley.17. Que, como consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan la celebracion del
presente Contrato que se rige por las siguientes: CLAUSULAS: CLAUSULA 1. OBJETO DEL
CONTRATO. El contratista se compromete para con EL FONDO MIXTO a cumplir con las actividades del
contrato cuyo objeto es la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL
PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ASFALTO Y CONCRETO RIGIDO
EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER._CLAUSULA 2.
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ALCANCE DEL OBJETO. El contratista debera cumplir con las actividades necesarias para la correcta
ejecucién del objeto del presente contrato de Interventoria, de conformidad a lo establecido en las
especificaciones técnicas, MGA y demas documentos del proyecto. CLAUSULA 3. OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA: Sin perjuicio de las demas obligaciones y responsabilidades que se desprendan de la
Constitucion Politica de Colombia y de la Ley 1474 de 2011, de las particulares que correspondan a la
naturaleza del contrato a celebrar; de aquellas contenidas en otros apartes de las reglas de participacion
del proceso de seleccion y de las consignadas especificamente en el contenido del presente contrato, y
las propias del contrato de obra objeto de vigilancia, LA INTERVENTORIA contrae las siguientes
obligaciones. 3.1. OBLIGACIONES DE CARACTER GENERAL: Correspondera al Interventor controlar,
exigir y verificar la ejecucion de las obras. Para el manejo técnico administrativo y presupuestal, aplicara
la organizacion, procedimientos y metodologia del FONDO MIXTO, referentes al manejo, tramite y
cumplimiento de las actividades durante la ejecucion y liquidacion de los contratos. El Interventor
constatara su legalizacién, verificara su amparo presupuestal, conocera y accedera a los documentos
inherentes a su realizacién y verificara la aprobacion de las garantias que correspondan. Adicionalmente,
cumplira las siguientes obligaciones generales. a). Acreditar, en las oportunidades que asi se requiere
que se encuentra al dia en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral,
Parafiscales si le aplican: Servicio Nacional de aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar-ICBF y las cajas de compensacion familiar (si aplica). b) Asumir a través de la pdliza de
responsabilidad civil extracontractual, cuando corresponda indemnizar y/o asumir todo dafno que se cause
a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecucion del contrato, por
causa o con ocasion del desarrollo de este. ¢) Mantener actualizadas las vigencias y el monto de los
amparos de las garantias expedidas con ocasién de la suscripcion del contrato, teniendo en consideracion
el plazo de ejecucioén, valor, modificaciones en plazo, suspensiones que afecte su vigencia o monto. d).
Constituir las garantias del contrato y mantenerla vigente durante el plazo de este y el término de
liquidacién. e). Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la
celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato. f). cumplir con el personal y especificacion técnicas
exigidas en la invitacion. 3.2. OBLIGACIONES DE CARACTER ADMINISTRATIVO: Sin perjuicio de
aquellas otfras obligaciones establecidas, seran obligaciones de caracter administrativo a cargo del
Interventor, las siguientes: a. Verificar el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales,
horarios, indemnizaciones y demas obligaciones laborales a cargo del contratista de obra, asi como de las
obligaciones parafiscales del personal vinculado en la ejecucién del contrato para la ejecucion del contrato.
b) Revisar y aprobar, de conformidad con las condiciones exigidas en los acuerdos que se suscriban para
la ejecucién de las obras objeto de Interventoria, las hojas de vida con sus soportes, del personal que
intervendra en la ejecucion de dicho contrato, asi como la de aquel que reemplace al existente. Para estos
efectos, emitira concepto que sera enviado al supervisor del FONDO MIXTO. La Interventoria debera
rechazar las hojas de vida puestas a su consideracion, que no cumplan con los requisitos exigidos. c)
Llevar una relacién detallada de todo el personal que el contratista de obra tenga en el lugar de los trabajos,
asi como constatar y exigir que cada una de las personas que alli se encuentran, cumpla con las
afiliaciones a la seguridad social que exige la ley. d). Observar el seguimiento y desempeno del personal
de obra. e) Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra de las obligaciones correspondientes
a la seguridad y salud en el trabajo de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 y la
Resolucién 0312 de 2019, expedida por el Ministerio del Trabajo. Para tal efecto debera asegurar que el
personal de obra y de interventoria, para su proteccidon, mantenga durante el tiempo de trabajo una
dotacién adecuada a la labor desempanada, asi como los elementos se seguridad industrial, entre otras,
necesarios para la ejecucion de las actividades. f) Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones
constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al supervisor del contrato de Interventoria del FONDO MIXTO
y recomendar la actuacion que debe proceder, inmediatamente tenga conocimiento de ellas, siempre que
afecten o puedan llegar a afectar la adecuada ejecuciéon del contrato, al supervisor del contrato de
Interventoria y a la Direccion de Planeacién e Infraestructura del FONDO MIXTO, y recomendar a su vez
las actuaciones a que haya lugar. g) Consultar a través del Supervisor del FONDO MIXTO, las inquietudes
de orden legal que se presenten con relacién a la ejecucion del contrato de Interventoria. h). Certificar, en
forma oportuna, el cumplimiento de las obligaciones convenidas con el contratista en cada uno de los
frentes de trabajo. i) Realizar reuniones con el contratista de la obra objeto de la Interventoria, por lo menos
una (1) reunién por semana. Con el Fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que
documenten el estado de este. En todo caso podra solicitar estas reuniones cuando a su criterio se
requieran para el buen desarrollo del contrato de obra, objeto de vigilancia. j). Elaborar y suscribir el acta
de inicio de ejecucion del Contrato de Interventoria, previo cumplimiento de los requisitos necesarios para
ello. k) Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucion de los contratos con los que se desarrollaran los
proyectos y ejecutaran las obras por frentes de trabajo, asi como las actas de suspension, reiniciacion,
terminacién de los contratos, recibo final y liquidacién, utilizando como guia los modelos, instrucciones y
procedimientos establecidos por el FONDO MIXTO para efectos de las actas de liquidacién. 1) Asistir a
todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecucién de las obras o en las instalaciones del FONDO
MIXTO, relacionadas con los trabajos objeto de la Interventoria, elaborar y suscribir las actas
correspondientes, garantizando que las mismas sean suscritas por todas las personas que hayan
intervenido. m) Informar y tramitar oportunamente ante el FONDO MIXTO, las solicitudes de aplicacién de
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sanciones Yy requerimientos al contratista de obra, cuando existan situaciones y/o causas de
incumplimiento del vigilado. El interventor antes de la solicitud de aplicacion de sanciones debera requerir
al contratista de obra para el cumplimiento, otorgandole un plazo prudencial para ello, siempre que resulte
procedente. En todo caso el Interventor mantendra informado al FONDO MIXTO de toda situacion que
afecte el buen desarrollo del contrato de obra. n) Analizar el avance contractual de los trabajos con el fin
de prever, con la suficiente anticipacién, eventuales incumplimientos de plazos y sub-plazos, que hagan
necesaria la toma de medidas con el contratista de obra para prevenirlos, o para efectos de advertir y
sugerir al FONDO MIXTO, la imposicion de las sanciones contractuales correspondientes. 0). Requerir a
los contratistas cuando incumplan obligaciones convenidas. Informar al FONDO MIXTO por escrito cuando
el contratista de obra incumpla las obligaciones y de resultar pertinente, avisar a la aseguradora. p).
Revisar y aprobar los informes solicitados al contratista de obra. q) Entregar periédicamente, segun se
acuerde con la supervision del FONDO MIXTO, un resumen de la vigencia del contrato y pdlizas del
contratista de obra y de interventoria, que guarden relacién directa con la ejecucién de las actividades
objeto del contrato. r) Entregar periddicamente, segun se acuerde con la supervision del FONDO MIXTO,
informes por escrito de 6rdenes y sugerencias impartidas al contratista de obra, las cuales deben
enmarcarse en los términos del contrato y estar redactadas de manera clara y precisa. s) Presentar
informes semanales, mensuales y finales de la ejecucion de actividades por cada frente de trabajo. asi: 1.
Cronograma: Presentar un Cronograma de actividades. Il. Informe Semanal: La interventoria presentara
semanalmente al FONDO MIXTO, un informe donde se consignen los avances de las actividades
ejecutadas durante este periodo. Estos se deberan allegar oportunamente en medio digital (escaneado
con firmas originales) al correo que proporcione el FONDO MIXTO para tal fin, y en medio fisico como
anexo en el informe mensual, con corte a sabado se enviaran a mas tardar los martes de cada semana
durante el periodo de ejecucion de cada frente de trabajo al FONDO MIXTO para su revisién y respectiva
aprobacion. lll. Informe Mensual. La interventoria presentara mensualmente un informe conforme al
manual de Interventoria del FONDO MIXTO. La interventoria presentara en el informe mensual elaborado
de acuerdo con el manual de Interventoria disefiado por el FONDO MIXTO. Para tal fin, dentro de los tres
(3) dias calendario siguientes al vencimiento de cada mes, en medio digital y fisico radicado en el FONDO
MIXTO. Si asi se requiere, previo cumplimiento de todos los requisitos contenidos en lista de chequeo que
proporciona al FONDO MIXTO para el caso. IV. Informe Técnico: Cuando el FONDO MIXTO lo requiera
0 segun la periodicidad y los estandares por ella establecidos, el Interventor presentara informes técnicos,
para mantener actualizada la informacién sobre el desarrollo de los trabajos. V. Informe Final. La
interventoria entregara al FONDO MIXTO, al terminar los trabajos, un informe final, dentro de los veinte
(20) dias calendario siguientes a la terminacién del plazo de ejecucion del contrato, segin el manual de
Interventoria del FONDO MIXTO. 3.3 Obligaciones de Caracter Técnico: 1) Verificar que el contratista
cumpla con todas y cada una de las obligaciones del contrato. 2) Abrir y llevar diariamente una “bitacora
de actividades” que sera firmada por el interventor, el director y el residente de obra, en la que se hagan
constar las actividades diarias realizadas, entre otras: las reuniones de coordinacion, los comités, la
verificaciéon de la calidad de materiales y procesos constructivos, la verificacion de nimero de trabajadores
que laboran, y del cumplimiento de las especificaciones de seguridad industrial y ambiental, el avance
alcanzado en la programacion y los ensayos solicitados 3) Verificar la permanencia en la obra del director
y el residente de Interventoria, asi como la adecuada ejecucion de sus funciones, sobre lo cual dejara
constancia diaria en la bitacora. 4) Estudiar todos los planos, estudios y especificaciones técnicas de los
términos de referencia del contrato de obra, disefios adicionales y complementarios del proyecto que se
hayan suministrado al contratista, asi como examinar la razéon de ejecucion de los planos, disefios y
especificaciones, complementando lo que pudiere hacerles falta, e informando al supervisor del contrato
de la interventoria sobre dichas complementaciones, 5) Revisar, estudiar y aprobar los andlisis de precios
unitarios presentados por el contratista, y velar porque estos cumplan con lo exigido por el supervisor del
contrato de la interventoria. 6) Dar soluciéon oportuna a los problemas que se presenten en el desarrollo
del contrato de obra. 7) Mantener bajo su custodia especificaciones, estudios técnicos, programacion,
registro fotografico en cartelera registro grafico que muestre el desarrollo de los trabajos en forma
comparativa con lo propuesto por el contratista, y demas documentos que estime conveniente para la
adecuada ejecucion de esta. 8) Realizar supervision permanente de los trabajos, controlando factibilidad
de los diseios, calidad de ejecucién y control de programacién y re — programacioén, segun el caso i)
Aprobar los sitios de depodsito de los materiales para las obras a ejecutar. 9) Ordenar con la debida
antelacién las muestras que se requieran y las pruebas de ensayo necesarias para garantizar la calidad
de materiales, y reportar los resultados en los comités semanales, asi como en los informes mensuales.
10) Verificar el uso adecuado de los equipos y demas recursos ofrecidos por el contratista, en los sitios de
trabajo y de acuerdo con la programacion prevista, dejando constancia de ello en la bitacora. 11) Presentar
un balance quincenal al supervisor del contrato, en el que se establezcan las cantidades medidas y
verificadas. 12) Verificar la calidad de los materiales utilizados, rechazando oportunamente los que no
cumplan con las especificaciones técnicas y los procedimientos constructivos. 13) Rechazar
oportunamente los trabajos mal ejecutados o con especificaciones técnicas inferiores a las contratadas.
14) Revisar y cuantificar los trabajos, asi como realizar las pruebas de calidad que sobre estas sean
pertinentes, establecer las memorias e informe técnico y una resefia fotografica o un video de estas. 15)
Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, seguridad fisica, seguridad ambiental y contra
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incendios en las instalaciones de las reparaciones locativas, dejando constancia de ello en la bitacora. 16)
Realizar la medicion de los trabajos ejecutados en forma conjunta con el contratista anexando las actas
de recibo parcial al informe mensual de interventoria. 17) Verificar el cumplimiento del procedimiento de
proteccion, implementado por el contratista, de los fondos documentales almacenados durante el tiempo
de ejecucion del contrato. 18) Asesorarse oportunamente respecto de las actividades y/o especificaciones
técnicas que desconozca, con los fabricantes, comercializadores o entidades que manejen dichos temas,
y presentar las recomendaciones pertinentes. 19) Liderar los comités, elaborar las actas respectivas y
realizar las anotaciones diarias que correspondan a la bitacora. 20) Informar al supervisor del contrato de
interventoria sobre las irregularidades constructivas no corregidas por el contratista, con copia a la
aseguradora. 21) Verificar y controlar el cumplimiento de los plazos de ejecucién de los trabajos de acuerdo
con la programacion presentada por el contratista y aprobada por el supervisor del contrato de
interventoria. 22) Verificar la correcta inversién de los recursos asignados para el contrato. 23) Velar por
el cumplimiento del contrato de obra en todas sus partes. 24) Estudiar y dar concepto al supervisor del
contrato de interventoria debidamente sustentados, sobre las solicitudes de prorroga o suspensiones
presentadas por el contratista de la obra, para que este a su vez haga el tramite interno correspondiente.
25) Entregar al supervisor del contrato de interventoria un listado del personal vinculado en la ejecucién
de los trabajos, y mantenerlo permanentemente actualizado. 26) Verificar, informar y entregar
mensualmente al supervisor del contrato, una planilla en la que se detalle el cumplimiento de las
obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscal a cargo del contratista de obra, y abstenerse de
autorizar el tramite de pagos a dicho contratista en caso de incumplimiento de las obligaciones enunciadas.
27) Mantenerse a paz y salvo por el concepto de obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscales
de sus empleados, y acreditar mensualmente tal situacion al supervisor del contrato. 28) Verificar que el
contratista de obra se encuentre a paz y salvo con todos sus contratistas por todo concepto, 29) Informar
al supervisor del contrato de interventoria sobre el cumplimiento o incumplimiento por parte del contratista
de las obras, en cuanto se refiere al plan de trabajo, programa de avance y cronograma. 30) Previa a la
liquidacién del contrato de obra, el interventor debera efectuar la revisién de los documentos técnicos,
informe etc., Con sus contenidos debidamente revisados y aprobados; y en las cantidades, calidades y
formatos exigidos por el FONDO MIXTO. En caso de que estos informes o documentos tengan
observaciones, se debera velar por que los ajustes, aclaraciones o correcciones y su nueva entrega, se
hagan en las fechas indicadas por el supervisor delegado por la entidad. 31) Previo al vencimiento del
contrato de interventoria, se debera elaborar un informe final. Debera incluir un balance general de todas
las tareas y actividades del proyecto durante el ejercicio de esta y la situacion de cada una de ellas al
concluir su gestion. Debera incluir documentos y antecedentes relacionados con el contrato. Emitira
concepto previo en todos sus aspectos para la aceptacién final de las actividades realizadas por el
contratista de obra, y de la aceptacion y aprobacién de todos los documentos e informes exigidos por el
FONDO MIXTO. 32) El interventor como representante del FONDO MIXTO ante el contratista, elaborara
el acta de recibido final de la obra. 33) Inspeccién final de las obras. el interventor, el supervisor y el
contratista de obra, efectuaran una inspeccion final a las obras, con el fin de determinar el estado en que
se va a recibir, para lo cual, el interventor prepara un informe previo, en donde se describa el balance
general de cantidades, el costo de las labores, etc. En caso de observaciones que deban atenderse por
parte del contratista de obra, se dejara constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por el interventor,
en el cual se fijara el plazo para el acondicionamiento final de las actividades. Una vez realizados los
trabajos requeridos, el interventor procedera a elabora el acta de recibo final y entrega de las obras.
ACTIVIDADES FINANCIERAS CONTABLES: 1) Balance econdémico. Se llevara un balance econdémico
permanente de las actividades en ejecucién y proyectadas verificando cuidadosamente el mismo, evitando
sobrepasar el valor contractual sin el cumplimiento de los requisitos contractuales. 2) Estado financiero.
Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra. Esta revisién y control debe ser
incluida en el informe mensual entregado. 3) Manejo del anticipo. Controlar el manejo del anticipo
entregado al contratista, de acuerdo con las condiciones consignadas en los términos de referencia
definitivos de la obra. 4) Adopcion de medidas correctivas. Adoptar las medidas correctivas necesarias
para mantener durante el desarrollo y ejecucién del contrato, las condiciones financieras existentes al
momento del ofrecimiento y de la celebracién del contrato. §) Documentos para la liquidacion del contrato
de Interventoria. Realizar las gestiones necesarias para liquidar el contrato, allegando los documentos que
se requieran para tal efecto. ACTIVIDADES AMBIENTALES: 1) Realizar junto con el contratista de obra
los levantamientos de las actas de vecindad. 2) debera realizar el acompafamiento al contratista de obra
para vigilar que cumpla con las normas y requisitos legales establecidos para la gestién social. 3) El
interventor acompafara al contratista de obra que se obliga a cumplir lo que respecta a la gestién social
del proyecto conforme a las caracteristicas sociales, culturales y econémicas del Area de Influencia Directa
de las Obras, donde se generen impactos por efecto de la ejecucion de estas. 4) El interventor debe velar
y vigilar por el cumplimiento de los lineamientos estipulados en el plan de Manejo Ambiental definido para
el proyecto y lo establecido en la legislacién ambiental aplicable. 5§) El interventor revisara y aprobara el
plan de adaptacion de la guia de manejo Ambiental-PAGA, los informes de avance de cumplimiento del
PGA, dentro del plazo previsto a lo exigido en las obras. 6) Asi mismo, la Interventoria revisara y aprobara
los documentos que soporten la gestidon ambiental de acuerdo con la metodologia exigida por la Autoridad
Ambiental competente y los plazos establecidos por dicha autoridad o inferiores de acuerdo con lo que
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demande la ejecucion del proyecto. CLAUSULA 4. OBLIGACIONES DEL FONDO MIXTO: Ademas de
las anotadas en las otras clausulas del presente contrato, EL FONDO MIXTO se obliga a lo siguiente a)
EL FONDO MIXTO debe ejercer la supervision de las actividades del contratista a través de la direccién
de planeacion. b). Revisar y aprobar el plan de ejecuciéon o cronograma de obras a través de la direccion
de planeacioén. ¢) El FONDO MIXTO, reportara y autorizara en la plataforma SPGR-GESPROQY, cada una
de las cuentas de cobro del contratista previo aval de supervision e interventor y la presentacién de los
informes a satisfaccion del cumplimiento de las obligaciones contractuales, para que el Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico pague el valor del presente contrato de conformidad a la clausula Quinta. El
pago del presente contrato queda sujeto al flujo de caja PAC, segun el proyecto. d) El contratista no podra
perseguir bienes o ingresos del FONDO MIXTO distintos a los previstos, es decir, el valor monetario que
el FONDO MIXTO reportara en la plataforma SPGR-GESPROY y para el pago del presente contrato, sera
el destinado para la ejecucion del proyecto denominado: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN
ASFALTO Y CONCRETO RIGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE
DE SANTANDER. 5. VALOR DEL CONTRATO. Para todos los efectos legales y fiscales, el valor del
presente contrato se fija en la suma de TRESCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS
MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE ($311.386.110,00), (Incluido tributos, contribuciones, tasas, impuestos,
y en general todos los gravamenes a que haya lugar, de acuerdo con la clase de contrato) conforme a lo
siguiente:

CANT CARGO / OFICIO SUELDO  |%DEDICACION |  YAOR | MESES |  PROR
1 Director de Interventoria $9.250.000,00 50,00% $4.625.000,00 6 $27.750.000,00
1| Residente de Interventoria | $2525.000,00|  10000% | $252500000] 6 | $15.150.000,00
1| Especialista en Vias $517500000|  5000% $258750000| 6 | $15525.00000
1| Especialista Hidraulico $517500000|  5000% $258750000| 6 | $15525.00000
1| Profesional SST $252500000|  100,00% | $252500000| 6 | $15.150.00000
1| Topografo $5189.20000|  5000% $250460000| 6 | $15567.600,00
SUB TOTAL COSTO DIRECTOS DE PERSONAL | § 104.667.600,00

FACTOR MULTIPLICADOR 2,50

TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL | § 261.669.000,00
SUB TOTAL INTERVENTORIA | § 261.669.000,00
IVA 19% | §49.717.110,00
TOTAL INTERVENTORIA | § 311.386.110,00

CLAUSULA 6. FORMA DE PAGO. FINVERPAZ, FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO
PARA LA PAZ DE COLOMBIA pagara al contratista el valor el noventa por ciento (90%) del valor del
contrato mediante actas parciales de avance fisica de la obra registrado en las actas de corte de la obra e
informes aprobados por FONDO MIXTO, el cobro mensual no podra superar al Plan de Inversién minimo
establecido en el SPGR por parte del FONDO MIXTO, vy el restante diez por ciento (10%), dentro de los
sesenta (60) dias siguientes a la liquidacion de la obra y recibo a satisfaccién de la misma, NOTA 1: En el
valor se tiene incluido los costos directos e indirectos que ocasiones la ejecucion del contrato, para los
pagos contenidos en el literal anterior, como soporte de este se debe adjuntar, informe de interventoria
aprobado por el supervisor del contrato en donde conste los avances de obras realizada por el contratista.
NOTA 2: El contratista debera presentar la factura electréonica, segun sea el caso, constancia de pago de
los aportes de seguridad social, parafiscales, riesgos laborales, cdmara de comercio vigencia treinta (30)
dias (si aplica), a la fecha del acta parcial, y demas documentos requeridos para el pago de la respectiva
cuenta, el cual debe incluir el informe de interventoria que soporte el avance cobrado a la fecha y debe ser
aprobado por el supervisor para el pago de este. CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL. La
entrega de las sumas de dinero a que el FONDO MIXTO en virtud del presente contrato estan respaldados
por la correspondiente apropiacion presupuestal; Certificado de Disponibilidad Presupuestal SPGR:
N°4625 del 23 de Mayo de 2025; y Certificado de Disponibilidad Presupuestal FINVERPAZ: N°25R-00035
del 23 de Mayo de 2025 expedido por la Directora Financiera de FINVERPAZ. PARAGRAFO. Los pagos
que debe efectuar EL FONDO MIXTO al CONTRATISTA en virtud del presente contrato se subordinan al
Registro presupuestal existente para tal efecto. CLAUSULA 8. TERMINO DE EJECUCION DEL
CONTRATO Y VIGENCIA. El término de ejecucién del presente contrato sera de SEIS (06) MESES,
contados a partir de la suscripcion del acta de inicio. La vigencia cubrira el plazo de ejecucion y el término
sefialado para la liquidacion final. CLAUSULA 9. GARANTIA UNICA. De conformidad con el Decreto 1082
del 2015 y demas normas, EL CONTRATISTA debe presentar dentro de los CINCO (05) dias habiles
siguientes a la firma del presente Contrato una garantia Unica (poliza) como Asegurado y Beneficiario al
FONDO MIXTO identificado con Nit. 901.783.188-3 con cobertura desde la suscripcion del mismo, bajo las
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siguientes condiciones: A. DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por un monto equivalente al DIEZ POR
CIENTO (10%) del valor total del contrato, y su vigencia sera por el TERMINO DE EJECUCION DEL
CONTRATO Y Seis (06) MESES. Este amparo cubrira a la entidad de los perjuicios directos derivados del
incumplimiento total o parcial, tardio o defectuoso de las obligaciones surgidas del contrato imputable al
contratista. Ademas de estos riesgos, este amparo comprendera siempre el pago del valor de multas y de
la clausula penal pecuniaria pactadas en el contrato. B. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES E INDEMNIZACIONES: A fin de precaver los eventos en que el contratista no cumpla con el
pago de obligaciones laborales respecto de los trabajadores relacionados con la ejecucién del respectivo
contrato. Por un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, su vigencia
sera POR EL TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y TRES (03) ANOS MAS. C.CALIDAD DEL
SERVICIO: Este amparo cubre a la entidad estatal de los perjuicios derivados de la deficiente calidad del
servicio a fin de precaver las eventualidades en que uno o varios servicios contratados no retnan las
condiciones exigidas para la contratacién o que no sean aptos para los fines para los cuales fue contratado.
Su cuantia sera por un monto equivalente al diez (10%) del valor del contrato y su vigencia sera igual a la
del contrato y seis (6) meses mas contados a partir del recibo o aceptacion final. CLAUSULA 10.
MODIFICACION DEL TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO. El término de duracién del contrato
podra ser modificado de comun acuerdo entre las partes. CLAUSULA 11. RESPONSABILIDAD ANTE
TERCEROS. El contratista asumira la totalidad de las responsabilidades que se deriven del desarrollo del
contrato, obligandose en consecuencia a cumplir estrictamente los compromisos en relaciéon con los
trabajos que asuma. CLAUSULA 12. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El contratista actuara por
su propia cuenta con absoluta autonomia y no estara sometido a subordinacion laboral con el FONDO
MIXTO, por tanto, no se genera ni relacién Laboral, ni prestaciones sociales con el FONDO MIXTO.
CLAUSULA 13. SUPERVISION. La supervision del contrato sera ejercida por el director de infraestructura
del FONDO MIXTO, o quien haga sus veces. El supervisor realizara el seguimiento de la ejecucion del
contrato teniendo en cuenta las definiciones contenidas en el manual de contratacién y especificaciones
técnicas del proyecto para que se realice una correcta ejecucion. CLAUSULA 14. SANCIONES
PECUNIARIAS. EI FONDO MIXTO, podra imponer multas sucesivas al CONTRATISTA mediante
resolucién motivada, en caso de incumplimiento parcial del contrato o por mora en la ejecucién de este con
las siguientes cuantias: 1). El uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada dia de retraso o mora
en la ejecucion de este hasta el dia que reinicie su cumplimiento o hasta la fecha que declare la caducidad
o el incumplimiento definitivo o la terminacién del contrato por mutuo acuerdo. En caso de declaratoria de
caducidad del contrato o de incumplimiento de este, el FONDO MIXTO hara efectiva la clausula penal
pecuniaria la cual se fija en la suma de diez por ciento (10%) del valor total del contrato. Tanto el valor de
la multa como de la clausula penal podran ser tomadas del saldo que haya a favor del contratista si lo
hubiere, o de La garantia de cumplimiento y en caso de no ser posible se hara efectiva judicialmente.
CLAUSULA 15. CESION DEL CONTRATO. EI CONTRATISTA no podra ceder el presente contrato, sin
autorizacién previa y escrita del FONDO MIXTO. CLAUSULA 16. TERMINACION DEL CONTRATO El
contrato podra darse por terminado por los siguientes eventos: 1). Por mutuo acuerdo entre las partes; 2).
Por vencimiento del término de duracién de este. EL FONDO MIXTO, podra disponer la terminacién
anticipada del contrato en los siguientes eventos: a). Cuando las condiciones contractuales o las
circunstancias que dieron lugar al nacimiento del contrato hayan variado sustancialmente de forma que su
ejecucion resulte imposible, innecesaria y/o inconveniente al juicio del FONDO MIXTO. b) Cuando exista
un detrimento patrimonial de la entidad que se agrave por la exigencia de continuar desarrollando el objeto
contractual celebrado. ¢) Cuando el objeto contractual desaparezca o cuando no exista una actividad
claramente definida que permita identificar una obligacién por ejecutar a cargo del contratista. d) Cuando
la situacion de orden publico lo imponga. e) Por muerte o incapacidad fisica permanente del contratista. f)
Por término del objeto del contrato. g) Por decision unilateral del FONDO MIXTO en caso de incumplimiento
grave del contratista. h). En los demas eventos contemplados en el contrato. CLAUSULA 17.
LIQUIDACION. Una vez cumplido el objeto del contrato se procedera a su liquidacion dentro de los cuatro
(4) meses siguientes al vencimiento de este. Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidacion o las
partes no llegaren a un acuerdo sobre el contenido de este, se practicara la liquidacion unilateral por el
FONDO MIXTO. CLAUSULA 18. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: El contratista
debe demostrar su afiliacion al sistema general de seguridad social. Asi mismo debera cubrir los
parafiscales a que haya Ilugar en las entidades correspondientes. CLAUSULA 19.
PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se perfecciona con la suscripcion de este por las partes
contratantes, quienes deben contar con capacidad para ello. CLAUSULA 20. INHABILIDADES,
INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES. EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento,
que ademas se entiende prestado con la firma de este contrato, que ni él, ni los miembros de sus érganos
de administracion si es el caso, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad,
prohibicién o impedimento, constitucional ni legal, asi como no tener sancién por la trasgresiéon de alguna
de ellas para contratar con entidades estatales y que le impida la celebracion de este contrato. CLAUSULA
21. EJECUCION DEL CONTRATO. Para la ejecucién del contrato se requiere ademas de la suscripcion,
la constitucion de la garantia Unica por parte del contratista, el recibo de pago, aprobacion de esta de haber
sido requeridas, la afiliacién al ARL, el programa SG-SST con visado SYSO segun la naturaleza del
contrato, adjuntar las certificaciones de la procuraduria y contraloria conforme a la ley. Forma parte integral
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del presente contrato Estudio de conveniencia, CDPS, la propuesta, la Hoja de vida del contratista,
certificaciones de antecedentes, el RUT y demas documentos de orden juridico. CLAUSULA 22.
INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra indemne de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o
dependientes, asi como de cualquier reclamo, demanda, accion legal y contra reclamaciones laborales de
cualquier indole. En caso de que se entable demanda, reclamo o accién legal por este concepto el
CONTRATISTA sera notificado por este concepto lo mas pronto posible para que por su cuenta adopte las
medidas previstas por la Ley a un arreglo de conflictos, entendiéndose que en caso de que EL FONDO
MIXTO, sea condenada por tal concepto, es el CONTRATISTA quien debe responder por la satisfaccion
de la condena y el pago pecuniario de la misma. CLAUSULA 23. MECANISMO ALTERNATIVO DE
SOLUCION DE CONFLICTOS: Las partes acuerdan que en el evento en que surjan diferencias entre ellas,
por razén o con ocasion del presente contrato, buscaran mecanismo de arreglo directo, tales como la
negociacioén directa de la conciliacion. De no ser posible lograr un acuerdo mediante los mecanismos antes
mencionados, las partes acuerdan que dichas controversias se resolveran por un Tribunal de Arbitramento
ante el Centro de Conciliacién y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga, y se sujetara a lo
dispuesto en el estatuto general de contratacién, y demas disposiciones legales que le sean aplicables, los
reglamenten, adicionen o modifiquen y de acuerdo con. las siguientes reglas: a) El Tribunal estara integrado
por tres arbitros. Las partes delegan en el Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio de
Bucaramanga la designaciéon de los arbitros mediante sorteo de la lista de arbitros que lleve el mismo
Centro. b) El Tribunal funcionara en Bucaramanga en el Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara
de Comercio de Bucaramanga. c) El Tribunal decidira en derecho. CLAUSULA 24. AUTORIZACION DE
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. El contratista en virtud de las actividades contractuales que
mantiene con el FONDO MIXTO, manifiesta poseer la autorizacién conforme a la ley, para el tratamiento
de los datos personajes de sus empleados o colaboradores, para que sean almacenados, usados,
circulados, suprimidos, consultados o cedidos a terceras personas, incluyendo bancos de datos o centrales
de riesgo, conforme a las finalidades propias del objeto contractual que vincula a las partes y a las
finalidades contenidas en la Politica de Tratamiento de la Informacion del FONDO MIXTO. CLAUSULA 25.
CLAUSULA DE CALIDAD DE RESPONSABLE. El contratista sometera a tratamiento los datos personales
que le sean puestos a su disposicion por parte del FONDO MIXTO, quien sera siempre Responsable de
los mismos, en relacion con el ambito y las finalidades determinadas, explicitas y legitimas para las que
hayan sido recolectados. CLAUSULA 26. CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD. El contratista se obliga
a mantener el secreto profesional y la confidencialidad de los datos personales a los que da tratamiento en
virtud de las actividades comerciales que mantiene con el FONDO MIXTO. Asi mismo, el contratista se
obliga a que su personal no revele informacién recibida por FONDO MIXTO durante el cumplimiento del
contrato suscrito. Si terminada la vigencia de las relaciones contractuales, el contratista debiese mantener
almacenados los datos personales que le fueron circulados, continuara aplicando esta condicion de
confidencialidad con el mismo grado que utiliza para proteger informacién confidencial de su propiedad.
PARAGRAFO PRIMERO. Lo aqui dispuesto se entendera sin perjuicio de los acuerdos de confidencialidad
que suscriban las partes. CLAUSULA 27. CLAUSULA DE CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE
DATOS. El contratista se obliga a dar tratamiento de los datos personales que EL FONDO MIXTO le circule,
limitado exclusivamente a las actividades necesarias para la ejecuciéon del presente contrato,
absteniéndose de obtener, compilar, sustraer, ofrecer, vender, intercambiar, enviar comprar, interceptar,
divulgar, modificar y/o emplear los mencionados datos para una funcion diferente de la actividad contratada.
Terminada la vigencia de las relaciones contractuales, El contratista se compromete a devolver o a suprimir
los datos personales suministrados por FONDO MIXTO a razon de la ejecucion del contrato. CLAUSULA
28. CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE PROTECCION DE DATOS. El contratista se obliga a
adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales a los que da
tratamiento y evitar su alteracion, pérdida y tratamiento no autorizado, mitigando asi los riesgos internos o
externos a los que pueden estar expuestos. Asi mismo, el contratista manifiesta bajo gravedad de
juramento que ha dado cumplimiento a las obligaciones de la Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015 y
demas normas concordantes que los modifiquen o complementen. PARAGRAFO PRIMERO. El
contratista, cuando a ello haya lugar, se compromete a enviar al FONDO MIXTO su Politica de Tratamiento
de la Informacién, Aviso de Privacidad, Manual de Politicas y Procedimientos de Seguridad de Datos
Personales (en especial Procedimiento de Gestion de Riesgos e Incidentes de datos personales) y
Certificacion de existencia de area encargada de la proteccion de datos, dentro del término indicado por el
FONDO MIXTO. PARAGRAFO SEGUNDO. El contratista faculta el FONDO MIXTO para que verifique el
cumplimiento legal de proteccion de datos, por medio de la revision de la documentacion enviada y en el
evento en que se considere necesario, mediante una verificacién en sus oficinas. Las circunstancias
derivadas del incumplimiento de lo aqui dispuesto seran asumidas por el contratista, pudiendo constituir
causal de terminacién unilateral del contrato por parte del FONDO MIXTO. CLAUSULA 29. CLAUSULA
DE ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES. En cumplimiento de las obligaciones exigidas por
Superintendencia de Industria y Comercio por medio del Registro Nacional de Bases de Datos, cuando el
contratista almacene en sus servidores y/o instalaciones, bases de datos personales sobre las cuales el
FONDO MIXTO tenga la calidad de Responsable, el contratista debera evidenciar la implementacién de
procedimientos de seguridad que garanticen la correcta gestion y cumplimiento de los siguientes aspectos
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sobre cada base de datos: Circulacidon, almacenamiento y supresion de datos personales, Control de
acceso fisico, tecnoldgico y remoto, Copias de respaldo, Validacion de datos de entrada y salida, Gestion
de incidentes de seguridad y de riesgos y Auditorias de seguridad. CLAUSULA 30. NOTIFICACIONES.
Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del
presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas soélo si son
entregadas personalmente o por correo electronico a la persona y a las direcciones indicadas a
continuacion: notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar
por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por correo
electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacién: FONDO MIXTO en calidad director
ejecutivo ingeniero GUSTAVO ANDRES ROMERO VELASQUEZ: Direccion: Calle 12 No. 13-19 Edificio
Numa Oficina 206 Ocafia — Norte de Santander, celular: 317-4035817 Correo electronico:
juridica@finverpaz.com.co CONTRATISTA, CONSORCIO INTERPAVIMENTO URBANO SARDINATA
2025, NIT. 901.958.659-3 con representante Legal ELISEO PEREZ CABRALES, identificado con CC. No.
88.275.371 de Cucuta direccion: Calle 12A Norte No. 4A-17, Barrio Portachuelo. Cucuta Teléfono:
5736256 Correo electronico: consultoriayingenieria@gmail.com CLAUSULA 31. PUBLICACION. El
contrato debera publicarse en la pagina web de la entidad y SECOP en cumplimento de la ley de
publicacion.

Para constancia se firma en Ocafa — Norte de Santander, a los veinticuatro (24) dias del mes de Junio del
2025.

Por el Fondo, Por el contratista,

24

GUSTAVO ANDRES ROMERO VELASQUEZ CONSORCIO INTERPAVIMENTO URBANO
DIRECTOR EJECUTIVO SARDINATA 2025
FINVERPAZ NIT./901.958.659-
Nit. 901.783.188-3 \ R.L.ELISEO PEREZ CABRALES
CC. No. 88.275.371 de Cucuta
PROYECTO Y REVISO ASPECTOS JURIDICOS AFVV - DIRECTOR JURIDICO FINVERPAZ =t -
REVISO Y APROBO ASPECTOS TECNICOS LFNO - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA FINVERPAZ Q%Zg? .
REVISO Y APROBO ASPECTOS FINANCIEROS SMHE - DIRECTOR FINANCIERO FINVERPAZ i R
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