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CONTRATO DE INTERVENTORIA N.° 063 DEL 2025 - PROCESO INT-SMC-024-2025, CELEBRADO
ENTRE EL FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA -
FINVERPAZ Y SOCIEDAD DE INGENIEROS CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.S

Entre el FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA -
FINVERPAZ, identificado con Nit. 901.783.188-3, a través de GUSTAVO ANDRES ROMERO
VELASQUEZ, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No.
91.507.914 expedida en Bucaramanga (Santander) quien actia en nombre y representacién del FONDO
MIXTO en calidad de director ejecutivo, de conformidad al acta de posesion 001 del 27 de noviembre de
2023,envestido con todas las facultades para celebrar contratos mediante los estatutos, y quien para
efectos de este contrato se denominara EL FONDO MIXTO, y de otra SOCIEDAD DE INGENIEROS
CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.S, identificado con Nit No.804.007.583-0, con representante
legal YADIRA DURAN GARCIA identificada con Cédula No.37.898.183 DE SAN GIL, quien en adelante
se denominara el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria,
teniendo en cuenta las siguientes: CONSIDERACIONES: 1. Que mediante Decreto N°027 del 12 de
Junio de 2025 de la Alcaldia de Charala del Departamento de Santander, procede a viabilizar, priorizar
y aprobar proyectos de inversiéon identificados con cédigo BPIN 2025681670001 denominado
“PAVIMENTACION VIAL EN CONCRETO RIGIDO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE
CHARALA, SANTANDER.” 2. Mediante oficio del 13 de Junio del 2025, el FONDO MIXTO DE
INVERSION Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA - FINVERPAZ, fue notificado por parte de
la Alcaldia Municipal de Charala del Departamento de Santander, de la designaciéon como entidad publica
ejecutora e instancia designada para la contratacion de la obra e interventoria para el proyecto
denominado: PAVIMENTACION VIAL EN CONCRETO RIGIDO EN EL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE CHARALA, SANTANDER” identificado con el codigo BPIN 2025681670001. 3. Que,
mediante oficio enviado por el FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE
COLOMBIA - FINVERPAZ, el dia 13 de junio de 2025, acept6 ser la entidad ejecutora encargada de
contratar el proyecto identificado con BPIN 2025681670001. 4. Que la entidad, FONDO MIXTO DE
INVERSION Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA - FINVERPAZ., Entidad juridica sin &nimo
de lucro, de caracter mixto, de segundo orden, descentralizado e indirecta por servicios, regida por la
Constitucion Politica, articulo 96 de la Ley 489 de 1998, con personeria juridica, autonomia administrativa
y financiera y capital independiente bajo las normas del Cddigo Civil, constituida con aportes publicos y
privados, regido en su direccién, administracion y contratacién por el derecho privado cuyo objeto principal
es ejecutar, desarrollar, fomentar, implementar, gestionar, planificar o financiar todo tipo de programas y
proyectos de manera licita, la ejecucion de proyectos de todo tipo, de obras civiles, de infraestructura, de
transporte, interventorias, consultorias de todo tipo que aplica al desarrollo integral y la gestidn social de
las comunidades vulnerables, organizaciones sociales y comunales.5. Que EL FONDO MIXTO como
entidad estatal, esta sometida a la Ley 489 de 1998 articulo 96, a los Estatutos del FONDO MIXTO, a su
Manual de Contratacion Interno aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO el 3 de enero de 2025,
y a las demas normas a donde remiten las anteriores para determinadas circunstancias. 6. Que el régimen
juridico aplicable al FONDO MIXTO, es de derecho privado como lo establecen las diferentes leyes. 7.
Que, en consecuencia, el presente Contrato se rige conforme a lo previsto por los Estatutos del FONDO
MIXTO y su Manual de Contratacién y demas normas que reglamentan o complementan la materia. 8. Que
el director de la oficina gestora fue asignado para la presente contratacion con el fin de garantizar el
continuo y normal desarrollo de los objetivos del FONDO MIXTO. 9. Que existen los estudios previos y
fundamento juridico que soportan la necesidad y la modalidad de seleccion al tenor de lo sefalado en el
marco normativo propio de la entidad. 10. Que el FONDO MIXTO en virtud del presente contrato estan
respaldados por la correspondiente apropiacion presupuestal; Certificado de Disponibilidad Presupuestal
SPGR: N°5225 del 19 de Junio de 2025; Certificado de Disponibilidad Presupuestal FINVERPAZ: N°R25-
00039 del 19 de Junio de 2025, expedido por la Directora de la Oficina Financiera y Contable de
FINVERPAZ. 11. Que existe las correspondientes invitaciones a presentar propuestas tal como lo
establece el manual interno de contratacion. 12. Que los proponentes presentaron la inscripcién al banco
de oferentes del FONDO MIXTO. 13. Que existe el respectivo procedimiento segiin el ARTICULO DECIMO
NOVENO. PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE MINIMA CUANTIA del manual interno de contratacion
aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO. 14. Que existe el acta de evaluacion de las propuestas
de requisitos habilitantes del 08 de julio de 2025 15. Que mediante acto administrativo No. 123 del 09 de
julio de 2025 se hace adjudicacion SOCIEDAD DE INGENIEROS CONTRATISTAS Y CONSULTORES
S.A.S, identificado con Nit No0.804.007.583-0, con representante legal YADIRA DURAN
GARCIA identificada con Cédula No0.37.898.183 DE SAN GIL 16. Que el contratista manifest6é bajo la
gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna causal de las inhabilidades e
incompatibilidades consagradas en la ley.17. Que, como consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan
la celebracién del presente Contrato que se rige por las siguientes: CLAUSULAS: CLAUSULA 1. OBJETO
DEL CONTRATO. El contratista se compromete para con EL FONDO MIXTO a cumplir con las actividades
del contrato cuyo objeto es la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA
EL PROYECTO DENOMINADO PAVIMENTACION VIAL EN CONCRETO RIGIDO EN EL CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DE CHARALA, SANTANDER. CLAUSULA 2. ALCANCE DEL OBJETO. FI
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contratista debera cumplir con las actividades necesarias para la correcta ejecucion del objeto del presente
contrato de Interventoria, de conformidad a lo establecido en las especificaciones técnicas, MGA y demas
documentos del proyecto. CLAUSULA 3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Sin perjuicio de las
demas obligaciones y responsabilidades que se desprendan de la Constitucion Politica de Colombia y de
la Ley 1474 de 2011, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar; de
aquellas contenidas en otros apartes de las reglas de participacion del proceso de seleccion y de las
consignadas especificamente en el contenido del presente contrato, y las propias del contrato de obra
objeto de vigilancia, LA INTERVENTORIA contrae las siguientes obligaciones. 3.1. OBLIGACIONES DE
CARACTER GENERAL: Correspondera al Interventor controlar, exigir y verificar la ejecucion de las obras.
Para el manejo técnico administrativo y presupuestal, aplicara la organizacién, procedimientos y
metodologia del FONDO MIXTO, referentes al manejo, tramite y cumplimiento de las actividades durante
la ejecucion y liquidacién de los contratos. El Interventor constatara su legalizacion, verificara su amparo
presupuestal, conocera y accedera a los documentos inherentes a su realizacion y verificara la aprobacion
de las garantias que correspondan. Adicionalmente, cumplira las siguientes obligaciones generales. a).
Acreditar, en las oportunidades que asi se requiere que se encuentra al dia en el pago de aportes relativos
al Sistema de Seguridad Social Integral, Parafiscales si le aplican: Servicio Nacional de aprendizaje —
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF y las cajas de compensacién familiar (si aplica).
b) Asumir a través de la pdliza de responsabilidad civil extracontractual, cuando corresponda indemnizar
y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado
para la ejecucion del contrato, por causa o con ocasion del desarrollo de este. ¢) Mantener actualizadas
las vigencias y el monto de los amparos de las garantias expedidas con ocasidn de la suscripcion del
contrato, teniendo en consideracion el plazo de ejecucion, valor, modificaciones en plazo, suspensiones
que afecte su vigencia o monto. d). Constituir las garantias del contrato y mantenerla vigente durante el
plazo de este y el término de liquidacion. e). Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren
a causarse por la celebracion, ejecucion y liquidacién del contrato. f). cumplir con el personal y
especificacién  técnicas exigidas en la invitacion. 3.2. OBLIGACIONES DE CARACTER
ADMINISTRATIVO: Sin perjuicio de aquellas otras obligaciones establecidas, seran obligaciones de
caracter administrativo a cargo del Interventor, las siguientes: a. Verificar el cumplimiento del pago de
salarios, prestaciones sociales, horarios, indemnizaciones y demas obligaciones laborales a cargo del
contratista de obra, asi como de las obligaciones parafiscales del personal vinculado en la ejecucion del
contrato para la ejecucioén del contrato. b) Revisar y aprobar, de conformidad con las condiciones exigidas
en los acuerdos que se suscriban para la ejecucion de las obras objeto de Interventoria, las hojas de vida
con sus soportes, del personal que intervendra en la ejecucion de dicho contrato, asi como la de aquel que
reemplace al existente. Para estos efectos, emitira concepto que sera enviado al supervisor del FONDO
MIXTO. La Interventoria debera rechazar las hojas de vida puestas a su consideracién, que no cumplan
con los requisitos exigidos. c) Llevar una relacion detallada de todo el personal que el contratista de obra
tenga en el lugar de los trabajos, asi como constatar y exigir que cada una de las personas que alli se
encuentran, cumpla con las afiliaciones a la seguridad social que exige la ley. d). Observar el seguimiento
y desempefio del personal de obra. e) Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra de las
obligaciones correspondientes a la seguridad y salud en el trabajo de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto 1072 de 2015 y la Resolucion 0312 de 2019, expedida por el Ministerio del Trabajo. Para tal efecto
debera asegurar que el personal de obra y de interventoria, para su proteccion, mantenga durante el
tiempo de trabajo una dotacion adecuada a la labor desempafiada, asi como los elementos se seguridad
industrial, entre otras, necesarios para la ejecucion de las actividades. f) Informar por escrito de la
ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al supervisor del contrato de
Interventoria del FONDO MIXTO y recomendar la actuacion que debe proceder, inmediatamente tenga
conocimiento de ellas, siempre que afecten o puedan llegar a afectar la adecuada ejecucion del contrato,
al supervisor del contrato de Interventoria y a la Direccidon de Planeacion e Infraestructura del FONDO
MIXTO, y recomendar a su vez las actuaciones a que haya lugar. g) Consultar a través del Supervisor del
FONDO MIXTO, las inquietudes de orden legal que se presenten con relacion a la ejecucion del contrato
de Interventoria. h). Certificar, en forma oportuna, el cumplimiento de las obligaciones convenidas con el
contratista en cada uno de los frentes de trabajo. i) Realizar reuniones con el contratista de la obra objeto
de la Interventoria, por lo menos una (1) reunién por semana. Con el Fin de verificar el desarrollo del
contrato y elaborar las actas que documenten el estado de este. En todo caso podra solicitar estas
reuniones cuando a su criterio se requieran para el buen desarrollo del contrato de obra, objeto de
vigilancia. j). Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucion del Contrato de Interventoria, previo
cumplimiento de los requisitos necesarios para ello. k) Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucion
de los contratos con los que se desarrollaran los proyectos y ejecutaran las obras por frentes de trabajo,
asi como las actas de suspension, reiniciacion, terminacion de los contratos, recibo final y liquidacion,
utilizando como guia los modelos, instrucciones y procedimientos establecidos por el FONDO MIXTO para
efectos de las actas de liquidacion. 1) Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecucion
de las obras o en las instalaciones del FONDO MIXTO, relacionadas con los trabajos objeto de la
Interventoria, elaborar y suscribir las actas correspondientes, garantizando que las mismas sean suscritas
por todas las personas que hayan intervenido. m) Informar y tramitar oportunamente ante el FONDO
MIXTO, las solicitudes de aplicacién de sanciones y requerimientos al contratista de obra, cuando existan
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situaciones y/o causas de incumplimiento del vigilado. El interventor antes de la solicitud de aplicacion de
sanciones deberd requerir al contratista de obra para el cumplimiento, otorgandole un plazo prudencial
para ello, siempre que resulte procedente. En todo caso el Interventor mantendra informado al FONDO
MIXTO de toda situacion que afecte el buen desarrollo del contrato de obra. n) Analizar el avance
contractual de los trabajos con el fin de prever, con la suficiente anticipacién, eventuales incumplimientos
de plazos y sub-plazos, que hagan necesaria la toma de medidas con el contratista de obra para
prevenirlos, o para efectos de advertir y sugerir al FONDO MIXTO, la imposiciéon de las sanciones
contractuales correspondientes. o). Requerir a los contratistas cuando incumplan obligaciones convenidas.
Informar al FONDO MIXTO por escrito cuando el contratista de obra incumpla las obligaciones y de resultar
pertinente, avisar a la aseguradora. p). Revisar y aprobar los informes solicitados al contratista de obra. q)
Entregar periédicamente, segun se acuerde con la supervision del FONDO MIXTO, un resumen de la
vigencia del contrato y pdlizas del contratista de obra y de interventoria, que guarden relacién directa con
la ejecucién de las actividades objeto del contrato. r) Entregar periédicamente, segin se acuerde con la
supervision del FONDO MIXTO, informes por escrito de ordenes y sugerencias impartidas al contratista
de obra, las cuales deben enmarcarse en los términos del contrato y estar redactadas de manera clara y
precisa. s) Presentar informes semanales, mensuales y finales de la ejecuciéon de actividades por cada
frente de trabajo. asi: I. Cronograma: Presentar un Cronograma de actividades. Il. Informe Semanal: La
interventoria presentard semanalmente al FONDO MIXTO, un informe donde se consignen los avances
de las actividades ejecutadas durante este periodo. Estos se deberan allegar oportunamente en medio
digital (escaneado con firmas originales) al correo que proporcione el FONDO MIXTO para tal fin, y en
medio fisico como anexo en el informe mensual, con corte a sabado se enviaran a mas tardar los martes
de cada semana durante el periodo de ejecucidon de cada frente de trabajo al FONDO MIXTO para su
revision y respectiva aprobacion. Ill. Informe Mensual. La interventoria presentara mensualmente un
informe conforme al manual de Interventoria del FONDO MIXTO. La interventoria presentara en el informe
mensual elaborado de acuerdo con el manual de Interventoria disefiado por el FONDO MIXTO. Para tal
fin, dentro de los tres (3) dias calendario siguientes al vencimiento de cada mes, en medio digital y fisico
radicado en el FONDO MIXTO. Si asi se requiere, previo cumplimiento de todos los requisitos contenidos
en lista de chequeo que proporciona al FONDO MIXTO para el caso. IV. Informe Técnico: Cuando el
FONDO MIXTO lo requiera o segun la periodicidad y los estandares por ella establecidos, el Interventor
presentara informes técnicos, para mantener actualizada la informacién sobre el desarrollo de los trabajos.
V. Informe Final. La interventoria entregara al FONDO MIXTO, al terminar los trabajos, un informe final,
dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la terminacion del plazo de ejecucién del contrato,
segun el manual de Interventoria del FONDO MIXTO. 3.3 Obligaciones de Caracter Técnico: 1) Verificar
que el contratista cumpla con todas y cada una de las obligaciones del contrato. 2) Abriry llevar diariamente
una “bitdcora de actividades” que sera firmada por el interventor, el director y el residente de obra, en la
que se hagan constar las actividades diarias realizadas, entre otras: las reuniones de coordinacion, los
comités, la verificacion de la calidad de materiales y procesos constructivos, la verificacion de nimero de
trabajadores que laboran, y del cumplimiento de las especificaciones de seguridad industrial y ambiental,
el avance alcanzado en la programacion y los ensayos solicitados 3) Verificar la permanencia en la obra
del director y el residente de Interventoria, asi como la adecuada ejecucion de sus funciones, sobre lo cual
dejara constancia diaria en la bitacora. 4) Estudiar todos los planos, estudios y especificaciones técnicas
de los términos de referencia del contrato de obra, disefios adicionales y complementarios del proyecto
que se hayan suministrado al contratista, asi como examinar la razén de ejecucion de los planos, disefios
y especificaciones, complementando lo que pudiere hacerles falta, e informando al supervisor del contrato
de la interventoria sobre dichas complementaciones, 5) Revisar, estudiar y aprobar los andlisis de precios
unitarios presentados por el contratista, y velar porque estos cumplan con lo exigido por el supervisor del
contrato de la interventoria. 6) Dar solucion oportuna a los problemas que se presenten en el desarrollo
del contrato de obra. 7) Mantener bajo su custodia especificaciones, estudios técnicos, programacion,
registro fotografico en cartelera registro grafico que muestre el desarrollo de los trabajos en forma
comparativa con lo propuesto por el contratista, y demas documentos que estime conveniente para la
adecuada ejecucion de esta. 8) Realizar supervision permanente de los trabajos, controlando factibilidad
de los disefios, calidad de ejecucion y control de programacion y re — programacion, segun el caso i)
Aprobar los sitios de depdsito de los materiales para las obras a ejecutar. 9) Ordenar con la debida
antelacion las muestras que se requieran y las pruebas de ensayo necesarias para garantizar la calidad
de materiales, y reportar los resultados en los comités semanales, asi como en los informes mensuales.
10) Verificar el uso adecuado de los equipos y demas recursos ofrecidos por el contratista, en los sitios de
trabajo y de acuerdo con la programacion prevista, dejando constancia de ello en la bitacora. 11) Presentar
un balance quincenal al supervisor del contrato, en el que se establezcan las cantidades medidas y
verificadas. 12) Verificar la calidad de los materiales utilizados, rechazando oportunamente los que no
cumplan con las especificaciones técnicas y los procedimientos constructivos. 13) Rechazar
oportunamente los trabajos mal ejecutados o con especificaciones técnicas inferiores a las contratadas.
14) Revisar y cuantificar los trabajos, asi como realizar las pruebas de calidad que sobre estas sean
pertinentes, establecer las memorias e informe técnico y una resefa fotografica o un video de estas. 15)
Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, seguridad fisica, seguridad ambiental y contra
incendios en las instalaciones de las reparaciones locativas, dejando constancia de ello en la bitacora. 16)
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Realizar la medicion de los trabajos ejecutados en forma conjunta con el contratista anexando las actas
de recibo parcial al informe mensual de interventoria. 17) Verificar el cumplimiento del procedimiento de
proteccion, implementado por el contratista, de los fondos documentales almacenados durante el tiempo
de ejecucion del contrato. 18) Asesorarse oportunamente respecto de las actividades y/o especificaciones
técnicas que desconozca, con los fabricantes, comercializadores o entidades que manejen dichos temas,
y presentar las recomendaciones pertinentes. 19) Liderar los comités, elaborar las actas respectivas y
realizar las anotaciones diarias que correspondan a la bitacora. 20) Informar al supervisor del contrato de
interventoria sobre las irregularidades constructivas no corregidas por el contratista, con copia a la
aseguradora. 21) Verificar y controlar el cumplimiento de los plazos de ejecucion de los trabajos de acuerdo
con la programacion presentada por el contratista y aprobada por el supervisor del contrato de
interventoria. 22) Verificar la correcta inversiéon de los recursos asignados para el contrato. 23) Velar por
el cumplimiento del contrato de obra en todas sus partes. 24) Estudiar y dar concepto al supervisor del
contrato de interventoria debidamente sustentados, sobre las solicitudes de prorroga o suspensiones
presentadas por el contratista de la obra, para que este a su vez haga el tramite interno correspondiente.
25) Entregar al supervisor del contrato de interventoria un listado del personal vinculado en la ejecucién
de los trabajos, y mantenerlo permanentemente actualizado. 26) Verificar, informar y entregar
mensualmente al supervisor del contrato, una planilla en la que se detalle el cumplimiento de las
obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscal a cargo del contratista de obra, y abstenerse de
autorizar el tramite de pagos a dicho contratista en caso de incumplimiento de las obligaciones enunciadas.
27) Mantenerse a paz y salvo por el concepto de obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscales
de sus empleados, y acreditar mensualmente tal situacion al supervisor del contrato. 28) Verificar que el
contratista de obra se encuentre a paz y salvo con todos sus contratistas por todo concepto, 29) Informar
al supervisor del contrato de interventoria sobre el cumplimiento o incumplimiento por parte del contratista
de las obras, en cuanto se refiere al plan de trabajo, programa de avance y cronograma. 30) Previa a la
liquidacion del contrato de obra, el interventor debera efectuar la revisién de los documentos técnicos,
informe etc., Con sus contenidos debidamente revisados y aprobados; y en las cantidades, calidades y
formatos exigidos por el FONDO MIXTO. En caso de que estos informes o documentos tengan
observaciones, se debera velar por que los ajustes, aclaraciones o correcciones y su nueva entrega, se
hagan en las fechas indicadas por el supervisor delegado por la entidad. 31) Previo al vencimiento del
contrato de interventoria, se debera elaborar un informe final. Debera incluir un balance general de todas
las tareas y actividades del proyecto durante el ejercicio de esta y la situacion de cada una de ellas al
concluir su gestion. Debera incluir documentos y antecedentes relacionados con el contrato. Emitira
concepto previo en todos sus aspectos para la aceptacion final de las actividades realizadas por el
contratista de obra, y de la aceptacion y aprobacién de todos los documentos e informes exigidos por el
FONDO MIXTO. 32) El interventor como representante del FONDO MIXTO ante el contratista, elaborara
el acta de recibido final de la obra. 33) Inspeccion final de las obras. el interventor, el supervisor y el
contratista de obra, efectuaran una inspeccion final a las obras, con el fin de determinar el estado en que
se va a recibir, para lo cual, el interventor prepara un informe previo, en donde se describa el balance
general de cantidades, el costo de las labores, etc. En caso de observaciones que deban atenderse por
parte del contratista de obra, se dejara constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por el interventor,
en el cual se fijara el plazo para el acondicionamiento final de las actividades. Una vez realizados los
trabajos requeridos, el interventor procedera a elabora el acta de recibo final y entrega de las obras.
ACTIVIDADES FINANCIERAS CONTABLES: 1) Balance econdmico. Se llevara un balance econdmico
permanente de las actividades en ejecucién y proyectadas verificando cuidadosamente el mismo, evitando
sobrepasar el valor contractual sin el cumplimiento de los requisitos contractuales. 2) Estado financiero.
Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra. Esta revisiéon y control debe ser
incluida en el informe mensual entregado. 3) Manejo del anticipo. Controlar el manejo del anticipo
entregado al contratista, de acuerdo con las condiciones consignadas en los términos de referencia
definitivos de la obra. 4) Adopcién de medidas correctivas. Adoptar las medidas correctivas necesarias
para mantener durante el desarrollo y ejecucion del contrato, las condiciones financieras existentes al
momento del ofrecimiento y de la celebracién del contrato. 5) Documentos para la liquidacion del contrato
de Interventoria. Realizar las gestiones necesarias para liquidar el contrato, allegando los documentos que
se requieran para tal efecto. ACTIVIDADES AMBIENTALES: 1) Realizar junto con el contratista de obra
los levantamientos de las actas de vecindad. 2) debera realizar el acompafamiento al contratista de obra
para vigilar que cumpla con las normas y requisitos legales establecidos para la gestidon social. 3) El
interventor acompafara al contratista de obra que se obliga a cumplir lo que respecta a la gestion social
del proyecto conforme a las caracteristicas sociales, culturales y econdmicas del Area de Influencia Directa
de las Obras, donde se generen impactos por efecto de la ejecucion de estas. 4) El interventor debe velar
y vigilar por el cumplimiento de los lineamientos estipulados en el plan de Manejo Ambiental definido para
el proyecto y lo establecido en la legislacion ambiental aplicable. 5) El interventor revisara y aprobara el
plan de adaptacion de la guia de manejo Ambiental-PAGA, los informes de avance de cumplimiento del
PGA, dentro del plazo previsto a lo exigido en las obras. 6) Asi mismo, la Interventoria revisara y aprobara
los documentos que soporten la gestion ambiental de acuerdo con la metodologia exigida por la Autoridad
Ambiental competente y los plazos establecidos por dicha autoridad o inferiores de acuerdo con lo que
demande la ejecucion del proyecto. CLAUSULA 4. OBLIGACIONES DEL FONDO MIXTO: Ademas de
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las anotadas en las otras clausulas del presente contrato, EL FONDO MIXTO se obliga a lo siguiente a)
EL FONDO MIXTO debe ejercer la supervisiéon de las actividades del contratista a través de la direccion
de planeacion. b). Revisar y aprobar el plan de ejecucion o cronograma de obras a través de la direccion
de planeacioén. ¢) El FONDO MIXTO, reportara y autorizara en la plataforma SPGR-GESPROQY, cada una
de las cuentas de cobro del contratista previo aval de supervision e interventor y la presentacion de los
informes a satisfaccion del cumplimiento de las obligaciones contractuales, para que el Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico pague el valor del presente contrato de conformidad a la clausula Quinta. El
pago del presente contrato queda sujeto al flujo de caja PAC, segun el proyecto. d) El contratista no podra
perseguir bienes o ingresos del FONDO MIXTO distintos a los previstos, es decir, el valor monetario que
el FONDO MIXTO reportara en la plataforma SPGR-GESPROY y para el pago del presente contrato, sera
el destinado para la ejecucién del proyecto denominado: PAVIMENTACION VIAL EN CONCRETO
RIGIDO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHARALA, SANTANDER. 5. VALOR DEL
CONTRATO. Para todos los efectos legales y fiscales, el valor del presente contrato se fija en la suma de
CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
TRES PESOS M/CTE ($52.224.683,00), (Incluido tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general
todos los gravamenes a que haya lugar, de acuerdo con la clase de contrato) conforme a lo siguiente:

CANT CARGO / OFICIO SUELDO % DEDICACION VALOR MENSUAL MESES VALOR PARCIAL
1 Director de Interventoria $ 3.400.000,00 30,00% $1.020.000,00 5 $5.100.000,00
1 Residente de Interventoria $2.490.903,00 100,00% $2.490.903,00 5 $12.454.515,00
SUB TOTAL COSTO DIRECTOS DE PERSONAL $17.554.515,00
FACTOR MULTIPLICADOR 2,50
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL $43.886.287,50
SUB TOTAL INTERVENTORIA $43.886.287,50
IVA 19% $ 8.338.395,50
TOTAL INTERVENTORIA $52.224.683,00

CLAUSULA 6. FORMA DE PAGO. FINVERPAZ, FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO
PARA LA PAZ DE COLOMBIA pagara al contratista el valor el noventa por ciento (90%) del valor del
contrato mediante actas parciales de avance fisica de la obra registrado en las actas de corte de la obra e
informes aprobados por FONDO MIXTO, el cobro mensual no podra superar al Plan de Inversién minimo
establecido en el SPGR por parte del FONDO MIXTO, y el restante diez por ciento (10%), dentro de los
sesenta (60) dias siguientes a la liquidacion de la obra y recibo a satisfaccion de la misma, NOTA 1: En el
valor se tiene incluido los costos directos e indirectos que ocasiones la ejecucion del contrato, para los
pagos contenidos en el literal anterior, como soporte de este se debe adjuntar, informe de interventoria
aprobado por el supervisor del contrato en donde conste los avances de obras realizada por el contratista.
NOTA 2: El contratista debera presentar la factura electrénica, segun sea el caso, constancia de pago de
los aportes de seguridad social, parafiscales, riesgos laborales, camara de comercio vigencia treinta (30)
dias (si aplica), a la fecha del acta parcial, y demas documentos requeridos para el pago de la respectiva
cuenta, el cual debe incluir el informe de interventoria que soporte el avance cobrado a la fecha y debe ser
aprobado por el supervisor para el pago de este. CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL. La
entrega de las sumas de dinero a que el FONDO MIXTO en virtud del presente contrato estan respaldados
por la correspondiente apropiacion presupuestal; Certificado de Disponibilidad Presupuestal SPGR:
N°5225 del 19 de Junio de 2025; Certificado de Disponibilidad Presupuestal FINVERPAZ: N°R25-00039
del 19 de Junio de 2025, expedido por la Directora de la Oficina Financiera y Contable de FINVERPAZ
PARAGRAFO. Los pagos que debe efectuar EL FONDO MIXTO al CONTRATISTA en virtud del presente
contrato se subordinan al Registro presupuestal existente para tal efecto. CLAUSULA 8. TERMINO DE
EJECUCION DEL CONTRATO Y VIGENCIA. El término de ejecucion del presente contrato sera de CINCO
(05) MESES, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio. La vigencia cubrira el plazo de ejecucion
y el término sefialado para la liquidacion final. CLAUSULA 9. GARANTIA UNICA. De conformidad con el
Decreto 1082 del 2015 y demas normas, EL CONTRATISTA debe presentar dentro de los CINCO (05)
dias habiles siguientes a la firma del presente Contrato una garantia Unica (pdliza) como Asegurado y
Beneficiario al FONDO MIXTO identificado con Nit. 901.783.188-3 con cobertura desde la suscripcion del
mismo, bajo las siguientes condiciones: A. DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por un monto
equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, y su vigencia sera por el TERMINO
DE EJECUCION DEL CONTRATO Y Seis (06) MESES. Este amparo cubrira a la entidad de los perjuicios
directos derivados del incumplimiento total o parcial, tardio o defectuoso de las obligaciones surgidas del
contrato imputable al contratista. Ademas de estos riesgos, este amparo comprendera siempre el pago del
valor de multas y de la clausula penal pecuniaria pactadas en el contrato. B. PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: A fin de precaver los eventos en que el contratista
no cumpla con el pago de obligaciones laborales respecto de los trabajadores relacionados con la ejecucion
del respectivo contrato. Por un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del
contrato, su vigencia sera POR EL TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y TRES (03) ANOS
MAS. C.CALIDAD DEL SERVICIO: Este amparo cubre a la entidad estatal de los perjuicios derivados de
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la deficiente calidad del servicio a fin de precaver las eventualidades en que uno o varios servicios
contratados no reunan las condiciones exigidas para la contratacion o que no sean aptos para los fines
para los cuales fue contratado. Su cuantia sera por un monto equivalente al diez (10%) del valor del contrato
y su vigencia sera igual a la del contrato y seis (6) meses mas contados a partir del recibo o aceptacion
final. CLAUSULA 10. MODIFICACION DEL TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO. El término de
duracion del contrato podra ser modificado de comun acuerdo entre las partes. CLAUSULA 11.
RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. El contratista asumira la totalidad de las responsabilidades que
se deriven del desarrollo del contrato, obligandose en consecuencia a cumplir estrictamente los
compromisos en relacion con los trabajos que asuma. CLAUSULA 12. INDEPENDENCIA DEL
CONTRATISTA. El contratista actuara por su propia cuenta con absoluta autonomia y no estara sometido
a subordinacién laboral con el FONDO MIXTO, por tanto, no se genera ni relacién Laboral, ni prestaciones
sociales con el FONDO MIXTO. CLAUSULA 13. SUPERVISION. La supervision del contrato sera ejercida
por el director de infraestructura del FONDO MIXTO, o quien haga sus veces. El supervisor realizara el
seguimiento de la ejecucion del contrato teniendo en cuenta las definiciones contenidas en el manual de
contratacion y especificaciones técnicas del proyecto para que se realice una correcta ejecucion.
CLAUSULA 14. SANCIONES PECUNIARIAS. El FONDO MIXTO, podra imponer multas sucesivas al
CONTRATISTA mediante resoluciéon motivada, en caso de incumplimiento parcial del contrato o por mora
en la ejecucion de este con las siguientes cuantias: 1). El uno por ciento (1%) del valor total del contrato
por cada dia de retraso o mora en la ejecucion de este hasta el dia que reinicie su cumplimiento o hasta la
fecha que declare la caducidad o el incumplimiento definitivo o la terminacién del contrato por mutuo
acuerdo. En caso de declaratoria de caducidad del contrato o de incumplimiento de este, el FONDO MIXTO
hara efectiva la clausula penal pecuniaria la cual se fija en la suma de diez por ciento (10%) del valor total
del contrato. Tanto el valor de la multa como de la clausula penal podran ser tomadas del saldo que haya
a favor del contratista si lo hubiere, o de La garantia de cumplimiento y en caso de no ser posible se hara
efectiva judicialmente. CLAUSULA 15. CESION DEL CONTRATO. El CONTRATISTA no podra ceder el
presente contrato, sin autorizacién previa y escrita del FONDO MIXTO. CLAUSULA 16. TERMINACION
DEL CONTRATO El contrato podra darse por terminado por los siguientes eventos: 1). Por mutuo acuerdo
entre las partes; 2). Por vencimiento del término de duracién de este. EL FONDO MIXTO, podra disponer
la terminacion anticipada del contrato en los siguientes eventos: a). Cuando las condiciones contractuales
o las circunstancias que dieron lugar al nacimiento del contrato hayan variado sustancialmente de forma
que su ejecucion resulte imposible, innecesaria y/o inconveniente al juicio del FONDO MIXTO. b) Cuando
exista un detrimento patrimonial de la entidad que se agrave por la exigencia de continuar desarrollando el
objeto contractual celebrado. ¢) Cuando el objeto contractual desaparezca o cuando no exista una actividad
claramente definida que permita identificar una obligacién por ejecutar a cargo del contratista. d) Cuando
la situacién de orden publico lo imponga. e) Por muerte o incapacidad fisica permanente del contratista. f)
Por término del objeto del contrato. g) Por decision unilateral del FONDO MIXTO en caso de incumplimiento
grave del contratista. h). En los demas eventos contemplados en el contrato. CLAUSULA 17.
LIQUIDACION. Una vez cumplido el objeto del contrato se procederéa a su liquidacién dentro de los cuatro
(4) meses siguientes al vencimiento de este. Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidacion o las
partes no llegaren a un acuerdo sobre el contenido de este, se practicara la liquidacion unilateral por el
FONDO MIXTO. CLAUSULA 18. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: El contratista
debe demostrar su afiliacion al sistema general de seguridad social. Asi mismo debera cubrir los
parafiscales a que haya lugar en las entidades correspondientes. CLAUSULA 19.
PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se perfecciona con la suscripcion de este por las partes
contratantes, quienes deben contar con capacidad para ello. CLAUSULA 20. INHABILIDADES,
INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES. EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento,
que ademas se entiende prestado con la firma de este contrato, que ni él, ni los miembros de sus 6rganos
de administracion si es el caso, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad,
prohibicion o impedimento, constitucional ni legal, asi como no tener sancién por la trasgresion de alguna
de ellas para contratar con entidades estatales y que le impida la celebracién de este contrato. CLAUSULA
21. EJECUCION DEL CONTRATO. Para la ejecucion del contrato se requiere ademas de la suscripcion,
la constitucion de la garantia unica por parte del contratista, el recibo de pago, aprobacion de esta de haber
sido requeridas, la afiliacion al ARL, el programa SG-SST con visado SYSO segun la naturaleza del
contrato, adjuntar las certificaciones de la procuraduria y contraloria conforme a la ley. Forma parte integral
del presente contrato Estudio de conveniencia, CDPS, la propuesta, la Hoja de vida del contratista,
certificaciones de antecedentes, el RUT y demas documentos de orden juridico. CLAUSULA 22.
INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra indemne de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o
dependientes, asi como de cualquier reclamo, demanda, accion legal y contra reclamaciones laborales de
cualquier indole. En caso de que se entable demanda, reclamo o accion legal por este concepto el
CONTRATISTA sera notificado por este concepto lo mas pronto posible para que por su cuenta adopte las
medidas previstas por la Ley a un arreglo de conflictos, entendiéndose que en caso de que EL FONDO
MIXTO, sea condenada por tal concepto, es el CONTRATISTA quien debe responder por la satisfaccion
de la condena y el pago pecuniario de la misma. CLAUSULA 23. MECANISMO ALTERNATIVO DE
SOLUCION DE CONFLICTOS: Las partes acuerdan que en el evento en que surjan diferencias entre ellas,
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por razén o con ocasion del presente contrato, buscaran mecanismo de arreglo directo, tales como la
negociacioén directa de la conciliacion. De no ser posible lograr un acuerdo mediante los mecanismos antes
mencionados, las partes acuerdan que dichas controversias se resolveran por un Tribunal de Arbitramento
ante el Centro de Conciliacién y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga, y se sujetara a lo
dispuesto en el estatuto general de contratacion, y demas disposiciones legales que le sean aplicables, los
reglamenten, adicionen o modifiquen y de acuerdo con. las siguientes reglas: a) El Tribunal estara integrado
por tres arbitros. Las partes delegan en el Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio de
Bucaramanga la designacién de los arbitros mediante sorteo de la lista de arbitros que lleve el mismo
Centro. b) El Tribunal funcionara en Bucaramanga en el Centro de Conciliacién y Arbitraje de la Camara
de Comercio de Bucaramanga. c) El Tribunal decidira4 en derecho. CLAUSULA 24. AUTORIZACION DE
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. El contratista en virtud de las actividades contractuales que
mantiene con el FONDO MIXTO, manifiesta poseer la autorizaciéon conforme a la ley, para el tratamiento
de los datos personajes de sus empleados o colaboradores, para que sean almacenados, usados,
circulados, suprimidos, consultados o cedidos a terceras personas, incluyendo bancos de datos o centrales
de riesgo, conforme a las finalidades propias del objeto contractual que vincula a las partes y a las
finalidades contenidas en la Politica de Tratamiento de la Informacién del FONDO MIXTO. CLAUSULA 25.
CLAUSULA DE CALIDAD DE RESPONSABLE. El contratista sometera a tratamiento los datos personales
que le sean puestos a su disposicién por parte del FONDO MIXTO, quien sera siempre Responsable de
los mismos, en relacion con el ambito y las finalidades determinadas, explicitas y legitimas para las que
hayan sido recolectados. CLAUSULA 26. CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD. El contratista se obliga
a mantener el secreto profesional y la confidencialidad de los datos personales a los que da tratamiento en
virtud de las actividades comerciales que mantiene con el FONDO MIXTO. Asi mismo, el contratista se
obliga a que su personal no revele informacion recibida por FONDO MIXTO durante el cumplimiento del
contrato suscrito. Si terminada la vigencia de las relaciones contractuales, el contratista debiese mantener
almacenados los datos personales que le fueron circulados, continuara aplicando esta condicion de
confidencialidad con el mismo grado que utiliza para proteger informacién confidencial de su propiedad.
PARAGRAFO PRIMERO. Lo aqui dispuesto se entendera sin perjuicio de los acuerdos de confidencialidad
que suscriban las partes. CLAUSULA 27. CLAUSULA DE CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE
DATOS. El contratista se obliga a dar tratamiento de los datos personales que EL FONDO MIXTO le circule,
limitado exclusivamente a las actividades necesarias para la ejecucidon del presente contrato,
absteniéndose de obtener, compilar, sustraer, ofrecer, vender, intercambiar, enviar comprar, interceptar,
divulgar, modificar y/o emplear los mencionados datos para una funcion diferente de la actividad contratada.
Terminada la vigencia de las relaciones contractuales, El contratista se compromete a devolver o a suprimir
los datos personales suministrados por FONDO MIXTO a razén de la ejecucion del contrato. CLAUSULA
28. CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE PROTECCION DE DATOS. El contratista se obliga a
adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales a los que da
tratamiento y evitar su alteracion, pérdida y tratamiento no autorizado, mitigando asi los riesgos internos o
externos a los que pueden estar expuestos. Asi mismo, el contratista manifiesta bajo gravedad de
juramento que ha dado cumplimiento a las obligaciones de la Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015y
deméas normas concordantes que los modifiquen o complementen. PARAGRAFO PRIMERO. El
contratista, cuando a ello haya lugar, se compromete a enviar al FONDO MIXTO su Politica de Tratamiento
de la Informacién, Aviso de Privacidad, Manual de Politicas y Procedimientos de Seguridad de Datos
Personales (en especial Procedimiento de Gestion de Riesgos e Incidentes de datos personales) y
Certificacion de existencia de area encargada de la proteccion de datos, dentro del término indicado por el
FONDO MIXTO. PARAGRAFO SEGUNDO. El contratista faculta el FONDO MIXTO para que verifique el
cumplimiento legal de protecciéon de datos, por medio de la revision de la documentacion enviada y en el
evento en que se considere necesario, mediante una verificacién en sus oficinas. Las circunstancias
derivadas del incumplimiento de lo aqui dispuesto seran asumidas por el contratista, pudiendo constituir
causal de terminacion unilateral del contrato por parte del FONDO MIXTO. CLAUSULA 29. CLAUSULA
DE ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES. En cumplimiento de las obligaciones exigidas por
Superintendencia de Industria y Comercio por medio del Registro Nacional de Bases de Datos, cuando el
contratista almacene en sus servidores y/o instalaciones, bases de datos personales sobre las cuales el
FONDO MIXTO tenga la calidad de Responsable, el contratista debera evidenciar la implementacion de
procedimientos de seguridad que garanticen la correcta gestion y cumplimiento de los siguientes aspectos
sobre cada base de datos: Circulacién, almacenamiento y supresion de datos personales, Control de
acceso fisico, tecnoldgico y remoto, Copias de respaldo, Validacion de datos de entrada y salida, Gestidon
de incidentes de seguridad y de riesgos y Auditorias de seguridad. CLAUSULA 30. NOTIFICACIONES.
Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del
presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son
entregadas personalmente o por correo electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a
continuacion: notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar
por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por correo
electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion: FONDO MIXTO en calidad director
ejecutivo ingeniero GUSTAVO ANDRES ROMERO VELASQUEZ: Direccion: Calle 12 No. 13-19 Edificio
Numa Oficina 206 Ocafia — Norte de Santander, celular: 317-4035817 Correo electronico:
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juridica@finverpaz.org.co CONTRATISTA, SOCIEDAD DE INGENIEROS CONTRATISTAS Y
CONSULTORES S.A.S, identificado con Nit No.804.007.583-0, con representante legal YADIRA DURAN
GARCIA identificada con Cédula N0.37.898.183 DE SAN GIL direccion: carrera 10 # 18-67 Apto 803
Teléfono: 3208414014 Correo electronico: sicocsas.gerencia@gmail.com CLAUSULA 31.
PUBLICACION. El contrato debera publicarse en la pagina web de la entidad y SECOP Il en cumplimento
de la ley de publicacion.

Para constancia se firma en Ocafa — Norte de Santander, a los diez (10) dias del mes de julio del 2025.

Por el Fondo, Por el contratista,

20 —1

\

GUSTAVO ANDRES ROMERO VELASQUEZ CIEDAD IDE INGEI] ﬁﬁONTRATISTAS Y
DIRECTOR EJECUTIVO ONSULTORES S.A.S

FINVERPAZ it No.804.0p7.583-0
Nit. 901.783.188-3 \ R/L. YADIRA DURAN GARCIA
CC. No.37.898.183 DE SAN GIL
N A
PROYECTO Y REVISO ASPECTOS JURIDICOS AFVV - DIRECTOR JURIDICO FINVERPAZ P~
REVISO Y APROBO ASPECTOS TECNICOS LFNO - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA FINVERPAZ % " i
REVISO Y APROBO ASPECTOS FINANCIEROS SMHB - DIRECTOR FINANCIERO FINVERPAZ Q%&MJ\&N
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