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CONTRATO DE INTERVENTORIA N.° 068 DEL 2025 - SEGUN PROCESO INT-SMC-026-2025
CELEBRADO ENTRE EL FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE
COLOMBIA - FINVERPAZ Y SOCIEDAD DE INGENIEROS CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.S
- SICOC S.A.S.

Entre el FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA -
FINVERPAZ, identificado con Nit. 901.783.188-3, a través de GUSTAVO ANDRES ROMERO
VELASQUEZ, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No.
91.507.914 expedida en Bucaramanga (Santander) quien actda en nombre y representacion del FONDO
MIXTO en calidad de director ejecutivo, de conformidad al acta de posesién 001 del 27 de noviembre de
2023,envestido con todas las facultades para celebrar contratos mediante los estatutos, y quien para
efectos de este contrato se denominara EL FONDO MIXTO, y de otra SOCIEDAD DE INGENIEROS
CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.S — SICOC S.A.S identificado con Nit No. 804007583-0 con
representante legal YADIRA DURAN GARCIA identificada con Cédula No.37.893.183 DE SAN GIL, quien
en adelante se denominara el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de
interventoria, teniendo en cuenta las siguientes: CONSIDERACIONES: 1. Que mediante Decreto N°020
del 14 de Junio de 2025 de la Alcaldia de San Joaquin del Departamento de Santander, procede a
viabilizar, priorizar y aprobar proyectos de inversion identificados con cédigo BPIN 2025686820001
denominado “OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO VEREDAL SAN EMIGDIO DEL MUNICIPIO DE SAN
JOAQUIN, SANTANDER.” 2. Mediante oficio del 20 de junio del 2025, el FONDO MIXTO DE INVERSION
Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA - FINVERPAZ, fue notificado por parte de la Alcaldia
de San Joaquin del Departamento de Santander, de la designacion como entidad publica ejecutora e
instancia designada para la contratacion de la obra e interventoria para el proyecto denominado
OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO VEREDAL SAN EMIGDIO DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN,
SANTANDER. 3. Que, mediante oficio enviado por el FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO
PARA LA PAZ DE COLOMBIA - FINVERPAZ, el dia 20 de junio de 2025, acept6 ser la entidad ejecutora
encargada de contratar el proyecto identificado con BPIN 2025686820001. 4. Que la entidad, FONDO
MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA — FINVERPAZ., Entidad
juridica sin animo de lucro, de caracter mixto, de segundo orden, descentralizado e indirecta por servicios,
regida por la Constitucién Politica, articulo 96 de la Ley 489 de 1998, con personeria juridica, autonomia
administrativa y financiera y capital independiente bajo las normas del Cédigo Civil, constituida con aportes
publicos y privados, regido en su direccion, administracion y contratacién por el derecho privado cuyo
objeto principal es ejecutar, desarrollar, fomentar, implementar, gestionar, planificar o financiar todo tipo
de programas y proyectos de manera licita, la ejecucion de proyectos de todo tipo, de obras civiles, de
infraestructura, de transporte, interventorias, consultorias de todo tipo que aplica al desarrollo integral y la
gestion social de las comunidades vulnerables, organizaciones sociales y comunales.5. Que EL FONDO
MIXTO como entidad estatal, esta sometida a la Ley 489 de 1998 articulo 96, a los Estatutos del FONDO
MIXTO, a su Manual de Contratacion Interno aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO el 3 de
enero de 2025, y a las demas normas a donde remiten las anteriores para determinadas circunstancias.
6. Que el régimen juridico aplicable al FONDO MIXTO, es de derecho privado como lo establecen las
diferentes leyes. 7. Que, en consecuencia, el presente Contrato se rige conforme a lo previsto por los
Estatutos del FONDO MIXTO y su Manual de Contratacién y demas normas que reglamentan o
complementan la materia. 8. Que el director de la oficina gestora fue asignado para la presente
contratacion con el fin de garantizar el continuo y normal desarrollo de los objetivos del FONDO MIXTO.
9. Que existen los estudios previos y fundamento juridico que soportan la necesidad y la modalidad de
seleccion al tenor de lo sefialado en el marco normativo propio de la entidad. 10. Que el FONDO MIXTO
en virtud del presente contrato estan respaldados por la correspondiente apropiacién presupuestal;
Certificado de Disponibilidad Presupuestal SGR: N°5625 del 28 de Junio de 2025 y Certificado de
Disponibilidad Presupuestal FINVERPAZ: N°R25-00045 del 28 de Junio de 2025; Certificado de
Disponibilidad Presupuestal FINVERPAZ: N°25-00033 del 28 de Junio de 2025 expedido por la Directora
de la Oficina Financiera y Contable de FINVERPAZ. 12. Que los proponentes presentaron la inscripcion
al banco de oferentes del FONDO MIXTO. 13. Que existe el respectivo procedimiento segun el ARTICULO
DECIMO NOVENO. PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE MINIMA CUANTIA del manual interno de
contratacion aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO. 14. Que existe el acta de evaluacion de
las propuestas de requisitos habilitantes del 14 de julio de 2025 15. Que mediante acto administrativo No.
128 del 14 de julio de 2025 se hace adjudicacion SOCIEDAD DE INGENIEROS CONTRATISTAS Y
CONSULTORES S.A.S. — SICOC S.A.S., identificado con Nit No.804.007.583-0, con representante legal
YADIRA DURAN GARCIA identificada con Cédula N0.37.898.183 DE SAN GIL 16. Que el contratista
manifesté bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna causal de las inhabilidades
e incompatibilidades consagradas en la ley.17. Que, como consecuencia de lo anterior, las partes
acuerdan la celebracion del presente Contrato que se rige por las siguientes: CLAUSULAS: CLAUSULA
1. OBJETO DEL CONTRATO. El contratista se compromete para con EL FONDO MIXTO a cumplir con
las actividades del contrato cuyo objeto es la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO VEREDAL
SAN EMIGDIO DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, SANTANDER. CLAUSULA 2. ALCANCE DEL
OBJETO. El contratista debera cumplir con las actividades necesarias para la correcta ejecucion del objeto
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del presente contrato de Interventoria, de conformidad a lo establecido en las especificaciones técnicas,
MGA y demas documentos del proyecto. CLAUSULA 3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Sin
perjuicio de las demas obligaciones y responsabilidades que se desprendan de la Constitucién Politica de
Colombia y de la Ley 1474 de 2011, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a
celebrar; de aquellas contenidas en otros apartes de las reglas de participacién del proceso de seleccion
y de las consignadas especificamente en el contenido del presente contrato, y las propias del contrato de
obra objeto de vigilancia, LA INTERVENTORIA contrae las siguientes obligaciones. 3.1. OBLIGACIONES
DE CARACTER GENERAL: Correspondera al Interventor controlar, exigir y verificar la ejecucién de las
obras. Para el manejo técnico administrativo y presupuestal, aplicara la organizacion, procedimientos y
metodologia del FONDO MIXTO, referentes al manejo, tramite y cumplimiento de las actividades durante
la ejecucion y liquidacion de los contratos. El Interventor constatara su legalizacion, verificara su amparo
presupuestal, conocera y accedera a los documentos inherentes a su realizacién y verificara la aprobacion
de las garantias que correspondan. Adicionalmente, cumplira las siguientes obligaciones generales. a).
Acreditar, en las oportunidades que asi se requiere que se encuentra al dia en el pago de aportes relativos
al Sistema de Seguridad Social Integral, Parafiscales si le aplican: Servicio Nacional de aprendizaje —
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF y las cajas de compensacion familiar (si aplica).
b) Asumir a través de la pdliza de responsabilidad civil extracontractual, cuando corresponda indemnizar
y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado
para la ejecucion del contrato, por causa o con ocasion del desarrollo de este. ¢) Mantener actualizadas
las vigencias y el monto de los amparos de las garantias expedidas con ocasiéon de la suscripcién del
contrato, teniendo en consideracion el plazo de ejecucion, valor, modificaciones en plazo, suspensiones
que afecte su vigencia o monto. d). Constituir las garantias del contrato y mantenerla vigente durante el
plazo de este y el término de liquidacion. e). Responder por el pago de los tributos que se causen o
llegaren a causarse por la celebracién, ejecucion y liquidacién del contrato. f). cumplir con el personal y
especificacién técnicas exigidas en la invitacion. 3.2. OBLIGACIONES DE CARACTER
ADMINISTRATIVO: Sin perjuicio de aquellas otras obligaciones establecidas, seran obligaciones de
caracter administrativo a cargo del Interventor, las siguientes: a. Verificar el cumplimiento del pago de
salarios, prestaciones sociales, horarios, indemnizaciones y demas obligaciones laborales a cargo del
contratista de obra, asi como de las obligaciones parafiscales del personal vinculado en la ejecucién del
contrato para la ejecucion del contrato. b) Revisar y aprobar, de conformidad con las condiciones exigidas
en los acuerdos que se suscriban para la ejecucion de las obras objeto de Interventoria, las hojas de vida
con sus soportes, del personal que intervendra en la ejecucion de dicho contrato, asi como la de aquel
que reemplace al existente. Para estos efectos, emitira concepto que sera enviado al supervisor del
FONDO MIXTO. La Interventoria debera rechazar las hojas de vida puestas a su consideracion, que no
cumplan con los requisitos exigidos. ¢) Llevar una relacion detallada de todo el personal que el contratista
de obra tenga en el lugar de los trabajos, asi como constatar y exigir que cada una de las personas que
alli se encuentran, cumpla con las afiliaciones a la seguridad social que exige la ley. d). Observar el
seguimiento y desempefio del personal de obra. e) Verificar el cumplimiento por parte del contratista de
obra de las obligaciones correspondientes a la seguridad y salud en el trabajo de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolucion 0312 de 2019, expedida por el Ministerio del
Trabajo. Para tal efecto debera asegurar que el personal de obra y de interventoria, para su proteccion,
mantenga durante el tiempo de trabajo una dotacién adecuada a la labor desempanada, asi como los
elementos se seguridad industrial, entre otras, necesarios para la ejecucion de las actividades. f) Informar
por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al supervisor del
contrato de Interventoria del FONDO MIXTO y recomendar la actuacién que debe proceder,
inmediatamente tenga conocimiento de ellas, siempre que afecten o puedan llegar a afectar la adecuada
ejecucién del contrato, al supervisor del contrato de Interventoria y a la Direccion de Planeacién e
Infraestructura del FONDO MIXTO, y recomendar a su vez las actuaciones a que haya lugar. g) Consultar
a través del Supervisor del FONDO MIXTO, las inquietudes de orden legal que se presenten con relacion
a la ejecucion del contrato de Interventoria. h). Certificar, en forma oportuna, el cumplimiento de las
obligaciones convenidas con el contratista en cada uno de los frentes de trabajo. i) Realizar reuniones con
el contratista de la obra objeto de la Interventoria, por lo menos una (1) reunién por semana. Con el Fin
de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado de este. En todo caso
podra solicitar estas reuniones cuando a su criterio se requieran para el buen desarrollo del contrato de
obra, objeto de vigilancia. j). Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucion del Contrato de Interventoria,
previo cumplimiento de los requisitos necesarios para ello. k) Elaborar y suscribir el acta de inicio de
ejecucion de los contratos con los que se desarrollaran los proyectos y ejecutaran las obras por frentes
de trabajo, asi como las actas de suspension, reiniciacion, terminacion de los contratos, recibo final y
liquidacidn, utilizando como guia los modelos, instrucciones y procedimientos establecidos por el FONDO
MIXTO para efectos de las actas de liquidacion. 1) Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio
de ejecucioén de las obras o en las instalaciones del FONDO MIXTO, relacionadas con los trabajos objeto
de la Interventoria, elaborar y suscribir las actas correspondientes, garantizando que las mismas sean
suscritas por todas las personas que hayan intervenido. m) Informar y tramitar oportunamente ante el
FONDO MIXTO, las solicitudes de aplicacion de sanciones y requerimientos al contratista de obra, cuando
existan situaciones y/o causas de incumplimiento del vigilado. El interventor antes de la solicitud de
aplicacion de sanciones debera requerir al contratista de obra para el cumplimiento, otorgandole un plazo
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prudencial para ello, siempre que resulte procedente. En todo caso el Interventor mantendra informado al
FONDO MIXTO de toda situacion que afecte el buen desarrollo del contrato de obra. n) Analizar el avance
contractual de los trabajos con el fin de prever, con la suficiente anticipacion, eventuales incumplimientos
de plazos y sub-plazos, que hagan necesaria la toma de medidas con el contratista de obra para
prevenirlos, o para efectos de advertir y sugerir al FONDO MIXTO, la imposicién de las sanciones
contractuales correspondientes. 0). Requerir a los contratistas cuando incumplan obligaciones
convenidas. Informar al FONDO MIXTO por escrito cuando el contratista de obra incumpla las obligaciones
y de resultar pertinente, avisar a la aseguradora. p). Revisar y aprobar los informes solicitados al
contratista de obra. q) Entregar periédicamente, segun se acuerde con la supervision del FONDO MIXTO,
un resumen de la vigencia del contrato y pdlizas del contratista de obra y de interventoria, que guarden
relacién directa con la ejecucion de las actividades objeto del contrato. r) Entregar periédicamente, segun
se acuerde con la supervision del FONDO MIXTO, informes por escrito de 6rdenes y sugerencias
impartidas al contratista de obra, las cuales deben enmarcarse en los términos del contrato y estar
redactadas de manera clara y precisa. s) Presentar informes semanales, mensuales y finales de la
ejecucion de actividades por cada frente de trabajo. asi: I. Cronograma: Presentar un Cronograma de
actividades. Il. Informe Semanal: La interventoria presentara semanalmente al FONDO MIXTO, un
informe donde se consignen los avances de las actividades ejecutadas durante este periodo. Estos se
deberan allegar oportunamente en medio digital (escaneado con firmas originales) al correo que
proporcione el FONDO MIXTO para tal fin, y en medio fisico como anexo en el informe mensual, con corte
a sabado se enviaran a mas tardar los martes de cada semana durante el periodo de ejecuciéon de cada
frente de trabajo al FONDO MIXTO para su revision y respectiva aprobacion. lll. Informe Mensual. La
interventoria presentara mensualmente un informe conforme al manual de Interventoria del FONDO
MIXTO. La interventoria presentara en el informe mensual elaborado de acuerdo con el manual de
Interventoria disefiado por el FONDO MIXTO. Para tal fin, dentro de los tres (3) dias calendario siguientes
al vencimiento de cada mes, en medio digital y fisico radicado en el FONDO MIXTO. Si asi se requiere,
previo cumplimiento de todos los requisitos contenidos en lista de chequeo que proporciona al FONDO
MIXTO para el caso. IV. Informe Técnico: Cuando el FONDO MIXTO lo requiera o segun la periodicidad
y los estandares por ella establecidos, el Interventor presentara informes técnicos, para mantener
actualizada la informacion sobre el desarrollo de los trabajos. V. Informe Final. La interventoria entregara
al FONDO MIXTO, al terminar los trabajos, un informe final, dentro de los veinte (20) dias calendario
siguientes a la terminacion del plazo de ejecucién del contrato, segun el manual de Interventoria del
FONDO MIXTO. 3.3 Obligaciones de Caracter Técnico: 1) Verificar que el contratista cumpla con todas
y cada una de las obligaciones del contrato. 2) Abrir y llevar diariamente una “bitacora de actividades” que
sera firmada por el interventor, el director y el residente de obra, en la que se hagan constar las actividades
diarias realizadas, entre otras: las reuniones de coordinacion, los comités, la verificacion de la calidad de
materiales y procesos constructivos, la verificacibn de numero de trabajadores que laboran, y del
cumplimiento de las especificaciones de seguridad industrial y ambiental, el avance alcanzado en la
programacion y los ensayos solicitados 3) Verificar la permanencia en la obra del director y el residente
de Interventoria, asi como la adecuada ejecucién de sus funciones, sobre lo cual dejara constancia diaria
en la bitacora. 4) Estudiar todos los planos, estudios y especificaciones técnicas de los términos de
referencia del contrato de obra, disefios adicionales y complementarios del proyecto que se hayan
suministrado al contratista, asi como examinar la razéon de ejecucion de los planos, disefios y
especificaciones, complementando lo que pudiere hacerles falta, e informando al supervisor del contrato
de la interventoria sobre dichas complementaciones, 5) Revisar, estudiar y aprobar los analisis de precios
unitarios presentados por el contratista, y velar porque estos cumplan con lo exigido por el supervisor del
contrato de la interventoria. 6) Dar solucién oportuna a los problemas que se presenten en el desarrollo
del contrato de obra. 7) Mantener bajo su custodia especificaciones, estudios técnicos, programacion,
registro fotografico en cartelera registro grafico que muestre el desarrollo de los trabajos en forma
comparativa con lo propuesto por el contratista, y demas documentos que estime conveniente para la
adecuada ejecucion de esta. 8) Realizar supervision permanente de los trabajos, controlando factibilidad
de los disenos, calidad de ejecucion y control de programacion y re — programacion, segun el caso i)
Aprobar los sitios de depédsito de los materiales para las obras a ejecutar. 9) Ordenar con la debida
antelacion las muestras que se requieran y las pruebas de ensayo necesarias para garantizar la calidad
de materiales, y reportar los resultados en los comités semanales, asi como en los informes mensuales.
10) Verificar el uso adecuado de los equipos y demas recursos ofrecidos por el contratista, en los sitios
de trabajo y de acuerdo con la programacién prevista, dejando constancia de ello en la bitacora. 11)
Presentar un balance quincenal al supervisor del contrato, en el que se establezcan las cantidades
medidas y verificadas. 12) Verificar la calidad de los materiales utilizados, rechazando oportunamente los
que no cumplan con las especificaciones técnicas y los procedimientos constructivos. 13) Rechazar
oportunamente los trabajos mal ejecutados o con especificaciones técnicas inferiores a las contratadas.
14) Revisar y cuantificar los trabajos, asi como realizar las pruebas de calidad que sobre estas sean
pertinentes, establecer las memorias e informe técnico y una resefia fotografica o un video de estas. 15)
Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, seguridad fisica, seguridad ambiental y
contra incendios en las instalaciones de las reparaciones locativas, dejando constancia de ello en la
bitacora. 16) Realizar la medicidn de los trabajos ejecutados en forma conjunta con el contratista anexando
las actas de recibo parcial al informe mensual de interventoria. 17) Verificar el cumplimiento del
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procedimiento de proteccién, implementado por el contratista, de los fondos documentales almacenados
durante el tiempo de ejecucion del contrato. 18) Asesorarse oportunamente respecto de las actividades
y/o especificaciones técnicas que desconozca, con los fabricantes, comercializadores o entidades que
manejen dichos temas, y presentar las recomendaciones pertinentes. 19) Liderar los comités, elaborar las
actas respectivas y realizar las anotaciones diarias que correspondan a la bitdcora. 20) Informar al
supervisor del contrato de interventoria sobre las irregularidades constructivas no corregidas por el
contratista, con copia a la aseguradora. 21) Verificar y controlar el cumplimiento de los plazos de ejecucion
de los trabajos de acuerdo con la programacion presentada por el contratista y aprobada por el supervisor
del contrato de interventoria. 22) Verificar la correcta inversion de los recursos asignados para el contrato.
23) Velar por el cumplimiento del contrato de obra en todas sus partes. 24) Estudiar y dar concepto al
supervisor del contrato de interventoria debidamente sustentados, sobre las solicitudes de prorroga o
suspensiones presentadas por el contratista de la obra, para que este a su vez haga el tramite interno
correspondiente. 25) Entregar al supervisor del contrato de interventoria un listado del personal vinculado
en la ejecucion de los trabajos, y mantenerlo permanentemente actualizado. 26) Verificar, informar y
entregar mensualmente al supervisor del contrato, una planilla en la que se detalle el cumplimiento de las
obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscal a cargo del contratista de obra, y abstenerse de
autorizar el trdmite de pagos a dicho contratista en caso de incumplimiento de las obligaciones
enunciadas. 27) Mantenerse a paz y salvo por el concepto de obligaciones laborales, de seguridad social
y parafiscales de sus empleados, y acreditar mensualmente tal situacion al supervisor del contrato. 28)
Verificar que el contratista de obra se encuentre a paz y salvo con todos sus contratistas por todo concepto,
29) Informar al supervisor del contrato de interventoria sobre el cumplimiento o incumplimiento por parte
del contratista de las obras, en cuanto se refiere al plan de trabajo, programa de avance y cronograma.
30) Previa a la liquidacion del contrato de obra, el interventor debera efectuar la revision de los documentos
técnicos, informe etc., Con sus contenidos debidamente revisados y aprobados; y en las cantidades,
calidades y formatos exigidos por el FONDO MIXTO. En caso de que estos informes 0 documentos tengan
observaciones, se debera velar por que los ajustes, aclaraciones o correcciones y su nueva entrega, se
hagan en las fechas indicadas por el supervisor delegado por la entidad. 31) Previo al vencimiento del
contrato de interventoria, se debera elaborar un informe final. Debera incluir un balance general de todas
las tareas y actividades del proyecto durante el ejercicio de esta y la situaciéon de cada una de ellas al
concluir su gestion. Debera incluir documentos y antecedentes relacionados con el contrato. Emitira
concepto previo en todos sus aspectos para la aceptacion final de las actividades realizadas por el
contratista de obra, y de la aceptacion y aprobacion de todos los documentos e informes exigidos por el
FONDO MIXTO. 32) El interventor como representante del FONDO MIXTO ante el contratista, elaborara
el acta de recibido final de la obra. 33) Inspeccidn final de las obras. el interventor, el supervisor y el
contratista de obra, efectuaran una inspeccion final a las obras, con el fin de determinar el estado en que
se va a recibir, para lo cual, el interventor prepara un informe previo, en donde se describa el balance
general de cantidades, el costo de las labores, etc. En caso de observaciones que deban atenderse por
parte del contratista de obra, se dejara constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por el interventor,
en el cual se fijara el plazo para el acondicionamiento final de las actividades. Una vez realizados los
trabajos requeridos, el interventor procedera a elabora el acta de recibo final y entrega de las obras.
ACTIVIDADES FINANCIERAS CONTABLES: 1) Balance econémico. Se llevard un balance econémico
permanente de las actividades en ejecucion y proyectadas verificando cuidadosamente el mismo, evitando
sobrepasar el valor contractual sin el cumplimiento de los requisitos contractuales. 2) Estado financiero.
Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra. Esta revision y control debe ser
incluida en el informe mensual entregado. 3) Manejo del anticipo. Controlar el manejo del anticipo
entregado al contratista, de acuerdo con las condiciones consignadas en los términos de referencia
definitivos de la obra. 4) Adopcién de medidas correctivas. Adoptar las medidas correctivas necesarias
para mantener durante el desarrollo y ejecucion del contrato, las condiciones financieras existentes al
momento del ofrecimiento y de la celebracién del contrato. 5) Documentos para la liquidacion del contrato
de Interventoria. Realizar las gestiones necesarias para liquidar el contrato, allegando los documentos
que se requieran para tal efecto. ACTIVIDADES AMBIENTALES: 1) Realizar junto con el contratista de
obra los levantamientos de las actas de vecindad. 2) debera realizar el acompafiamiento al contratista de
obra para vigilar que cumpla con las normas y requisitos legales establecidos para la gestion social. 3) El
interventor acompafiara al contratista de obra que se obliga a cumplir lo que respecta a la gestion social
del proyecto conforme a las caracteristicas sociales, culturales y econémicas del Area de Influencia Directa
de las Obras, donde se generen impactos por efecto de la ejecucién de estas. 4) El interventor debe velar
y vigilar por el cumplimiento de los lineamientos estipulados en el plan de Manejo Ambiental definido para
el proyecto y lo establecido en la legislacién ambiental aplicable. 5) El interventor revisara y aprobara el
plan de adaptacion de la guia de manejo Ambiental-PAGA, los informes de avance de cumplimiento del
PGA, dentro del plazo previsto a lo exigido en las obras. 6) Asi mismo, la Interventoria revisara y aprobara
los documentos que soporten la gestién ambiental de acuerdo con la metodologia exigida por la Autoridad
Ambiental competente y los plazos establecidos por dicha autoridad o inferiores de acuerdo con lo que
demande la ejecucion del proyecto. CLAUSULA 4. OBLIGACIONES DEL FONDO MIXTO: Ademas de
las anotadas en las otras clausulas del presente contrato, EL FONDO MIXTO se obliga a lo siguiente a)
EL FONDO MIXTO debe ejercer la supervision de las actividades del contratista a través de la direccion
de planeacion. b). Revisar y aprobar el plan de ejecucién o cronograma de obras a través de la direccion
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de planeacion. ¢) EI FONDO MIXTO, reportara y autorizara en la plataforma SPGR-GESPROQY, cada una
de las cuentas de cobro del contratista previo aval de supervision e interventor y la presentacién de los
informes a satisfaccion del cumplimiento de las obligaciones contractuales, para que el Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico pague el valor del presente contrato de conformidad a la clausula Quinta. El
pago del presente contrato queda sujeto al flujo de caja PAC, segun el proyecto. d) El contratista no podra
perseguir bienes o ingresos del FONDO MIXTO distintos a los previstos, es decir, el valor monetario que
el FONDO MIXTO reportara en la plataforma SPGR-GESPROY y para el pago del presente contrato, sera
el destinado para la ejecucion del proyecto denominado: OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO VEREDAL
SAN EMIGDIO DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, SANTANDER. 5. VALOR DEL CONTRATO. Para
todos los efectos legales y fiscales, el valor del presente contrato se fija en la suma de VEINTINUEVE
MILLONES QUINIENTOS TREINTA'Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE
($29.533.848,00), (Incluido tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravamenes
a que haya lugar, de acuerdo con la clase de contrato) conforme a lo siguiente:

PRESUPUESTO GENERAL

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

CANT CARGO / OFICIO SUELDO % DEDICACION VALOR MENSUAL MESES VALOR PARCIAL
1 Director de Interventoria $ 3.236.458,26 25,00% $809.11457 3 $2.427.343,71
1 Residente de Interventoria ~ $ 2.500.000,00 100,00% $2.500.000,00 3 $ 7.500.000,00
SUB TOTAL COSTO DIRECTOS DE PERSONAL  $9.927.343,71
FACTOR MULTIPLICADOR 2,50

TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL  $ 24.818.360,00

SUB TOTAL INTERVENTORIA  $ 24.818.360,00

IVA19% $4.715.488,00

TOTAL INTERVENTORIA  $29.533.848,00
CLAUSULA 6. FORMA DE PAGO. FINVERPAZ, FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO
PARA LA PAZ DE COLOMBIA pagara al contratista el valor el noventa por ciento (90%) del valor del
contrato mediante actas parciales de avance fisica de la obra registrado en las actas de corte de la obra e
informes aprobados por FONDO MIXTO, el cobro mensual no podra superar al Plan de Inversién minimo
establecido en el SPGR por parte del FONDO MIXTO, y el restante diez por ciento (10%), dentro de los
sesenta (60) dias siguientes a la liquidacién de la obra y recibo a satisfaccion de la misma, NOTA 1: En el
valor se tiene incluido los costos directos e indirectos que ocasiones la ejecucion del contrato, para los
pagos contenidos en el literal anterior, como soporte de este se debe adjuntar, informe de interventoria
aprobado por el supervisor del contrato en donde conste los avances de obras realizada por el contratista.
NOTA 2: El contratista debera presentar la factura electrénica, segun sea el caso, constancia de pago de
los aportes de seguridad social, parafiscales, riesgos laborales, camara de comercio vigencia treinta (30)
dias (si aplica), a la fecha del acta parcial, y demas documentos requeridos para el pago de la respectiva
cuenta, el cual debe incluir el informe de interventoria que soporte el avance cobrado a la fecha y debe ser
aprobado por el supervisor para el pago de este. CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL. La
entrega de las sumas de dinero a que el FONDO MIXTO en virtud del presente contrato estan respaldados
por la correspondiente apropiacion presupuestal; Certificado de Disponibilidad Presupuestal SGR: N°5625
del 28 de Junio de 2025 y Certificado de Disponibilidad Presupuestal FINVERPAZ: N°R25-00045 del 28
de Junio de 2025; Certificado de Disponibilidad Presupuestal FINVERPAZ: N°25-00033 del 28 de Junio
de 2025 expedido por la Directora de la Oficina Financiera y Contable de FINVERPAZ. PARAGRAFO. Los
pagos que debe efectuar EL FONDO MIXTO al CONTRATISTA en virtud del presente contrato se
subordinan al Registro presupuestal existente para tal efecto. CLAUSULA 8. TERMINO DE EJECUCION
DEL CONTRATO Y VIGENCIA. El término de ejecucion del presente contrato sera de TRES (03) MESES,
contados a partir de la suscripcion del acta de inicio. La vigencia cubrira el plazo de ejecucion y el término
sefialado para la liquidacion final. CLAUSULA 9. GARANTIA UNICA. De conformidad con el Decreto 1082
del 2015 y demas normas, EL CONTRATISTA debe presentar dentro de los CINCO (05) dias habiles
siguientes a la firma del presente Contrato una garantia Unica (pdliza) como Asegurado y Beneficiario al
FONDO MIXTO identificado con Nit. 901.783.188-3 con cobertura desde la suscripciéon del mismo, bajo
las siguientes condiciones: A. DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por un monto equivalente al DIEZ
POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, y su vigencia sera por el TERMINO DE EJECUCION DEL
CONTRATOY Seis (06) MESES. Este amparo cubrira a la entidad de los perjuicios directos derivados del
incumplimiento total o parcial, tardio o defectuoso de las obligaciones surgidas del contrato imputable al
contratista. Ademas de estos riesgos, este amparo comprendera siempre el pago del valor de multas y de
la clausula penal pecuniaria pactadas en el contrato. B. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES E INDEMNIZACIONES: A fin de precaver los eventos en que el contratista no cumpla con el
pago de obligaciones laborales respecto de los trabajadores relacionados con la ejecucion del respectivo
contrato. Por un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, su vigencia
serad POR EL TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y TRES (03) ANOS MAS. C.CALIDAD DEL
SERVICIO: Este amparo cubre a la entidad estatal de los perjuicios derivados de la deficiente calidad del
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servicio a fin de precaver las eventualidades en que uno o varios servicios contratados no reunan las
condiciones exigidas para la contratacion o que no sean aptos para los fines para los cuales fue contratado.
Su cuantia sera por un monto equivalente al diez (10%) del valor del contrato y su vigencia sera igual a la
del contrato y seis (6) meses mas contados a partir del recibo o aceptacion final. CLAUSULA 10.
MODIFICACION DEL TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO. El término de duracién del contrato
podra ser modificado de comun acuerdo entre las partes. CLAUSULA 11. RESPONSABILIDAD ANTE
TERCEROS. El contratista asumira la totalidad de las responsabilidades que se deriven del desarrollo del
contrato, obligandose en consecuencia a cumplir estrictamente los compromisos en relaciéon con los
trabajos que asuma. CLAUSULA 12. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El contratista actuara por
su propia cuenta con absoluta autonomia y no estara sometido a subordinacion laboral con el FONDO
MIXTO, por tanto, no se genera ni relacion Laboral, ni prestaciones sociales con el FONDO MIXTO.
CLAUSULA 13. SUPERVISION. La supervision del contrato sera ejercida por el director de infraestructura
del FONDO MIXTO, o quien haga sus veces. El supervisor realizara el seguimiento de la ejecucién del
contrato teniendo en cuenta las definiciones contenidas en el manual de contratacion y especificaciones
técnicas del proyecto para que se realice una correcta ejecucion. CLAUSULA 14. SANCIONES
PECUNIARIAS. EI FONDO MIXTO, podra imponer multas sucesivas al CONTRATISTA mediante
resolucién motivada, en caso de incumplimiento parcial del contrato o por mora en la ejecucién de este
con las siguientes cuantias: 1). El uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada dia de retraso o
mora en la ejecucion de este hasta el dia que reinicie su cumplimiento o hasta la fecha que declare la
caducidad o el incumplimiento definitivo o la terminacién del contrato por mutuo acuerdo. En caso de
declaratoria de caducidad del contrato o de incumplimiento de este, el FONDO MIXTO hara efectiva la
clausula penal pecuniaria la cual se fija en la suma de diez por ciento (10%) del valor total del contrato.
Tanto el valor de la multa como de la clausula penal podran ser tomadas del saldo que haya a favor del
contratista si lo hubiere, o de La garantia de cumplimiento y en caso de no ser posible se hara efectiva
judicialmente. CLAUSULA 15. CESION DEL CONTRATO. EI CONTRATISTA no podra ceder el presente
contrato, sin autorizacion previa y escrita del FONDO MIXTO. CLAUSULA 16. TERMINACION DEL
CONTRATO El contrato podra darse por terminado por los siguientes eventos: 1). Por mutuo acuerdo entre
las partes; 2). Por vencimiento del término de duracién de este. EL FONDO MIXTO, podra disponer la
terminacion anticipada del contrato en los siguientes eventos: a). Cuando las condiciones contractuales o
las circunstancias que dieron lugar al nacimiento del contrato hayan variado sustancialmente de forma que
su ejecucion resulte imposible, innecesaria y/o inconveniente al juicio del FONDO MIXTO. b) Cuando
exista un detrimento patrimonial de la entidad que se agrave por la exigencia de continuar desarrollando
el objeto contractual celebrado. ¢) Cuando el objeto contractual desaparezca o cuando no exista una
actividad claramente definida que permita identificar una obligacion por ejecutar a cargo del contratista. d)
Cuando la situacion de orden publico lo imponga. e) Por muerte o incapacidad fisica permanente del
contratista. f) Por término del objeto del contrato. g) Por decisién unilateral del FONDO MIXTO en caso de
incumplimiento grave del contratista. h). En los demas eventos contemplados en el contrato. CLAUSULA
17. LIQUIDACION. Una vez cumplido el objeto del contrato se procedera a su liquidacion dentro de los
cuatro (4) meses siguientes al vencimiento de este. Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidacién o
las partes no llegaren a un acuerdo sobre el contenido de este, se practicara la liquidacion unilateral por el
FONDO MIXTO. CLAUSULA 18. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: El contratista
debe demostrar su afiliacion al sistema general de seguridad social. Asi mismo debera cubrir los
parafiscales a que haya lugar en las entidades correspondientes. CLAUSULA 19.
PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se perfecciona con la suscripcion de este por las partes
contratantes, quienes deben contar con capacidad para ello. CLAUSULA 20. INHABILIDADES,
INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES. EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento,
que ademas se entiende prestado con la firma de este contrato, que ni él, ni los miembros de sus 6rganos
de administracion si es el caso, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad,
prohibicion o impedimento, constitucional ni legal, asi como no tener sancién por la trasgresion de alguna
de ellas para contratar con entidades estatales y que le impida la celebracion de este contrato. CLAUSULA
21. EJECUCION DEL CONTRATO. Para la ejecucion del contrato se requiere ademas de la suscripcion,
la constitucién de la garantia unica por parte del contratista, el recibo de pago, aprobacién de esta de haber
sido requeridas, la afiliacién al ARL, el programa SG-SST con visado SYSO segun la naturaleza del
contrato, adjuntar las certificaciones de la procuraduria y contraloria conforme a la ley. Forma parte integral
del presente contrato Estudio de conveniencia, CDPS, la propuesta, la Hoja de vida del contratista,
certificaciones de antecedentes, el RUT y demas documentos de orden juridico. CLAUSULA 22.
INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra indemne de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o
dependientes, asi como de cualquier reclamo, demanda, accion legal y contra reclamaciones laborales de
cualquier indole. En caso de que se entable demanda, reclamo o accion legal por este concepto el
CONTRATISTA sera notificado por este concepto lo mas pronto posible para que por su cuenta adopte las
medidas previstas por la Ley a un arreglo de conflictos, entendiéndose que en caso de que EL FONDO
MIXTO, sea condenada por tal concepto, es el CONTRATISTA quien debe responder por la satisfaccion
de la condena y el pago pecuniario de la misma. CLAUSULA 23. MECANISMO ALTERNATIVO DE
SOLUCION DE CONFLICTOS: Las partes acuerdan que en el evento en que surjan diferencias entre ellas,
por razén o con ocasion del presente contrato, buscaran mecanismo de arreglo directo, tales como la
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negociacion directa de la conciliacion. De no ser posible lograr un acuerdo mediante los mecanismos antes
mencionados, las partes acuerdan que dichas controversias se resolveran por un Tribunal de Arbitramento
ante el Centro de Conciliacién y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga, y se sujetara a lo
dispuesto en el estatuto general de contratacion, y demas disposiciones legales que le sean aplicables,
los reglamenten, adicionen o modifiquen y de acuerdo con. las siguientes reglas: a) El Tribunal estara
integrado por tres arbitros. Las partes delegan en el Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara de
Comercio de Bucaramanga la designacion de los arbitros mediante sorteo de la lista de arbitros que lleve
el mismo Centro. b) El Tribunal funcionara en Bucaramanga en el Centro de Conciliacion y Arbitraje de la
Camara de Comercio de Bucaramanga. c) El Tribunal decidirda en derecho. CLAUSULA 24.
AUTORIZACION DE_TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. El contratista en virtud de las
actividades contractuales que mantiene con el FONDO MIXTO, manifiesta poseer la autorizacién conforme
a la ley, para el tratamiento de los datos personajes de sus empleados o colaboradores, para que sean
almacenados, usados, circulados, suprimidos, consultados o cedidos a terceras personas, incluyendo
bancos de datos o centrales de riesgo, conforme a las finalidades propias del objeto contractual que vincula
a las partes y a las finalidades contenidas en la Politica de Tratamiento de la Informacién del FONDO
MIXTO. CLAUSULA 25. CLAUSULA DE CALIDAD DE RESPONSABLE. El contratista sometera a
tratamiento los datos personales que le sean puestos a su disposicion por parte del FONDO MIXTO, quien
sera siempre Responsable de los mismos, en relacion con el ambito y las finalidades determinadas,
explicitas y legitimas para las que hayan sido recolectados. CLAUSULA 26. CLAUSULA DE
CONFIDENCIALIDAD. El contratista se obliga a mantener el secreto profesional y la confidencialidad de
los datos personales a los que da tratamiento en virtud de las actividades comerciales que mantiene con
el FONDO MIXTO. Asi mismo, el contratista se obliga a que su personal no revele informacion recibida
por FONDO MIXTO durante el cumplimiento del contrato suscrito. Si terminada la vigencia de las
relaciones contractuales, el contratista debiese mantener almacenados los datos personales que le fueron
circulados, continuara aplicando esta condicién de confidencialidad con el mismo grado que utiliza para
proteger informacién confidencial de su propiedad. PARAGRAFO PRIMERO. Lo aqui dispuesto se
entendera sin perjuicio de los acuerdos de confidencialidad que suscriban las partes. CLAUSULA 27.
CLAUSULA DE CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS. El contratista se obliga a dar
tratamiento de los datos personales que EL FONDO MIXTO le circule, limitado exclusivamente a las
actividades necesarias para la ejecucion del presente contrato, absteniéndose de obtener, compilar,
sustraer, ofrecer, vender, intercambiar, enviar comprar, interceptar, divulgar, modificar y/o emplear los
mencionados datos para una funcion diferente de la actividad contratada. Terminada la vigencia de las
relaciones contractuales, El contratista se compromete a devolver o a suprimir los datos personales
suministrados por FONDO MIXTO a razén de la ejecucion del contrato. CLAUSULA 28. CLAUSULA DE
CUMPLIMIENTO LEGAL DE PROTECCION DE DATOS. El contratista se obliga a adoptar todas las
medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales a los que da tratamiento y evitar
su alteracion, pérdida y tratamiento no autorizado, mitigando asi los riesgos internos o externos a los que
pueden estar expuestos. Asi mismo, el contratista manifiesta bajo gravedad de juramento que ha dado
cumplimiento a las obligaciones de la Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015 y demdas normas
concordantes que los modifiquen o complementen. PARAGRAFO PRIMERO. El contratista, cuando a ello
haya lugar, se compromete a enviar al FONDO MIXTO su Politica de Tratamiento de la Informacion, Aviso
de Privacidad, Manual de Politicas y Procedimientos de Seguridad de Datos Personales (en especial
Procedimiento de Gestion de Riesgos e Incidentes de datos personales) y Certificacion de existencia de
area encargada de la proteccion de datos, dentro del término indicado por el FONDO MIXTO.
PARAGRAFO SEGUNDO. El contratista faculta el FONDO MIXTO para que verifique el cumplimiento legal
de proteccion de datos, por medio de la revision de la documentacion enviada y en el evento en que se
considere necesario, mediante una verificacion en sus oficinas. Las circunstancias derivadas del
incumplimiento de lo aqui dispuesto serdn asumidas por el contratista, pudiendo constituir causal de
terminacién unilateral del contrato por parte del FONDO MIXTO. CLAUSULA 29. CLAUSULA DE
ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES. En cumplimiento de las obligaciones exigidas por
Superintendencia de Industria y Comercio por medio del Registro Nacional de Bases de Datos, cuando el
contratista almacene en sus servidores y/o instalaciones, bases de datos personales sobre las cuales el
FONDO MIXTO tenga la calidad de Responsable, el contratista deberd evidenciar la implementacion de
procedimientos de seguridad que garanticen la correcta gestion y cumplimiento de los siguientes aspectos
sobre cada base de datos: Circulacion, almacenamiento y supresion de datos personales, Control de
acceso fisico, tecnoldgico y remoto, Copias de respaldo, Validacion de datos de entrada y salida, Gestién
de incidentes de seguridad y de riesgos y Auditorias de seguridad. CLAUSULA 30. NOTIFICACIONES.
Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del
presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son
entregadas personalmente o por correo electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a
continuacion: notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar
por escrito y se entenderan debidamente efectuadas soélo si son entregadas personalmente o por correo
electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion: FONDO MIXTO en calidad director
ejecutivo ingeniero GUSTAVO ANDRES ROMERO VELASQUEZ: Direccion: Calle 12 No. 13-19 Edificio
Numa Oficina 206 Ocafia — Norte de Santander, celular: 317-4035817 Correo electrénico:
juridica@finverpaz.org.co CONTRATISTA, SOCIEDAD DE INGENIEROS CONTRATISTAS Y
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CONSULTORES S.A.S - SICOC S.A.S, identificado con Nit No. 804007583-0 con representante legal
YADIRA DURAN GARCIA identificada con Cédula No.37.893.183 DE SAN GIL direccion: carrera 10 # 18-
67 Apto 803, Teléfono: 3208414014 Correo electrénico: sicocsas.gerencia@gmail.com CLAUSULA 31.
PUBLICACION. El contrato debera publicarse en la pagina web de la entidad y SECOP Il en cumplimento

de la ley de publicacion.

Para constancia se firma en Ocafia — Norte de Santander, a los quince (15) dias del mes de julio del 2025.

Por el Fondo,

- 20

Por el contratista,

U,I\J/,/ /

DIRECTOR EJECUTIVO
FINVERPAZ
Nit. 901.783.188-3

GUSTAV S ROMERO VELASQUEZ CIEDAD E INGENIEROS CONTRATISTAS Y

C NSULTORES S.A.S. - SICOC S.AS.
Nit No.804.007.583-0

R/L. YADIRA DURAN GARCIA

CC. No.37.898.183 DE SAN GIL

PROYECTO Y REVISO ASPECTOS JURIDICOS AFVV - DIRECTOR JURIDICO FINVERPAZ
|
REVISO Y APROBO ASPECTOS TECNICOS LFNO - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA FINVERPAZ W
REVISO Y APROBO ASPECTOS FINANCIEROS SMHB - DIRECTOR FINANCIERO FINVERPAZ %&m&
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