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CONTRATO DE OBRA N.° 058 DEL 2025, SEGUN PROCESO OBR-SCC-029-2025- CELEBRADO
ENTRE EL FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA -
FINVERPAZ Y SERGIO FERNANDO URIBE

Entre el FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA - FINVERPAZ,
identificado con Nit. 901.783.188-3, a través de GUSTAVO ANDRES ROMERO VELASQUEZ, mayor de
edad, vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No. 91.507.914 expedida en
Bucaramanga (Santander) quien actia en nombre y representacion del FONDO MIXTO en calidad de
director ejecutivo, de conformidad al acta de posesion 001 del 27 de noviembre de 2023,envestido con
todas las facultades para celebrar contratos mediante los estatutos, y quien para efectos de este contrato
se denominara EL FONDO MIXTO, y de otra parte SERGIO FERNANDO URIBE, identificado con C.C. No.
91.078.726 de San Gil., quien en adelante se denominara el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar
el presente contrato de obra, teniendo en cuenta las siguientes: CONSIDERACIONES: 1. Que mediante
Decreto N°022 del 13 de Junio de 2025 de la Alcaldia de Onzaga del Departamento de Santander,
procede a viabilizar, priorizar y aprobar proyectos de inversion identificados con cddigo BPIN
2025685020002 denominado “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL
MUNICIPIO DE ONZAGA, SANTANDER.” 2. Mediante oficio del 13 de junio del 2025, el FONDO MIXTO
DE INVERSION Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA - FINVERPAZ, fue notificado por parte
de la Alcaldia Municipal de Onzaga del Departamento de Santander, de la designaciéon como entidad
publica ejecutora e instancia designada para la contratacion de la obra e interventoria para el proyecto
denominado: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE
ONZAGA, SANTANDER.” identificado con el cddigo BPIN 2025685020002 3. Que, mediante oficio
enviado por el FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA -
FINVERPAZ, el dia 13 de junio de 2025, aceptd ser la entidad ejecutora encargada de contratar el proyecto
identificado con BPIN 2025685020002 4. Que la entidad, FONDO MIXTO DE INVERSION Y
DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA - FINVERPAZ., Entidad juridica sin animo de lucro, de
caracter mixto, de segundo orden, descentralizado e indirecta por servicios, regida por la Constitucion
Politica, articulo 96 de la Ley 489 de 1998, con personeria juridica, autonomia administrativa y financiera y
capital independiente bajo las normas del Cadigo Civil, constituida con aportes publicos y privados, regido
en su direccion, administraciéon y contratacion por el derecho privado cuyo objeto principal es ejecutar,
desarrollar, fomentar, implementar, gestionar, planificar o financiar todo tipo de programas y proyectos de
manera licita, la ejecucion de proyectos de todo tipo, de obras civiles, de infraestructura, de transporte,
interventorias, consultorias de todo tipo que aplica al desarrollo integral y la gestion social de las
comunidades vulnerables, organizaciones sociales y comunales. 5. Que EL FONDO MIXTO como entidad
estatal, esta sometida a la Ley 489 de 1998 articulo 96, a los Estatutos del FONDO MIXTO, a su Manual
de Contratacion Interno aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO mediante resolucién 006 del 03
de enero del 2025, y a las demas normas a donde remiten |as anteriores para determinadas circunstancias.
6. Que el régimen juridico aplicable al FONDO MIXTO, es de derecho privado como lo establecen las
diferentes leyes. 7. Que, en consecuencia, el presente Contrato se rige conforme a lo previsto por los
Estatutos del FONDO MIXTO y su Manual de Contratacion y demas normas que reglamentan o
complementan la materia. 8. Que el director de la oficina gestora fue asignado para la presente contratacion
con el fin de garantizar el continuo y normal desarrollo de los objetivos del FONDO MIXTO. 9. Que existen
los estudios previos y fundamento juridico que soportan la necesidad y la modalidad de seleccién al tenor
de lo seralado en el marco normativo propio de la entidad. 10. Que el presente contrato esta respaldado
por la correspondiente apropiacion presupuestal; Certificado de Disponibilidad Presupuestal SPGR:
N°5325 del 19 de Junio de 2025; Certificado de Disponibilidad Presupuestal FINVERPAZ: N°R25-00040
del 19 de Junio de 2025 y Certificado de Disponibilidad Presupuestal FINVERPAZ: N°25-00031 del 19 de
Junio de 2025 expedido por la Directora Financiera de FINVERPAZ.11. Que existen las correspondientes
invitaciones a presentar propuestas tal como lo establece el ARTICULO VIGESIMO: PROCEDIMIENTO
DE SELECCION DE CORTA CUANTIA del manual interno de contratacién aprobado por la junta directiva
del FONDO MIXTO. 12. Que existe evaluacion de las propuestas de requisitos habilitantes Definitivos y el
acta de evaluacion ponderable del 01 de Julio de 2025, por parte del comité evaluador donde recomendd
adjudicar a SERGIO FERNANDO URIBE, identificado con C.C. No. 91.078.726 de San Gil. 13. Que se
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comunicaron y publicaron los resultados en la pagina del FONDO MIXTO en los términos establecidos al
cronograma publicado. 14. Que mediante acto administrativo 117 del 03 de julio de 2025 se procede
adjudicar a SERGIO FERNANDO URIBE, identificado con C.C. No. 91.078.726 de San Gil. 15. Que el
contratista manifestd bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna causal de las
inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley. 16. Que, como consecuencia de lo anterior, las
partes acuerdan la celebracion del presente Contrato que se rige por las siguientes: CLAUSULAS:
CLAUSULA 1: OBJETO: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL
MUNICIPIO DE ONZAGA, SANTANDER" La obra a desarrollar tiene como especificaciones técnicas las
incorporaciones en el proceso de seleccion corta cuantia OBR-SCC-029-2025, los documentos del proceso
forman parte del presente contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones de este.
CLAUSULA 2: DEFINICIONES. Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayuscula inicial
deben ser entendidas con el significado que se asigna a continuacién. Los términos definidos son utilizados
en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Los términos no definidos en
los documentos referenciados o en la presente clausula, deben entenderse de acuerdo con su significado
natural y obvio.
DEFINICIONES

Acta de Inicio

Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio de
ejecucion de la obra publica objeto del presente Contrato.

Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitivas
de la obra.

Es el documento en el que el Contratista y el interventor identifican y
cuantifican las cantidades, el porcentaje o en general, el desarrollo de obra
ejecutada [En caso de que las obligaciones contractuales se pacten con item
de obra]

Es el documento anexo al presente Contrato en el que se describen las
especificaciones técnicas de construccion y/o mantenimiento, presupuesto,
alcance del proyecto, localizacion y area de influencia y actividades y
cualquier otra que las partes consideren relevante.

Entidad sin animo de lucro cuya funcién en el contrato sera hacer la parte de

Acta de Recibo Final

Acta de Obra

Anexo Técnico

gkl contratante.

Contratista Persona juridica o natural encargada de ejecutar el contrato

Contrato Es el presente acuerdo de voluntades.

Cronograma estimado | Es el Cronograma presentado por el Contratista para ejecutar el presente
de Obra Contrato.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO: EI Contratista se obliga a cumplir con lo
previsto en las especificaciones técnicas y descripciones consignadas en el presupuesto, asi como con
los siguientes: 3.1 ACTIVIDADES DE LA OBRA: ejecutar las cantidades de obra contenidas en el
siguiente presupuesto aproximado de cantidades de obra:

ITEM l DESCRIPCION J UNID [ CANT [ VR.UNITARIO |  VR.PARCIAL
1 OBRAS PRELIMINARES
R e o, o NGLUYE m3 | 29388 $ 47.076,10 $13.834.724.27
EXCAVACIONES MECANICAS PARA CALLES Y REDES
1,02 INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL m3 1.757,19 $ 23.866,11 $41.937.289,83
DEMOLICION DE LA ESTRUCTURA DE CONCRETO
1.03 | EXISTENTE INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO m2 | 240874 $7.967,95 $40.690.248,98
SUBTOTAL $ 96.462.263,08
2  REPOSICION TUBERIA RED ALCANTARILLADO
201 [ SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIADE 12 SANITARIA | mi | 62943 | $150341.13 $94.629.217,46
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2,02 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE 4" SANITARIA mi 314,72 $ 50.657,49 $ 15.942,92525
2,03 &%’]‘_E’Sg:ggE%gg:g‘é‘gg'égﬁgx‘%ﬁ“mm"-""”o und | 114,00 $612.171,03 $ 69.787.497,42
2,04 | CAJA DE INSPECCION LADRILLO TEMOZA A=06H=06m | und | 17,00 $ 363.446,03 $6.178.582,51
2,05 | POZO DE INSPECCION und | 1100 | $2933.129,30 $ 32.264.422,30
2,06 | RELLENO SELECCIONADO PARA ESTRUCTURAS m3 | 881,20 $ 18.578,70 $ 16.371.550,44
SUBTOTAL $235.174.195,38
3 OBRAS PAVIMENTO HIDRAULICO CALLES URBANAS
3,01 | BASE GRANULAR CLASE C m3 | 23087 $182.149,90 $ 42.052.947,41
SUMINISTRO, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE
3,02 | REFUERZO FY=4200 KG/CM2 BARRAS DE kg | 7.298,04 $9.133,77 $ 66.658.618,81
TRANSFERENCIA Y DOVELAS
N m3 | 731,10 $934.71555 |  $683.370.538,61
3.04 gﬁﬁ?b‘:&ﬁﬁg”mﬂo de 3000 psi )21 Mpa=VACIADOIN | oy | 50354 $116.517,93 $58.671.438,47
3,05 | CONCRETO DE 21 Mpa 3000 PS| PARA ANDENES m3 | 3833 $ 934.090,55 $ 35.803.690,78
e (| SISO, FISURADO ¥ ARMADO DE ACERCTIE kg | 422977 $9.13377|  $38.633.746,33
SUBTOTAL $ 925.190.980,41
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL $ 1.256.827.438,87
ADMINISTRACION 21,00% $ 263.933.762,16
IMPREVISTOS 1,00% $ 12.568.287,03
UTILIDAD 5,00% $ 62.841.371,94
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 339.343.421,13
VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA $ 1.596.170.860,00

CLAUSULA 4: VALOR Y FORMA DE PAGO. Contrato de Obra por valor de MIL QUINIENTOS NOVENTA
Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE
($1.596.170.860,00), (incluidos tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los
gravamenes a que haya lugar, de acuerdo con la clase de contrato), el cual se paga teniendo en cuenta
las siguientes condiciones, a). un anticipo del cincuenta (50%) del valor del contrato. b). mediante actas
parciales mensuales previa amortizacion del anticipo, hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor
de la etapa de la obra, previa presentacion de las respectivas actas de corte e informes de obra aprobados
por la interventoria del contrato del FONDO MIXTO en las que se amortiza el anticipo en el porcentaje
entregado. c¢). un saldo final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, pago que se
realizara una vez haya recibido la obra a satisfaccion por parte del FONDO MIXTO y suscrito el acta de
liquidacion. PARAGRAFO 1. AMORTIZACION DEL ANTICIPO: E! % del valor del anticipo sera
amortizado en el cobro de cada acta parcial realizado por el contratista, hasta llegar al noventa (90%) del
valor total del contrato, el restante del diez (10%) quedara para la liguidacion del contrato. PARAGRAFO
2. ANTICIPO: El contratista debera constituir una cuenta separada a nombre del contrato el cual servira
para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos
se apliquen exclusivamente a la ejecucion del contrato, el contratista debe presentar un plan financiero y
acta de entrega de anticipo, el cual debera ser aprobado por la supervision del FONDO MIXTO o el
interventor designado. Los rendimientos que Llegaren a producir los recursos asi entregados, se deberan
reintegrar por el contratista a la cuenta unica del MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.
PARAGRAFO 3. MODIFICACION DEL VALOR O DE LA DURACION. Las partes contratantes declaran
gue cuando por circunstancias especiales, calificadas previamente por el Interventor y/o Supervisor del
FONDO MIXTO y autorizacién del ordenador del gasto, haya necesidad de modificar el valor o la duracion
del presente contrato, celebraran un contrato modificatorio de acuerdo con las disposiciones legales.
PARAGRAFO 4. PAGOS. Los pagos a los cuales esta obligado el FONDO MIXTO se realizaran previa
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radicacion de la obligacion contraida en la direccion financiera del FONDO MIXTO, una vez se cumpla el
lleno de los requisitos y/o documentos soporte a que haya lugar. El pago de las sumas de dinero que el
FONDO MIXTO, debe cancelar en virtud del contrato, se subordinara a las apropiaciones en el respectivo
presupuesto y por tratarse de un contrato derivado para la ejecucion del proyecto del sistema general de
regalias SGR identificado con el BPIN 2025685020002, el FONDO MIXTO, realizara las siguientes
acciones para efectos de los pagos del contrato al contratista en los términos de la presente Clausula: 1.
Reportara y autorizara en la plataforma del SPGR-GESPROY, previa autorizacién escrita y la presentacion
de los informes recibidos a satisfaccién del cumplimiento de las obligaciones contractuales firmadas por el
interventor del anticipo y de cada uno de los pagos parciales y final del contratista. 2. Cada uno de los
pagos reportados y autorizados por el FONDO MIXTO en |a plataforma, seran girados DIRECTAMENTE
POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AL CONTRATISTA respecto al fuente de
financiacion por el SPGR. Asi como el anticipo del contrato se girara directamente a la cuenta del patrimonio
autonomo, pagos parciales y pago final a la cuenta bancaria reportada por el contratista. 3. Que los recursos
correspondientes a los recursos del municipio los pagos los realizara el FONDO MIXTO a la cuenta del
CONTRATISTA. 4. Con la firma del contrato, EL CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO para que este
reporte ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico una cuenta de ahorros o corriente, a la cual se le
efectuaran los pagos mediante consignacion o transferencia. 5. Los pagos al CONTRATISTA los realizara
directamente el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico de acuerdo con el flujo de PAC. 6. EL FONDO
MIXTO respondera Gnicamente por el reporte y autorizacion de pago de la cuenta de cobro o factura si le
aplica, en la plataforma SPGR-GESPROQY, por lo cual el FONDO MIXTO estara exento de cualquier
reclamacion por parte del CONTRATISTA por montos de dineros no suministrados por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico. PARAGRAFO 5: DEDUCCIONES. EL CONTRATISTA autoriza al FONDO
MIXTO, para que, por conducto de la Direccién Financiera, efectie de los desembolsos a su favor las
deducciones por concepto de los gravamenes y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la
respectiva deduccion, los parametros que para tal efecto haya establecido la disposicion que dio origen al
gravamen. CLAUSULA 5 - DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El Contratista hace las siguientes
declaraciones: 5.1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 5.2. Tuvo la oportunidad de solicitar
aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibié del FONDO MIXTO respuesta
oportuna a cada una de las solicitudes. 5.3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente
Contrato. 5.4. Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupcion contenido en el
respectivo Anexo de la invitacion privada. 5.5. El Contratista estd a paz y salvo con sus obligaciones
laborales frente al sistema de seguridad social integral y demas aportes relacionados con las obligaciones
laborales. 5.6. El valor del Contrato incluye IVA, suma que incluye el AlU y de conformidad con lo
establecido en el articulo 1.3.1.7.9 del decreto 1625 del 2016, el IVA se aplicara de la UTILIDAD,
igualmente, el valor del contrato incluye los demas impuestos, tasas, costos y gastos directos que se
llegaran a general o causar. 5.7. El Contratista durante la ejecucion del presente Contrato realizara todas
las actividades necesarias para la ejecucion final de la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido
en la clausula 6 del presente Contrato. 5.8. El Contratista al momento de la celebracion del presente
Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.
CLAUSULA 6: PLAZO DEL CONTRATO Y CRONOGRAMA ESTIMADO DE OBRA: El plazo del Contrato
es de CINCO (05) MESES. PARAGRAFO 1. INICIO: La fecha de inicio del plazo de ejecucién de la obra
es la fecha en la cual se suscriba entre las partes el Acta de Inicio de obra. PARAGRAFQO 2.
TERMINACION. La fecha de terminacion del plazo de ejecucion de la obra es la fecha en la cual se
suscriba el Acta de Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Contratista debe
cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus anexos.
PARAGRAFO 3. CRONOGRAMA DE LA OBRA: El Cronograma estimado de Obra del presente Contrato
resulta del analisis conjunto del Contratista y del FONDO MIXTO y forma parte del presente Contrato; el
cual debe ser aprobado por el Interventor y el Supervisor del FONDO MIXTO. CLAUSULA 7 —
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 7.1. Acreditar estar al dia en el pago al sistema de
seguridad social y parafiscales cuando corresponda, y cumplir con lo establecido en el articulo 50 de la ley
789 de 2002, la ley 828 de 2003, ley 797 de 2003, Decreto 510 de 2003 y articulo 23 de la ley 1150 de
2007. 7.2. Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en el presente Contrato, incluyendo sus especificaciones Técnicas. 7.3. Entregar el Cronograma
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estimado de obra, y dar cumplimiento a su programacion. 7.4. Colaborar con el FONDO MIXTO en
cualquier requerimiento que ella haga. 7.5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de
acuerdo con las especificaciones Técnicas. 7.6. Dar a conocer al FONDO MIXTO cualquier reclamacion
que indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
7.7. Comunicarle al FONDO MIXTO cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién del Contrato. 7.8. Elaborar, suscribir y
presentar al FONDO MIXTO las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben
estar aprobadas por el interventor y el supervisor del Contrato. 7.9. Suministrar tanto en calidad, cantidad,
como en tiempo, todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demas elementos necesarios
para la ejecucion de las obras 7.10. Realizar los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe
ningun tipo de vinculo laboral del personal con el FONDO MIXTO. 7.11. Presentar para aprobacion del
interventor y el supervisor, actas parciales y final de obra. 7.12. Responder por toda clase de demandas,
reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas. 7.13. Responder por los gastos e
impuestos que legalmente haya lugar para la legalizacion y ejecucién del contrato, de conformidad con la
normatividad que rige la materia. 7.14. Otorgar las pdlizas dentro de los términos establecidos por el
FONDO MIXTO. 7.15. Allegar los documentos requeridos para la legalizacion e iniciacién del contrato,
dentro del término establecido por la entidad. 7.16. Presentar la documentacion requerida para acreditar
el personal, para la revision y aprobacion de la interventoria y/o de la supervision del FONDO MIXTO como
requisito de ejecucion del contrato. 7.17. Atender en forma permanente la direccién de la obra, o mantener
al frente de la misma un profesional, que cumpla con las funciones de residente de obra, el cual debe ser
aceptado por el FONDO MIXTO. 7.18. Ejecutar las obras dando cumplimiento a la programacién de obra
y/o cronograma de actividades, revisado y aprobado por el interventor y el supervisor del FONDO MIXTO.
7.19. Reparar las vias de acceso en los lugares de obra concemientes al contrato, cuando se deterioren
como consecuencia de la ejecucion de las obras; y retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en
perfecto estado de limpieza. 7.20. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se
utilice y a terceros en la ejecucion del contrato. 7.21. Garantizar las normas de seguridad industrial para la
ejecucion del contrato en los siguientes aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo
el personal de la obra, 2) Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que
se utilicen para cumplir el objeto y 3) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas
vigentes. 7.22. Realizar la sefalizacion de los lugares y maniobras peligrosas, avisos y carteles expresivos
de las normas adoptadas. 7.23. Realizar la entrega de las obras georreferenciadas indicando las
coordenadas y posiciones de ubicacion del sitio de la obra (GPS). 7.24. Responder por la buena calidad
de los materiales y elementos utilizados en el objeto del contrato. 7.25. Practicar las medidas ambientales,
sanitarias, forestales, ecolégicas, industriales, de seguridad y de sefializacion preventiva necesarias para
no poner en peligro las personas ni los bienes, respondiendo por los perjuicios que se causen por su
negligencia u omision. 7.26. Aceptar el control y acatar las 6rdenes e instrucciones del interventor y/o del
supervisor del contrato. 7.27. El Contratista proveera las condiciones de seguridad necesarias en el sitio
de obra, para que el Interventor y/o el supervisor, el FONDO MIXTO y los entes de control puedan
inspeccionar las actividades ejecutadas en cualquier momento durante la ejecucion del contrato, sin costo
adicional para el Fondo Mixto. 7.28. Instalar la valla informativa del contrato, segin modelo del FONDO
MIXTO, el cual suministrara el interventor y el Supervisor. 7.29. Cumplir con las normas y especificaciones
técnicas. 7.30. Ejecutar el objeto contractual observando el plan de calidad, con el fin de desarrollar
acciones planificadas para la ejecucion en debida forma del proyecto. El plan de calidad para el fin del
contrato es el documento que refleja la aplicacion de criterios de calidad al proyecto especifico. 7.31. Hacer
un archivo del proyecto, el cual debe estar a disposicion del FONDO MIXTO y de los entes de control. 7.32.
Asistir a los comités técnicos realizados por el FONDO MIXTO. 7.33. Llevar una bitacora de obra, esto es,
una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucion de los
trabajos, asi como de las 6rdenes de Interventoria y/o supervisor, los conceptos de los especialistas en
caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera
que se logre la comprension general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la
programacion detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra,
el residente y el director de la Interventoria. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados
del FONDO MIXTO. 7.34. Presentar informes mensuales, los cuales deberdn ser aprobados por la

. . Calle 12 No 13-14, Oficina 206 Edf. Numa
@ ventanillaunica@finverpaz.org.co @ Ocafia - Norte de Santander



FINVER

FORMATO MINUTA CONTRATO Codigo: - s
DE OBRA Fecha de aprobacion; Version: PAG. 6DE S

supervision y contener, para cada uno de los frentes de trabajo: Avance de las actividades programadas,
Cantidades de obra ejecutadas, Registros fotograficos, Resultados de los ensayos de materiales y demas
pruebas realizadas, Fotocopia de la bitdcora o libro de obra, Resumen de las actividades realizadas en el
mes, Relacion del personal empleado en la ejecucion de la obra, Informe de seguridad industrial, Informe
de manejo ambiental, Actualizacion del programa de ejecucion de obra, Acreditacion, que se encuentra al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y
las cajas de compensacion familiar. 7.35. Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la
supervision y contener como minimo: Resumen de actividades y desarrollo de la obra, Documentacion
técnica, entre ella: Bitacora de obra - Planos récord de obra, aprobados por la supervision, Manual de
mantenimiento con las respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento, Acreditacion, de
acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del articulo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos
al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando
corresponda, Poliza de estabilidad de la obra y actualizacion de las demas pdlizas que lo requieran, Paz y
salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas, Actualizacion final de cada uno de los
programas requeridos en el pliego de condiciones, Registro fotografico definitivo. 7. 37. Las demas
inherentes al contrato para su ejecucidn en debida forma, asi como las contenidas en los términos de
referencia y que no hayan sido incluidas en los numerales anteriores. CLAUSULA 8 — DERECHOS DEL
CONTRATISTA: 8.1. Recibir una remuneracion por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la
Clausula 4 del presente Contrato. 8.2. Solicitar y obtener por parte del FONDO MIXTO las aclaraciones
pertinentes durante |la ejecucion. 8.3. Disponer de la informacion con que cuente el FONDO MIXTO y que
sea relevante para la ejecucién del objeto contractual. CLAUSULA 9 - OBLIGACIONES DEL
CONTRATANTE: 9.1. Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el presente Contrato, de manera
directa o indirecta. 9.2. Pagar el valor del contrato de obra, de acuerdo con los términos establecidos en
el presente Contrato. 9.3. Ejercer las potestades necesarias para garantizar la debida ejecucion del
contrato. 9.4. Suministrar al CONTRATISTA l|a informacion necesaria para la ejecucion de las obras
contenidas en el presente contrato. CLAUSULA 10 - DERECHOS DEL CONTRATANTE: 10.1. Revisar,
rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar las correcciones o modificaciones que la obra
necesite. 10.2. Hacer uso de las clausulas excepcionales del Contrato. 10.3. Hacer uso de la clausula de
imposicion de multas, la clausula penal o cualquier otro derecho consagrado al FONDO MIXTO de manera
legal o contractual. CLAUSULA 11 — RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es responsable por el
cumplimiento del objeto establecido en la clausula 1 del presente Contrato, y sera responsable por los
dafios que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus
subcontratistas, al FONDO MIXTO en la ejecucion del objeto del presente Contrato. Ninguna de las partes
sera responsable frente a |a otra o frente a terceros por dafios especiales, imprevisibles o dafios indirectos,
derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. CLAUSULA 12 — TERMINACION,
MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERALES DEL CONTRATO: EL FONDO MIXTO puede
terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los articulos 15 a 17 de la
Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente
Contrato CLAUSULA 13 — MULTAS: En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista
derivadas del presente Contrato, EL FONDO MIXTO puede adelantar el procedimiento establecido en la
ley e imponer las siguientes multas: uno por mil (1*1000) del valor total del contrato por cada dia de
incumplimiento del objeto o de las obligaciones derivadas del objeto contractual, sin que, en ningin caso,
sobre pase el valor de la clausula penal. CLAUSULA 14 — CLAUSULA PENAL: En caso de declaratoria
de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, el
CONTRATISTA debe pagar a EL FONDO MIXTO, a titulo de indemnizacion, una suma equivalente al DIEZ
POR CIENTO (10%) del valor total del contrato. El valor pactado de |la presente clausula penal es el de la
estimacion anticipada de perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los
perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los
montos que el FONDO MIXTO adeude al Contratista con ocasion de la ejecucién del presente Contrato,
de conformidad con las reglas del Cadigo Civil. CLAUSULA 15 — CADUCIDAD: L a caducidad, de acuerdo
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con las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede ser declarada por el FONDO MIXTO
cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecucion del presente Contrato. Por ejemplo, se
entiende como incumplimiento grave: 15.1. Paralizaciéon de las actividades de obra por un tiempo igual o
superior a UN (01) MES por causas imputables al Contratista. 15.2. Paralizacion del personal de obra por
un tiempo igual o superior a UN (01) MES. 15.3. Todas aquellas que se adecten a la descripcion tipica
contenida en la Ley 80 de 1993 y que configuren causal de declaratoria de caducidad del contrato.
CLAUSULA 16 - GARANTIAS: De conformidad con el Decreto 1082 del 2015 y deméas normas, El
Contratista debe presentar dentro de los CINCO (05) dias habiles siguientes a la firma del presente
Contrato una garantia de cumplimiento como Asegurado y Beneficiario al FONDO MIXTO identificado con
Nit. 901.783.188-3 con cobertura desde |a suscripcion del mismo, bajo las siguientes condiciones: a) BUEN
MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: equivale al cien por ciento (100%) entregado al
contratista por concepto de anticipo, con vigencia hasta la liquidacion del contrato. b) CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con vigencia sera igual
al del plazo total del contrato y seis (6) meses mas. c). SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y
PRESTACIONES SOCIALES: Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con una
vigencia igual al plazo de ejecucion y tres (03) afios mas. d). CALIDAD Y CORRECTO CUMPLIMENTO
DE LOS BIENES: Equivalente al diez (10%) del valor del contrato y su vigencia sera igual a la de seis (6)
meses mas contados a partir del recibo y aceptacion finales. e) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA:
Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia de cinco (5) afios contados a
partir de la fecha de suscripcion del acta de recibo final de las obras, tal como se justificé en los estudios
previos y términos de referencia F) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Equivalente a
200 SMMLYV del valor del contrato con una vigencia igual al plazo de ejecucion del contrato. CLAUSULA
17 — INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA, El Contratista es una entidad independiente del FONDO
MIXTO, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. EL
CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre
del FONDO MIXTO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.
CLAUSULA 18 — CESIONES: EI CONTRATISTA no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones
o derechos derivados del presente Contrato sin la autorizacion previa y por escrito del FONDO MIXTO. Si
el Contratista es objeto de fusion, escision o cambio de control, el FONDO MIXTO esta facultado a conocer
las condiciones de esa operacion. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente al
FONDO MIXTO de la misma y solicitar su consentimiento. Si la operacion pone en riesgo el cumplimiento
del Contrato, el FONDO MIXTO exigira al Contratista, sus socios o accionistas una garantia adicional a la
prevista en la clausula 16 del presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan
esta garantia adicional, EL FONDO MIXTO puede validamente oponerse ante la autoridad correspondiente
a la operacion de fusién o escision empresarial o cambio de control. CLAUSULA 19 -

EL CONTRATISTA puede subcontratar con cualquier tercero la ejecucion de las
actividades relacionadas con el objeto del presente Contrato. Sin embargo, el CONTRATISTA debe
comunicar de estas contrataciones al FONDO MIXTO y debe tener el debido registro de este tipo de
negocios juridicos. EI CONTRATISTA debe mantener indemne al FONDO MIXTO de acuerdo con la
clausula 20. CLAUSULA 20 — INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar al FONDO MIXTO
con ocasion de la violacién o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. EL
CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al FONDO MIXTO de cualquier dafio o perjuicio originado
en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio o
perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato. EL CONTRATISTA mantendra indemne al
FONDO MIXTO por cualquier obligacion de caracter laboral o relacionado que se originen en el
incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o
terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

- Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el
incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfaccion de cualquiera de las
prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o
consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y
constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.

CONTROVERSIAS, Las controversias o diferencias que surjan entre el CONTRATISTA y el FONDO
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MIXTO con ocasion de la firma, ejecucion, interpretacién, prérroga o terminacion del Contrato, asi como de
cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la revision de las partes para
buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (05) dias habiles a partir de la fecha en que
cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique
someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se
resolveran empleando una o varias de las siguientes opciones: 1.) AMIGABLE COMPOSICION: Cuando
la controversia se relacione con asuntos técnicos, puede someterse a un procedimiento de amigable
composicién que se surtira ante [organizacion que tramitara la amigable composicion], previa solicitud de
arreglo directo. El amigable componedor sera una (1) sola persona, que debe tener una formacion
profesional en el manejo de los aspectos técnicos de la obra objeto del presente contrato y que tomara una
decision final en equidad, utilizando principalmente su formacién profesional. 2.) CONCILIACION: Cuando
la controversia no pueda arreglarse de manera directa o no pueda existir una amigable composicion debe
someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtird ante la Procuraduria delegada ante el Tribunal
Contencioso Administrativo, previa solicitud de conciliacion elevada individual o conjuntamente por las
Partes. Si en el término de OCHO (08) DIAS habiles a partir del inicio del tramite de la conciliacién, el cual
se entendera a partir de la fecha de la primera citacion a las Partes que haga la Procuraduria delegada, las
Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdiccién contencioso-
administrativa o un Tribunal de Arbitramento. CLAUSULA 23 — NOTIFICACIONES. | os avisos, solicitudes,
comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben
constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por
correo electronico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacién: notificaciones que las Partes
deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente
efectuadas sdlo si son entregadas personalmente o por correo electrénico a la persona y a las direcciones
indicadas a continuacion: FONDO MIXTO en calidad director ejecutivo ingeniero GUSTAVO ANDRES
ROMERO VELASQUEZ: Direccion: Calle 12 No. 13-19 Edifi CIO Numa Oﬁcma 206 Ocaria — Norte de

Santander, celular: 317-4035817 Correo electronico: juridica@finverpaz.com.co CONTRATISTA SERGIO
FERNANDO URIBE, identificado con C.C. No. 91. 078 726 de San Gil, celular 31 37154508 Direccion:
Calle 3 # 8-03 AP-101. Aratoca Correo electronico: ingenierosergiofernando@aomail.co W;

La supervision de la ejecucion y cumplimiento deI presente Contrato esté a cargo de un
funcionario adscrito al FONDO MIXTO el cual sera designado mediante oficio o acto administrativo
expedido por el Director Ejecutivo. CLAUSULA 25 — INTERVENTORIA. La interventoria del presente
Contrato esta a cargo del proponente seleccionado en el proceso de seleccién de contratistas que adelante
el FONDO MIXTO. CLAUSULA 26 — ANEXOS DEL CONTRATOQ, Los siguientes documentos hacen parte
integral del presente contrato, 26.1 estudios y documentos previos, 26.2 los términos de referencia del
proceso de seleccion corta cuantia OBR-SCC-029-2025, sus anexos, adendas o cualquier otro documento
del proceso, 26.3 la oferta presentada por el contratista. CLAUSULA 27 — PERFECCIONAMIENTO. EI
presente Contrato requiere para su perfeccionamiento y ejecucion la firma de las partes. La acreditacion
de encontrarse el contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral
y la aprobacion de la garantia Unica de que trata la clausula 16 del presente contrato.
DRISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. EL FONDO MIXTO pagara al CONTRATISTA el valor del presente
contrato esta respaldado por la correspondiente apropiacion presupuestal; Certificado de Disponibilidad
Presupuestal SPGR: N°5325 del 19 de Junio de 2025; Certificado de Disponibilidad Presupuestal
FINVERPAZ: N°R25-00040 del 19 de Junio de 2025 y Certificado de Disponibilidad Presupuestal
FINVERPAZ: N°25-00031 del 19 de Junio de 2025 expedido por la Directora Financiera de
FINVERPAZ. CLAUSULA 29 - REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES, El presente
Contrato esta sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales.

- En caso de que exista informacion sujeta a alguna reserva legal,
las partes deben mantener la confidencialidad de esta informacion. Para ello, debe comunicar a la otra
parte que la informacion suministrada tiene el caracter de confidencial. =
Posterior a la suscripcion del Acta de Recibo Final, las partes deben liquidar el Contrato, conforme a las
normas que regulan la materia, por lo tanto, la liquidacion se efectuara dentro de efectuara dentro de los
CUATRO (04) MESES siguientes a la fecha de recibo definitivo de las obras contratadas. En caso de que
el Contratista se oponga o no exista un Acta de Recibo Final, el FONDO MIXTO puede liquidar
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unilateralmente el presente Contrato CLAUSULA 32 - LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO
CONTRACTUAL, Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio
de Onzaga, Departamento de Santander, el domicilio contractual es la ciudad de Ocafia — Norte de
Santander.

Para constancia se firma en Ocafia — Norte de Santander, a los tres (03) dias del mes de julio del 2025.

Por el Fondo, Por el contratista,
\ —
-/
2w AT S /
GUSTAVO SERGIS-FERNANDO URIBE
Director Ejecutivo C.C. No. 91.078.726 de San Gil
FINVERPAZ
NIT. 901.783.188-3
PROYECTO Y REVISO ASPECTOS JURIDICOS AFVV - DIRECTOR JURIDICO FINVERPAZ 7
REVISO Y APROBO ASPECTOS TECNICOS LFNO - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA FINVERPAZ i
REVISO Y APROBO ASPECTOS FINANCIEROS SMHB - DIRECTOR FINANCIERO FINVERPAZ %Mk%\ 2
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