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CONTRATO DE OBRA N.º 084 DEL 2025, SEGÚN PROCESO OBR-SMC-005-2025- CELEBRADO 
ENTRE EL FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA – 
FINVERPAZ Y EJM PROYECTOS S.A.S 
 
Entre el FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA – FINVERPAZ, 
identificado con Nit. 901.783.188-3, a través de GUSTAVO ANDRES ROMERO VELASQUEZ, mayor de 
edad, vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadanía No. 91.507.914 expedida en 
Bucaramanga (Santander) quien actúa en nombre y representación del FONDO MIXTO en calidad de 
director ejecutivo, de conformidad al acta de posesión 001 del 27 de noviembre de 2023,envestido con 
todas las facultades para celebrar contratos mediante los estatutos, y quien para efectos de este contrato 
se denominara EL FONDO MIXTO, y de otra parte EJM PROYECTOS S.A.S , identificada con Nit No. 
901.200.327 -1, Representante Legal JENY ALEJANDRA RINCON RAMIREZ  identificada con CC No. 
1.090.483.018 de Cúcuta, quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar 
el presente contrato de obra, teniendo en cuenta las siguientes: CONSIDERACIONES: 1. Que mediante 
Decreto Municipal No. 030 del 8 de Julio del 2025 de la Alcaldía de Bochalema del Departamento  de 
Norte de Santander, procede a viabilizar, priorizar y aprobar proyectos de inversión identificados con 
código BPIN  2025540990003 denominado “IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS, PARA LA 
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS ESTRATÉGICAS Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 
DEL PREDIO LAS PILAS DE LA VEREDA CACHIRÍ - AGUANEGRA DEL MUNICIPIO BOCHALEMA, 
NORTE DE SANTANDER.” 2. Mediante oficio del 04 de julio del 2025, el FONDO MIXTO DE INVERSIÓN 
Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA – FINVERPAZ, fue notificado por parte de la Alcaldía 
Municipal de Bochalema del Departamento de Norte de Santander, de la designación como entidad pública 
ejecutora e instancia designada para la contratación de la obra e interventoría para el proyecto denominado: 
“IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS, PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS 
ESTRATÉGICAS Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DEL PREDIO LAS PILAS DE LA VEREDA 
CACHIRÍ - AGUANEGRA DEL MUNICIPIO BOCHALEMA, NORTE DE SANTANDER.” identificado con 
el código BPIN 2025540990003.  3. Que, mediante oficio enviado por el FONDO MIXTO DE INVERSIÓN 
Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA – FINVERPAZ, el día 08 de julio de 2025, aceptó ser la 
entidad ejecutora encargada de contratar el proyecto identificado con BPIN 2025540990003. 4. Que la 
entidad, FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA – 
FINVERPAZ., Entidad jurídica sin ánimo de lucro, de carácter mixto, de segundo orden, descentralizado e 
indirecta por servicios, regida por la Constitución Política, articulo 96 de la Ley 489 de 1998, con personería 
jurídica, autonomía administrativa y financiera y capital independiente bajo las normas del Código Civil, 
constituida con aportes públicos y privados, regido en su dirección, administración y contratación por el 
derecho privado cuyo objeto principal es ejecutar, desarrollar, fomentar, implementar, gestionar, planificar 
o financiar todo tipo de programas y proyectos de manera licita, la ejecución de proyectos de todo tipo, de 
obras civiles, de infraestructura, de transporte, interventorías, consultorías de todo tipo que aplica al 
desarrollo integral y la gestión social de las comunidades vulnerables, organizaciones sociales y 
comunales. 5. Que EL FONDO MIXTO como entidad estatal, está sometida a la Ley 489 de 1998 artículo 
96, a los Estatutos del FONDO MIXTO, a su Manual de Contratación Interno aprobado por la junta directiva 
del FONDO MIXTO mediante resolución 006 del 03 de enero del 2025, y a las demás normas a donde 
remiten las anteriores para determinadas circunstancias. 6. Que el régimen jurídico aplicable al FONDO 
MIXTO, es de derecho privado como lo establecen las diferentes leyes. 7. Que, en consecuencia, el 
presente Contrato se rige conforme a lo previsto por los Estatutos del FONDO MIXTO y su Manual de 
Contratación y demás normas que reglamentan o complementan la materia. 8. Que el director de la oficina 
gestora fue asignado para la presente contratación con el fin de garantizar el continuo y normal desarrollo 
de los objetivos del FONDO MIXTO. 9. Que existen los estudios previos y fundamento jurídico que soportan 
la necesidad y la modalidad de selección al tenor de lo señalado en el marco normativo propio de la entidad. 
10. Que el presente contrato está respaldado por la correspondiente apropiación presupuestal; Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal SPGR: N°6725 del 05 de agosto de 2025;  Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal FINVERPAZ: N°R25-00055 del 05 de agosto de 2025. expedido por la Directora de la 
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Oficina Financiera y Contable de FINVERPAZ 11. Que existen las correspondientes invitaciones a 
presentar propuestas tal como lo establece el ARTÍCULO VIGESIMO: PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
DE CORTA CUANTÍA del manual interno de contratación aprobado por la junta directiva del FONDO 
MIXTO. 12. Que existe evaluación de las propuestas de requisitos habilitantes Definitivos y el acta de 
evaluación ponderable del 13 de agosto de 2025, por parte del comité evaluador donde recomendó 
adjudicar a EJM PROYECTOS S.A.S , identificada con Nit No. 901.200.327 -1, Representante Legal JENY 
ALEJANDRA RINCON RAMIREZ  identificada con CC No. 1.090.483.018 de Cúcuta.   13. Que se 
comunicaron y publicaron los resultados en la página del FONDO MIXTO en los términos establecidos al 
cronograma publicado. 14. Que mediante acto administrativo 165 del 13 de agosto de 2025 se procede 
adjudicar a EJM PROYECTOS S.A.S , identificada con Nit No. 901.200.327 -1, Representante Legal JENY 
ALEJANDRA RINCON RAMIREZ  identificada con CC No. 1.090.483.018 de Cúcuta.   15. Que el 
contratista manifestó bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna causal de las 
inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley. 16. Que, como consecuencia de lo anterior, las 
partes acuerdan la celebración del presente Contrato que se rige por las siguientes: CLAUSULAS: 
CLAUSULA 1: OBJETO:  IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS, PARA LA PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE ÁREAS ESTRATÉGICAS Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DEL PREDIO 
LAS PILAS DE LA VEREDA CACHIRÍ - AGUANEGRA DEL MUNICIPIO BOCHALEMA, NORTE DE 
SANTANDER  La obra a desarrollar tiene como especificaciones técnicas las incorporaciones en el proceso 
de selección corta cuantía OBR-SMC-005-2025, los documentos del proceso forman parte del presente 
contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones de este. CLAUSULA 2: 
DEFINICIONES. Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayúscula inicial deben ser 
entendidas con el significado que se asigna a continuación. Los términos definidos son utilizados en 
singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Los términos no definidos en los 
documentos referenciados o en la presente cláusula, deben entenderse de acuerdo con su significado 
natural y obvio. 

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista se obliga a cumplir con lo 
previsto en las especificaciones técnicas y descripciones consignadas en el presupuesto, así como con 
los siguientes: 3.1 ACTIVIDADES DE LA OBRA: ejecutar las cantidades de obra contenidas en el 
siguiente presupuesto aproximado de cantidades de obra:  

PRESUPUESTO DE GENERAL 
      

ITEM DESCRIPCIÓN UNID CANT VR. UNITARIO VR. PARCIAL 

1 AISLAMIENTO     

1.01 Aislamiento y encerramiento de área estratégica KM 2.00 $ 30,371,188.00 $ 60,742,376.00 

SUBTOTAL.     $ 60,742,376.00 

2 PLANTACIÓN     

2.01 
Plantación y enriquecimiento de bosque natural, 
con especies propias de la región 

Ha 1.59 $ 24,690,099.00 $ 39,257,257.00 

DEFINICIONES 

Acta de Inicio 
Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio de ejecución de la obra 
pública objeto del presente Contrato. 

Acta de Recibo Final Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitivas de la obra. 
 

Acta de Obra 
Es el documento en el que el Contratista y el interventor identifican y cuantifican las cantidades, 
el porcentaje o en general, el desarrollo de obra ejecutada [En caso de que las obligaciones 
contractuales se pacten con ítem de obra] 

Anexo Técnico 
Es el documento anexo al presente Contrato en el que se describen las especificaciones 
técnicas de construcción y/o mantenimiento, presupuesto, alcance del proyecto, localización y 
área de influencia y actividades y cualquier otra que las partes consideren relevante. 

Fondo mixto Entidad sin ánimo de lucro cuya función en el contrato será hacer la parte de contratante. 

Contratista Persona jurídica o natural encargada de ejecutar el contrato 

Contrato Es el presente acuerdo de voluntades. 

Cronograma estimado de Obra Es el Cronograma presentado por el Contratista para ejecutar el presente Contrato. 
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SUBTOTAL.     $ 39,257,257.00 

3 SEGUIMIENTO     

3.01 
Seguimiento y monitoreo al proceso de 
restauración 

UND 1.00 $ 6,517,492.00 $ 6,517,492.00 

SUBTOTAL.     $ 6,517,492.00 

COSTO DIRECTO OBRA 
CIVIL 

    $ 106,517,125.00 

ADMINISTRACION     24.00% $ 25,564,110.00 

IMPREVISTOS     1.00% $ 1,065,171.00 

UTILIDAD     5.00% $ 5,325,856.00 

COSTO INDIRECTO 
OBRA CIVIL 

    $ 31,955,137.00 

4 OTROS COSTOS     

4.01 Plan de manejo ambiental (PMA) UND 1.00 $ 1,460,000.00 $ 1,460,000.00 

SUBTOTAL.     $ 1,460,000.00 

VALOR TOTAL OBRA 
CIVIL  

    $ 139,932,262.00 

CLAUSULA 4: VALOR Y FORMA DE PAGO. Contrato de Obra por valor de CIENTO TREINTA Y NUEVE 

MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL  DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE 

($139.932.262,00), de acuerdo con la clase de contrato), el cual se paga teniendo en cuenta las siguientes 

condiciones, a). un anticipo del cincuenta (50%) del valor del contrato.  b). mediante actas parciales 

mensuales previa amortización del anticipo, hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor de la 

etapa de la obra, previa presentación de las respectivas actas de corte e informes de obra aprobados por 

la interventoría del contrato del FONDO MIXTO, en las que se amortiza el anticipo en el porcentaje 

entregado.  c). un saldo final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, pago que se 

realizará una vez haya recibido la obra a satisfacción por parte del FONDO MIXTO y suscrito el acta de 

liquidación. PARAGRAFO 1. AMORTIZACION DEL ANTICIPO:  El % del valor del anticipo será 

amortizado en el cobro de cada acta parcial realizado por el contratista, hasta llegar al noventa (90%) del 

valor total del contrato, el restante del diez (10%) quedará para la liquidación del contrato. PARAGRAFO 

2. ANTICIPO:  El contratista deberá constituir una cuenta separada a nombre del contrato el cual servirá 

para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos 

se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato, el contratista debe presentar un plan financiero y 

acta de entrega de anticipo, el cual deberá ser aprobado por la supervisión del FONDO MIXTO o el 

interventor designado. Los rendimientos que Llegaren a producir los recursos así entregados, se deberán 

reintegrar por el contratista a la cuenta única del MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. 

PARAGRAFO 3. MODIFICACIÓN DEL VALOR O DE LA DURACIÓN. Las partes contratantes declaran 

que cuando por circunstancias especiales, calificadas previamente por el Interventor y/o Supervisor del 

FONDO MIXTO y autorización del ordenador del gasto, haya necesidad de modificar el valor o la duración 

del presente contrato, celebrarán un contrato modificatorio de acuerdo con las disposiciones legales. 

PARÁGRAFO 4.  PAGOS. Los pagos a los cuales está obligado el FONDO MIXTO se realizarán previa 

radicación de la obligación contraída en la dirección financiera del FONDO MIXTO, una vez se cumpla el 

lleno de los requisitos y/o documentos soporte a que haya lugar. El pago de las sumas de dinero que el 

FONDO MIXTO, debe cancelar en virtud del contrato, se subordinará a las apropiaciones en el respectivo 

presupuesto y por tratarse de un contrato derivado para la ejecución del proyecto del sistema general de 

regalías SGR identificado con el BPIN 2025540990003, el FONDO MIXTO, realizará las siguientes 

acciones para efectos de los pagos del contrato al contratista en los términos de la presente Cláusula: 1. 

Reportará y autorizará en la plataforma del SPGR-GESPROY, previa autorización escrita y la presentación 
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de los informes recibidos a satisfacción del cumplimiento de las obligaciones contractuales firmadas por el 

interventor del anticipo y de cada uno de los pagos parciales y final del contratista. 2. Cada uno de los 

pagos reportados y autorizados por el FONDO MIXTO en la plataforma, serán girados DIRECTAMENTE 

POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AL CONTRATISTA respecto al fuente de 

financiación por el SPGR. Así como el anticipo del contrato se girará directamente a la cuenta del patrimonio 

autónomo, pagos parciales y pago final a la cuenta bancaria reportada por el contratista. 3. Que los recursos 

correspondientes a los recursos del municipio los pagos los realizara el FONDO MIXTO a la cuenta del 

CONTRATISTA. 4. Con la firma del contrato, EL CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO para que este 

reporte ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público una cuenta de ahorros o corriente, a la cual se le 

efectuarán los pagos mediante consignación o transferencia. 5. Los pagos al CONTRATISTA los realizará 

directamente el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de acuerdo con el flujo de PAC. 6. EL FONDO 

MIXTO responderá únicamente por el reporte y autorización de pago de la cuenta de cobro o factura si le 

aplica, en la plataforma SPGR-GESPROY, por lo cual el FONDO MIXTO estará exento de cualquier 

reclamación por parte del CONTRATISTA por montos de dineros no suministrados por el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público. PARÁGRAFO 5: DEDUCCIONES. EL CONTRATISTA autoriza al FONDO 

MIXTO, para que, por conducto de la Dirección Financiera, efectúe de los desembolsos a su favor las 

deducciones por concepto de los gravámenes y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la 

respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al 

gravamen. CLÁUSULA 5 – DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El Contratista hace las siguientes 

declaraciones: 5.1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 5.2. Tuvo la oportunidad de solicitar 

aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió del FONDO MIXTO respuesta 

oportuna a cada una de las solicitudes. 5.3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente 

Contrato. 5.4. Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupción contenido en el 

respectivo Anexo de la invitación privada. 5.5. El Contratista está a paz y salvo con sus obligaciones 

laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones 

laborales. 5.6.  El valor del Contrato incluye IVA, suma que incluye el AIU y de conformidad con lo 

establecido en el artículo 1.3.1.7.9 del decreto 1625 del 2016, el IVA se aplicará de la UTILIDAD, 

igualmente, el valor del contrato incluye los demás impuestos, tasas, costos y gastos directos que se 

llegaran a general o causar. 5.7. El Contratista durante la ejecución del presente Contrato realizará todas 

las actividades necesarias para la ejecución final de la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido 

en la cláusula 6 del presente Contrato. 5.8. El Contratista al momento de la celebración del presente 

Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés. 

CLÁUSULA 6: PLAZO DEL CONTRATO Y CRONOGRAMA ESTIMADO DE OBRA: El plazo del Contrato 

es de UN (01) MES. PARAGRAFO 1.  INICIO: La fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra es la 

fecha en la cual se suscriba entre las partes el Acta de Inicio de obra. PARAGRAFO 2.  TERMINACION.  

La fecha de terminación del plazo de ejecución de la obra es la fecha en la cual se suscriba el Acta de 

Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Contratista debe cumplir a cabalidad 

con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus anexos. PARAGRAFO 3. 

CRONOGRAMA DE LA OBRA: El Cronograma estimado de Obra del presente Contrato resulta del análisis 

conjunto del Contratista y del FONDO MIXTO y forma parte del presente Contrato; el cual debe ser 

aprobado por el Interventor y el Supervisor del FONDO MIXTO. CLÁUSULA 7 – OBLIGACIONES 

GENERALES DEL CONTRATISTA: 7.1. Acreditar estar al día en el pago al sistema de seguridad social y 

parafiscales cuando corresponda, y cumplir con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, la 

ley 828 de 2003, ley 797 de 2003, Decreto 510 de 2003 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007. 7.2.  Desarrollar 

el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente 

Contrato, incluyendo sus especificaciones Técnicas. 7.3. Entregar el Cronograma estimado de obra, y dar 

cumplimiento a su programación. 7.4. Colaborar con el FONDO MIXTO en cualquier requerimiento que ella 
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haga. 7.5.  Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones 

Técnicas. 7.6. Dar a conocer al FONDO MIXTO cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda 

tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 7.7. Comunicarle al FONDO 

MIXTO cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, 

que pueda afectar la ejecución del Contrato. 7.8. Elaborar, suscribir y presentar al FONDO MIXTO las 

respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el 

interventor y el supervisor del Contrato. 7.9. Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos 

los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución de las 

obras 7.10. Realizar los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo 

laboral del personal con el FONDO MIXTO. 7.11. Presentar para aprobación del interventor y el supervisor, 

actas parciales y final de obra. 7.12. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que 

instaure el personal o los subcontratistas. 7.13. Responder por los gastos e impuestos que legalmente haya 

lugar para la legalización y ejecución del contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia. 

7.14. Otorgar las pólizas dentro de los términos establecidos por el FONDO MIXTO. 7.15. Allegar los 

documentos requeridos para la legalización e iniciación del contrato, dentro del término establecido por la 

entidad. 7.16.  Presentar la documentación requerida para acreditar el personal, para la revisión y 

aprobación de la interventoría y/o de la supervisión del FONDO MIXTO como requisito de ejecución del 

contrato. 7.17.  Atender en forma permanente la dirección de la obra, o mantener al frente de la misma un 

profesional, que cumpla con las funciones de residente de obra, el cual debe ser aceptado por el FONDO 

MIXTO. 7.18. Ejecutar las obras dando cumplimiento a la programación de obra y/o cronograma de 

actividades, revisado y aprobado por el interventor y el supervisor del FONDO MIXTO. 7.19. Reparar las 

vías de acceso en los lugares de obra concernientes al contrato, cuando se deterioren como consecuencia 

de la ejecución de las obras; y retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de 

limpieza. 7.20.  Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en 

la ejecución del contrato. 7.21. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato 

en los siguientes aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal de la obra, 

2) Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir 

el objeto y 3) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes. 7.22.  Realizar 

la señalización de los lugares y maniobras peligrosas, avisos y carteles expresivos de las normas 

adoptadas. 7.23. Realizar la entrega de las obras georreferenciadas indicando las coordenadas y 

posiciones de ubicación del sitio de la obra (GPS). 7.24. Responder por la buena calidad de los materiales 

y elementos utilizados en el objeto del contrato. 7.25. Practicar las medidas ambientales, sanitarias, 

forestales, ecológicas, industriales, de seguridad y de señalización preventiva necesarias para no poner en 

peligro las personas ni los bienes, respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u 

omisión. 7.26.  Aceptar el control y acatar las órdenes e instrucciones del interventor y/o del supervisor del 

contrato. 7.27. El Contratista proveerá las condiciones de seguridad necesarias en el sitio de obra, para 

que el Interventor y/o el supervisor, el FONDO MIXTO y los entes de control puedan inspeccionar las 

actividades ejecutadas en cualquier momento durante la ejecución del contrato, sin costo adicional para el 

Fondo Mixto. 7.28. Instalar la valla informativa del contrato, según modelo del FONDO MIXTO, el cual 

suministrará el interventor y el Supervisor. 7.29. Cumplir con las normas y especificaciones técnicas. 7.30. 

Ejecutar el objeto contractual observando el plan de calidad, con el fin de desarrollar acciones planificadas 

para la ejecución en debida forma del proyecto. El plan de calidad para el fin del contrato es el documento 

que refleja la aplicación de criterios de calidad al proyecto específico. 7.31. Hacer un archivo del proyecto, 

el cual debe estar a disposición del FONDO MIXTO y de los entes de control. 7.32.  Asistir a los comités 

técnicos realizados por el FONDO MIXTO. 7.33.  Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria 

de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de 

las órdenes de Interventoría y/o supervisor, los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, 
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de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión 

general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra. 

Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de la 

Interventoría. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados del FONDO MIXTO. 7.34. 

Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la supervisión y contener, para cada 

uno de los frentes de trabajo: Avance de las actividades programadas, Cantidades de obra ejecutadas, 

Registros fotográficos, Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas, Fotocopia 

de la bitácora o libro de obra, Resumen de las actividades realizadas en el mes, Relación del personal 

empleado en la ejecución de la obra, Informe de seguridad industrial, Informe de manejo ambiental, 

Actualización del programa de ejecución de obra, Acreditación, que se encuentra al día en el pago de 

aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio 

Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de 

compensación familiar. 7.35. Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la supervisión y 

contener como mínimo: Resumen de actividades y desarrollo de la obra, Documentación técnica, entre ella: 

Bitácora de obra - Planos récord de obra, aprobados por la supervisión, Manual de mantenimiento con las 

respectivas garantías de calidad y correcto funcionamiento, Acreditación, de acuerdo con lo establecido en 

el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 

2007, que se encuentra al día en el pago de aportes  parafiscales  relativos  al  Sistema  de Seguridad 

Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda, Póliza de estabilidad 

de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran, Paz y salvo, por todo concepto, de los 

proveedores y subcontratistas, Actualización final de cada uno de los programas requeridos en el pliego de 

condiciones, Registro fotográfico definitivo. 7. 37. Las demás inherentes al contrato para su ejecución en 

debida forma, así como las contenidas en los términos de referencia y que no hayan sido incluidas en los 

numerales anteriores. CLÁUSULA 8 – DERECHOS DEL CONTRATISTA: 8.1. Recibir una remuneración 

por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 4 del presente Contrato. 8.2. Solicitar 

y obtener por parte del FONDO MIXTO las aclaraciones pertinentes durante la ejecución. 8.3. Disponer de 

la información con que cuente el FONDO MIXTO y que sea relevante para la ejecución del objeto 

contractual. CLÁUSULA 9 - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 9.1. Ejercer una actividad de 

vigilancia y control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta. 9.2.  Pagar el valor del contrato 

de obra, de acuerdo con los términos establecidos en el presente Contrato. 9.3. Ejercer las potestades 

necesarias para garantizar la debida ejecución del contrato.  9.4. Suministrar al CONTRATISTA la 

información necesaria para la ejecución de las obras contenidas en el presente contrato. CLÁUSULA 10 – 

DERECHOS DEL CONTRATANTE: 10.1. Revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y 

solicitar las correcciones o modificaciones que la obra necesite. 10.2. Hacer uso de las cláusulas 

excepcionales del Contrato. 10.3.  Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o 

cualquier otro derecho consagrado al FONDO MIXTO de manera legal o contractual. CLAUSULA 11 – 

RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en 

la cláusula 1 del presente Contrato, y será responsable por los daños que ocasionen sus empleados y/o 

consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, al FONDO MIXTO en la ejecución del 

objeto del presente Contrato. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros 

por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de 

acuerdo con la ley. CLÁUSULA 12 – TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN 

UNILATERALES DEL CONTRATO: EL FONDO MIXTO puede terminar, modificar y/o interpretar 

unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere 

necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato CLÁUSULA 13 – MULTAS: 

En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato, EL FONDO 
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MIXTO puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes multas: uno por mil 

(1*1000) del valor total del contrato por cada día de incumplimiento del objeto o de las obligaciones 

derivadas del objeto contractual, sin que, en ningún caso, sobre pase el valor de la cláusula penal. 

CLÁUSULA 14 – CLÁUSULA PENAL: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o 

parcial de las obligaciones del presente Contrato, el CONTRATISTA debe pagar a EL FONDO MIXTO, a 

título de indemnización, una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato. El 

valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la 

presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado 

valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el FONDO MIXTO adeude al Contratista con 

ocasión de la ejecución del presente Contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil. CLÁUSULA 

15 – CADUCIDAD: La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legamente 

establecidos, puede ser declarada por el FONDO MIXTO cuando exista un incumplimiento grave que afecte 

la ejecución del presente Contrato. Por ejemplo, se entiende como incumplimiento grave: 15.1. Paralización 

de las actividades de obra por un tiempo igual o superior a UN (01) MES por causas imputables al 

Contratista. 15.2. Paralización del personal de obra por un tiempo igual o superior a UN (01) MES. 15.3. 

Todas aquellas que se adecúen a la descripción típica contenida en la Ley 80 de 1993 y que configuren 

causal de declaratoria de caducidad del contrato. CLÁUSULA 16 - GARANTÍAS: De conformidad con el 

Decreto 1082 del 2015 y demás normas, El Contratista debe presentar dentro de los CINCO (05) días 

hábiles siguientes a la firma del presente Contrato una garantía de cumplimiento como Asegurado y 

Beneficiario al FONDO MIXTO identificado con Nit. 901.783.188-3 con cobertura desde la suscripción del 

mismo, bajo las siguientes condiciones: a) BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: 

equivale al cien por ciento (100%) entregado al contratista por concepto de anticipo, con vigencia hasta la 

liquidación del contrato. b) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Equivalente al diez por ciento (10%) del 

valor total del contrato, con vigencia será igual al del plazo total del contrato y seis (6) meses más, contados 

a partir de la terminación. c). SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES: 

Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución 

y tres (03) años más. d). CALIDAD Y CORRECTO CUMPLIMENTO DE LOS BIENES: Equivalente al diez 

(10%) del valor del contrato y su vigencia será igual a la de seis (6) meses más contados a partir del recibo 

y aceptación finales. e) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Equivalente al diez por ciento (10%) 

del valor del contrato, con una vigencia de dos (02) años contados a partir de la fecha de suscripción del 

acta de recibo final de las obras, tal como se justificó en los estudios previos y términos de referencia F) 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Equivalente a 200 SMMLV del valor del contrato 

con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato. CLAUSULA 17 – INDEPENDENCIA DEL 

CONTRATISTA. El Contratista es una entidad independiente del FONDO MIXTO, y, en consecuencia, el 

Contratista no es su representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer 

declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del FONDO MIXTO, ni de tomar decisiones o 

iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. CLÁUSULA 18 – CESIONES:  El CONTRATISTA 

no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la 

autorización previa y por escrito del FONDO MIXTO. Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio 

de control, el FONDO MIXTO está facultado a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, 

el Contratista se obliga a informar oportunamente al FONDO MIXTO de la misma y solicitar su 

consentimiento.  Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, el FONDO MIXTO exigirá al 

Contratista, sus socios o accionistas una garantía adicional a la prevista en la cláusula 16 del presente 

Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantía adicional, EL FONDO MIXTO 

puede válidamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operación de fusión o escisión 

empresarial o cambio de control. CLÁUSULA 19 – SUBCONTRATACIÓN.  EL CONTRATISTA puede 

subcontratar con cualquier tercero la ejecución de las actividades relacionadas con el objeto del presente 
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Contrato. Sin embargo, el CONTRATISTA debe comunicar de estas contrataciones al FONDO MIXTO y 

debe tener el debido registro de este tipo de negocios jurídicos. El CONTRATISTA debe mantener indemne 

al FONDO MIXTO de acuerdo con la cláusula 20. CLÁUSULA 20 – INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA se 

obliga a indemnizar al FONDO MIXTO con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones 

previstas en el presente Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al FONDO MIXTO 

de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus 

actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato. EL 

CONTRATISTA mantendrá indemne al FONDO MIXTO por cualquier obligación de carácter laboral o 

relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume 

frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas 

del presente Contrato. CLÁUSULA 21 – CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes quedan 

exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora 

en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el 

incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito 

debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. CLÁUSULA 

22 – SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las controversias o diferencias que surjan entre el 

CONTRATISTA y el FONDO MIXTO con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o 

terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán 

sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (05) 

días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la 

existencia de una diferencia y la explique someramente.  Las controversias que no puedan ser resueltas 

de forma directa entre las partes, se resolverán empleando una o varias de las siguientes opciones: 1.) 

AMIGABLE COMPOSICIÓN: Cuando la controversia se relacione con asuntos técnicos, puede someterse 

a un procedimiento de amigable composición que se surtirá ante [organización que tramitará la amigable 

composición], previa solicitud de arreglo directo. El amigable componedor será una (1) sola persona, que 

debe tener una formación profesional en el manejo de los aspectos técnicos de la obra objeto del presente 

contrato y que tomará una decisión final en equidad, utilizando principalmente su formación profesional. 2.) 

CONCILIACIÓN: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa o no pueda existir una 

amigable composición debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtirá ante la Procuraduría 

delegada ante el Tribunal Contencioso Administrativo, previa solicitud de conciliación elevada individual o 

conjuntamente por las Partes. Si en el término de OCHO (08) DÍAS hábiles a partir del inicio del trámite de 

la conciliación, el cual se entenderá a partir de la fecha de la primera citación a las Partes que haga la 

Procuraduría delegada, las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la 

jurisdicción contencioso-administrativa o un Tribunal de Arbitramento. CLÁUSULA 23 – 

NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer 

en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas 

sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a 

continuación: notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar 

por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo 

electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación: FONDO MIXTO en calidad director 

ejecutivo  ingeniero GUSTAVO ANDRES ROMERO VELASQUEZ: Dirección: Calle 12 No. 13-19 Edificio 

Numa Oficina 206 Ocaña – Norte de Santander, celular: 317-4035817 Correo electrónico 

juridica@finverpaz.org.co CONTRATISTA EJM PROYECTOS S.A.S , identificada con Nit No. 901.200.327 

-1, Representante Legal JENY ALEJANDRA RINCON RAMIREZ  identificada con CC No. 1.090.483.018 

de Cúcuta.  celular: 3156164442 - 3177873359 Dirección:  Avenida 12E # 8N – 08 Ciudad Jardín  Correo 

electrónico: ejmproyectossas@gmail.com CLÁUSULA 24 – SUPERVISIÓN. La supervisión de la ejecución 

y cumplimiento del presente Contrato está a cargo de un funcionario adscrito al FONDO MIXTO el cual 

mailto:juridica@finverpaz.org.co
mailto:ejmproyectossas@gmail.com
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será designado mediante oficio o acto administrativo expedido por el Director Ejecutivo. CLÁUSULA 25 – 

INTERVENTORÍA. La interventoría del presente Contrato está a cargo del proponente seleccionado en el 

proceso de selección de contratistas que adelante el FONDO MIXTO. CLÁUSULA 26 – ANEXOS DEL 

CONTRATO.  Los siguientes documentos hacen parte integral del presente contrato, 26.1 estudios y 

documentos previos, 26.2 los términos de referencia del proceso de selección corta cuantía OBR-SMC-

005-2025, sus anexos, adendas o cualquier otro documento del proceso, 26.3 la oferta presentada por el 

contratista. CLÁUSULA 27 – PERFECCIONAMIENTO. El presente Contrato requiere para su 

perfeccionamiento y ejecución la firma de las partes. La acreditación de encontrarse el contratista a paz y 

salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y la aprobación de la garantía única 

de que trata la cláusula 16 del presente contrato. CLÁUSULA 28 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. 

EL FONDO MIXTO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato está respaldado por la 

correspondiente apropiación presupuestal; Certificado de Disponibilidad Presupuestal SPGR: N°6725 del 

05 de agosto de 2025;  Certificado de Disponibilidad Presupuestal FINVERPAZ: N°R25-00055 del 05 de 

agosto de 2025. expedido por la Directora de la Oficina Financiera y Contable de FINVERPAZ  CLÁUSULA 

29 – REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES.  El presente Contrato está sujeto a registro 

presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. CLÁUSULA 30- 

CONFIDENCIALIDAD. En caso de que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben 

mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la 

información suministrada tiene el carácter de confidencial. CLÁUSULA 31 – LIQUIDACIÓN.  Posterior a la 

suscripción del Acta de Recibo Final, las partes deben liquidar el Contrato, conforme a las normas que 

regulan la materia, por lo tanto, la liquidación se efectuará dentro de efectuará dentro de los CUATRO (04) 

MESES siguientes a la fecha de recibo definitivo de las obras contratadas. En caso de que el Contratista 

se oponga o no exista un Acta de Recibo Final, el FONDO MIXTO puede liquidar unilateralmente el 

presente Contrato CLÁUSULA 32 – LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL.  Las 

actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio de Bochalema, 

Departamento de Norte de Santander, el domicilio contractual es la ciudad de Ocaña – Norte de Santander. 

 
Para constancia se firma en Ocaña – Norte de Santander, a los trece (13) días del mes de agosto del 2025. 
 

Por el Fondo, 
 
 
 
 
 
 
 

Por el contratista, 

GUSTAVO ANDRES ROMERO VELASQUEZ 
Director Ejecutivo 
FINVERPAZ 
NIT. 901.783.188-3 

EJM PROYECTOS S.A.S  
Nit No. 901.200.327 -1 
R/L JENY ALEJANDRA RINCON RAMIREZ   
CC No. 1.090.483.018 de Cúcuta.  
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