

FORMATO MINUTA CONTRATO DE OBRA	Código:	Fecha de aprobación;	Versión:	PÁG. 1 DE 13
---------------------------------	---------	----------------------	----------	--------------

CONTRATO DE OBRA N.º 106 DEL 2025, SEGÚN PROCESO OBR-SCC-053-2025- CELEBRADO ENTRE EL FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA – FINVERPAZ Y CONSTRUCTORA SMAQ S.A.S

Entre el **FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA – FINVERPAZ**, identificado con Nit. 901.783.188-3, a través de **GUSTAVO ANDRES ROMERO VELASQUEZ**, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadanía No. 91.507.914 expedida en Bucaramanga (Santander) quien actúa en nombre y representación del **FONDO MIXTO** en calidad de director ejecutivo, de conformidad al acta de posesión 001 del 27 de noviembre de 2023, investido con todas las facultades para celebrar contratos mediante los estatutos, y quien para efectos de este contrato se denominara **EL FONDO MIXTO**, y de otra parte **CONSTRUCTORA SMAQ S.A.S**, identificado con Nit No. 804009556 – 0 con representante legal SERGIO MARTIN ARIZA QUINTERO, identificado con C.C. No. 91.234.171 DE BUCARAMANGA, quien en adelante se denominará el **CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente contrato de obra, teniendo en cuenta las siguientes: **CONSIDERACIONES:**

1. Que mediante **Acto administrativo No. 0193 del 22 de septiembre del 2025** de la **Alcaldía de Simití** del **Departamento de Bolívar**, procede a viabilizar, priorizar y aprobar proyectos de inversión identificados con código **BPIN 2025137440004** denominado **“CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO CON TARIMA CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO EL PARAÍSO DEL MUNICIPIO DE SIMITÍ, BOLÍVAR”**
2. Mediante oficio del **24 de septiembre del 2025**, el **FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA – FINVERPAZ**, fue notificado por parte de la Alcaldía Municipal de Simití del Departamento de Bolívar, de la designación como entidad pública ejecutora e instancia designada para la contratación de la obra e interventoría para el proyecto denominado: **“CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO CON TARIMA CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO EL PARAÍSO DEL MUNICIPIO DE SIMITÍ, BOLÍVAR”** identificado con el código **BPIN 2025137440004**.
3. Que, mediante oficio enviado por el **FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA – FINVERPAZ**, el día **24 de septiembre de 2025**, aceptó ser la entidad ejecutora encargada de contratar el proyecto identificado con **BPIN 2025137440004**.
4. Que la entidad, **FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA – FINVERPAZ**, Entidad jurídica sin ánimo de lucro, de carácter mixto, de segundo orden, descentralizado e indirecta por servicios, regida por la Constitución Política, artículo 96 de la Ley 489 de 1998, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y capital independiente bajo las normas del Código Civil, constituida con aportes públicos y privados, regido en su dirección, administración y contratación por el derecho privado cuyo objeto principal es ejecutar, desarrollar, fomentar, implementar, gestionar, planificar o financiar todo tipo de programas y proyectos de manera lícita, la ejecución de proyectos de todo tipo, de obras civiles, de infraestructura, de transporte, interventorías, consultorías de todo tipo que aplica al desarrollo integral y la gestión social de las comunidades vulnerables, organizaciones sociales y comunales.
5. Que **EL FONDO MIXTO** como entidad estatal, está sometida a la Ley 489 de 1998 artículo 96, a los Estatutos del **FONDO MIXTO**, a su Manual de Contratación Interno aprobado por la junta directiva del **FONDO MIXTO** mediante resolución 006 del 03 de enero del 2025, y a las demás normas a donde remiten las anteriores para determinadas circunstancias.
6. Que el régimen jurídico aplicable al **FONDO MIXTO**, es de derecho privado como lo establecen las diferentes leyes.
7. Que, en consecuencia, el presente Contrato se rige conforme a lo previsto por los Estatutos del **FONDO MIXTO** y su Manual de Contratación y demás normas que reglamentan o complementan la materia.
8. Que el director de la oficina gestora fue asignado para la presente contratación con el fin de garantizar el continuo y normal desarrollo de los objetivos del **FONDO MIXTO**.
9. Que existen los estudios previos y fundamento jurídico que soportan la necesidad y la modalidad de selección al tenor de lo señalado en el marco normativo propio de la entidad.
10. Que el presente contrato está respaldado por la correspondiente apropiación presupuestal; Certificado de Disponibilidad Presupuestal **SPGR: N°7225 del 07 de octubre de 2025**; Certificado de Disponibilidad Presupuestal **FINVERPAZ: N°R25-00062 del 07 de octubre de 2025** expedido por la Directora de la Oficina Financiera y Contable de FINVERPAZ.
11. Que existen las correspondientes invitaciones a presentar propuestas tal como lo establece el **ARTÍCULO VIGESIMO: PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE CORTA CUANTÍA** del manual interno de contratación aprobado por la junta directiva del **FONDO MIXTO**.
12. Que existe



FORMATO MINUTA CONTRATO DE OBRA	Código:	Fecha de aprobación;	Versión:	PÁG. 2 DE 13
---------------------------------	---------	----------------------	----------	--------------

evaluación de las propuestas de requisitos habilitantes Definitivos y el acta de evaluación ponderable del 20 de octubre de 2025, por parte del comité evaluador donde recomendó adjudicar a **CONSTRUCTORA SMAQ S.A.S**, identificado con Nit No. 804009556 – 0 con representante legal SERGIO MARTIN ARIZA QUINTERO, identificado con C.C. No. 91.234.171 DE BUCARAMANGA **13**. Que se comunicaron y publicaron los resultados en la página del FONDO MIXTO en los términos establecidos al cronograma publicado. **14**. Que mediante acto administrativo 219 del 23 de octubre de 2025 se procede adjudicar a **CONSTRUCTORA SMAQ S.A.S**, identificado con Nit No. 804009556 – 0 con representante legal SERGIO MARTIN ARIZA QUINTERO, identificado con C.C. No. 91.234.171 DE BUCARAMANGA **15**. Que el contratista manifestó bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna causal de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley. **16**. Que, como consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan la celebración del presente Contrato que se rige por las siguientes: **CLAUSULAS:**

CLAUSULA 1: OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO CON TARIMA CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE SIMITÍ, BOLÍVAR. La obra a desarrollar tiene como especificaciones técnicas las incorporaciones en el proceso de selección corta cuantía **OBR-SCC-053-2025**, los documentos del proceso forman parte del presente contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones de este. **CLAUSULA 2: DEFINICIONES.** Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se asigna a continuación. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la presente cláusula, deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

DEFINICIONES	
Acta de Inicio	Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio de ejecución de la obra pública objeto del presente Contrato.
Acta de Recibo Final	Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitivas de la obra.
Acta de Obra	Es el documento en el que el Contratista y el interventor identifican y cuantifican las cantidades, el porcentaje o en general, el desarrollo de obra ejecutada [En caso de que las obligaciones contractuales se pacten con ítem de obra]
Anexo Técnico	Es el documento anexo al presente Contrato en el que se describen las especificaciones técnicas de construcción y/o mantenimiento, presupuesto, alcance del proyecto, localización y área de influencia y actividades y cualquier otra que las partes consideren relevante.
Fondo mixto	Entidad sin ánimo de lucro cuya función en el contrato será hacer la parte de contratante.
Contratista	Persona jurídica o natural encargada de ejecutar el contrato
Contrato	Es el presente acuerdo de voluntades.
Cronograma estimado de Obra	Es el Cronograma presentado por el Contratista para ejecutar el presente Contrato.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista se obliga a cumplir con lo previsto en las especificaciones técnicas y descripciones consignadas en el presupuesto, así como con los siguientes: **3.1 ACTIVIDADES DE LA OBRA:** ejecutar las cantidades de obra contenidas en el siguiente presupuesto aproximado de cantidades de obra:

PRESUPUESTO DE GENERAL					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
I POLIDEPORTIVO					
1 PRELIMINARES					
1,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2	860,95	\$ 4.799,31	\$ 4.131.965,94
1,02	DESCAPOTE MANUAL	M2	860,95	\$ 12.313,52	\$ 10.601.325,04
1,03	CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LONA VERDE ALTURA 2,1 M	M	170,00	\$ 20.629,58	\$ 3.507.028,60
1,04	RETIRO DE SOBRANTES Y/O BASURAS <= 15 KM	M3	240,98	\$ 51.358,00	\$ 12.376.250,84
SUBTOTAL.					\$ 30.616.570,42
2 MOVIMIENTOS DE TIERRA					
2,01	EXCAVACION DE MATERIAL COMUN (SIN RETIRO)	M3	50,61	\$ 56.980,00	\$ 2.883.757,80
2,02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	91,94	\$ 109.439,00	\$ 10.061.821,66
2,03	EXCAVACIÓN EN ROCA (SIN RETIRO)	M3	5,62	\$ 123.580,00	\$ 694.519,60



FORMATO MINUTA CONTRATO DE OBRA	Código:	Fecha de aprobación;	Versión:	PÁG. 3 DE 13
---------------------------------	---------	----------------------	----------	--------------

2,04	NIVELACION CONFORMACION Y COMPACTACION DEL TERRENO	M2	860,95	\$ 2.508,95	\$ 2.160.080,50
SUBTOTAL.					\$ 15.800.179,56
3 CONCRETOS					
3,01	CONCRETO CICLOPEO PARA CIMENTACIONES	M3	23,29	\$ 992.363,28	\$ 23.112.140,79
3,02	CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI (SIN REFUERZO)	M3	9,21	\$ 1.358.756,00	\$ 12.514.142,76
3,03	VIGA DE CIMENTACIÓN 20x20, CONCRETO 3000 PSI (SIN REFUERZO)	M	158,60	\$ 135.706,00	\$ 21.522.971,60
3,04	VIGA DE CIMENTACIÓN 20x30, CONCRETO 3000 PSI (SIN REFUERZO)	M	28,00	\$ 153.114,00	\$ 4.287.192,00
3,05	COLUMNA DE 30 X 30 CONCRETO DE 3000 PSI (SIN REFUERZO)	M	12,00	\$ 203.198,00	\$ 2.438.376,00
3,06	COLUMNA DE 20 X 20 CONCRETO DE 3000 PSI (SIN REFUERZO)	M	26,60	\$ 159.700,00	\$ 4.248.020,00
3,07	PISO E = 0.10 MTS EN CONCRETO DE 3000 PSI (SIN REFUERZO)	M2	510,00	\$ 196.460,00	\$ 100.194.600,00
3,08	PISO PARA ANDEN PERIMETRAL E = 0.08 MTS EN CONCRETO DE 3000 PSI (SIN REFUERZO)	M2	342,55	\$ 189.438,00	\$ 64.891.986,90
3,09	PLACA CONCRETO GRADERIA DE E = 10 CM CONCRETO DE 3000 (SIN REFUERZO)	M	84,00	\$ 262.728,00	\$ 22.069.152,00
3,10	ALFAJIA EN CONCRETO SEGÚN DISEÑO (SIN REFUERZO)	M	114,40	\$ 69.597,00	\$ 7.961.896,80
3,11	JUNTAS DE DILATACION (INCLUYE SELLAMIENTO)	M	599,80	\$ 18.406,00	\$ 11.039.918,80
SUBTOTAL.					\$ 274.280.397,65
4 ACERO DE REFUERZO					
4,01	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG	2.959,07	\$ 11.492,00	\$ 34.005.632,44
SUBTOTAL.					\$ 34.005.632,44
5 MAMPOSTERÍA					
5,01	MAMPOSTERIA EN LADRILLO A LA VISTA	M2	72,96	\$ 219.040,00	\$ 15.981.158,40
5,02	SOBRECIMIENTO EN LADRILLO COCIDO EN SOGA	M	119,80	\$ 89.137,15	\$ 10.678.630,57
5,03	MAMPOSTERIA EN LADRILLO TEMOSA EN SOGA	M2	30,03	\$ 162.573,25	\$ 4.882.074,70
5,04	MURO EN LADRILLO H - 7	M	84,00	\$ 49.039,00	\$ 4.119.276,00
5,05	PAÑETE LISO 1 : 2	M2	55,23	\$ 60.607,00	\$ 3.347.324,61
SUBTOTAL.					\$ 39.008.464,28
6 PINTURA					
6,01	DEMARCACIÓN Y PINTURA DE CANCHA MULTIPLE TIPO TRAFICO PARA PAVIMENTOS	M2	608,00	\$ 52.600,00	\$ 31.980.800,00
6,02	PINTURA VINILO TIPO 1. SE RECOMIENDA X 2 PASADAS	M2	59,52	\$ 44.474,00	\$ 2.647.092,48
SUBTOTAL.					\$ 34.627.892,48
7 INSTALACIONES ELÉCTRICAS					
7,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFASICO DE CONTROLES AUTOMATICOS 220V - 110V CON TOTALIZADOR DE 100 AMP. Y PROTECCIÓN A TIERRA	U	1,00	\$ 1.902.670,00	\$ 1.902.670,00
7,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PARA CONTADOR TRIFASICO	U	1,00	\$ 479.385,00	\$ 479.385,00
7,03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE POSTE METALICO 12 M	U	4,00	\$ 4.689.136,00	\$ 18.756.544,00
7,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3#6/0F+1#6/0N) AWG XLPE. INCLUYE: MARQUILLAS DE SEÑALIZACIÓN Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	M	120,00	\$ 83.910,00	\$ 10.069.200,00
7,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3#8/0F+1#8/0N) AWG XLPE. INCLUYE: MARQUILLAS DE SEÑALIZACIÓN Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	M	120,00	\$ 52.428,80	\$ 6.291.456,00



FORMATO MINUTA CONTRATO DE OBRA	Código:	Fecha de aprobación;	Versión:	PÁG. 4 DE 13
---------------------------------	---------	----------------------	----------	--------------

7,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3#2/0F+1#2/0N) AWG XLPE. INCLUYE: MARQUILLAS DE SEÑALIZACIÓN Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	M	85,00	\$ 93.876,00	\$ 7.979.460,00
7,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS DE 1000 W	U	12,00	\$ 679.777,00	\$ 8.157.324,00
7,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA BIFÁSICA CON POLO A TIERRA PARA RED NORMAL, CON TOMACORRIENTE BIFÁSICA TRIFILAR 20A-250V, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1N012 AWG THHN. INCLUYE: CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	U	4,00	\$ 120.018,00	\$ 480.072,00
7,09	SUMINISTRO E HINCADA DE VARILLA DE COBRE DE 2.44 METROS X 5/8" PARA CONSTITUCIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y/O ATERRIZAJE DE ELEMENTOS.	U	1,00	\$ 681.683,00	\$ 681.683,00
SUBTOTAL.					\$ 54.797.794,00
8 ESTRUCTURAS METALICAS Y COMPLEMENTARIAS					
8,01	MALLA DE PROTECCIÓN (INC ESLABONADA 10 X 10 CM CAL 20, MARCOS EN ANGULO 1 1/2" X 3/16, TUBERIA CUADRADA DE 70 X 70 MM ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE)	M2	426,40	\$ 217.345,00	\$ 92.675.908,00
8,02	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE PORTICO MULTIFUNCIONAL(INCLUYE TABLERO EN ACRILICO, ANTICORROSIVO Y PINTURA)	U	2,00	\$ 5.514.578,00	\$ 11.029.156,00
8,03	BARANDA METALICA EN TUBERIA DE 1 1/2" X 3 MM, (INCLUYE,ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE)	M	74,00	\$ 333.714,00	\$ 24.694.836,00
8,04	PORTON METALICO EN TUBERIA DE 70 X 70 X 2 MM, (INCLUYE,ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE)	M2	8,00	\$ 523.136,00	\$ 4.185.088,00
SUBTOTAL.					\$ 132.584.988,00
II TARIMA CON CUBIERTA					
9 PRELIMINARES					
9,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2	110,00	\$ 4.799,31	\$ 527.924,10
9,02	DESCAPOTE MANUAL	M2	180,00	\$ 12.313,52	\$ 2.216.433,60
9,03	RETIRO DE SOBRANTES Y/O BASURAS <= 15 KM	M3	35,10	\$ 51.358,00	\$ 1.802.665,80
SUBTOTAL.					\$ 4.547.023,50
10 MOVIMIENTOS DE TIERRA					
10,01	EXCAVACION DE MATERIAL COMUN (SIN RETIRO)	M3	34,98	\$ 56.980,00	\$ 1.993.160,40
10,02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	17,00	\$ 109.439,00	\$ 1.860.463,00
10,03	EXCAVACIÓN EN ROCA (SIN RETIRO)	M3	3,88	\$ 123.580,00	\$ 479.490,40
10,04	NIVELACION CONFORMACION Y COMPACTACION DEL TERRENO	M2	110,00	\$ 2.508,95	\$ 275.984,50
SUBTOTAL.					\$ 4.609.098,30
11 CONCRETOS					
11,01	CONCRETO CICLOPEO PARA CIMENTACIONES	M3	10,09	\$ 992.363,28	\$ 10.012.945,50
11,02	CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI (SIN REFUERZO)	M3	5,21	\$ 1.358.756,00	\$ 7.079.118,76
11,03	ALFAJIA EN CONCRETO SEGÚN DISEÑO (SIN REFUERZO)	M	12,00	\$ 69.597,00	\$ 835.164,00
11,04	VIGA DE CIMENTACIÓN 25x25, CONCRETO 3000 PSI (SIN REFUERZO)	M	65,10	\$ 155.243,00	\$ 10.106.319,30
11,05	VIGA AEREA 25 X 30, CONCRETO 3000 PSI (SIN REFUERZO)	M	65,10	\$ 171.092,00	\$ 11.138.089,20
11,06	COLUMNA DE 35 X 35 CONCRETO DE 3000 PSI (SIN REFUERZO)	M	44,00	\$ 212.337,00	\$ 9.342.828,00
11,07	COLUMNA DE 25 X 25 CONCRETO DE 3000 PSI (SIN REFUERZO)	M	18,60	\$ 160.238,00	\$ 2.980.426,80
11,08	ESCALERA EN CONCRETO DE 3000 PSI (SIN REFUERZO)	M3	2,50	\$ 1.423.691,00	\$ 3.559.227,50
11,09	DINTEL, CONCRETO DE 3000 PSI (SIN REFUERZO)	M	6,00	\$ 54.166,00	\$ 324.996,00



FORMATO MINUTA CONTRATO DE OBRA	Código:	Fecha de aprobación;	Versión:	PÁG. 5 DE 13
---------------------------------	---------	----------------------	----------	--------------

11,10	CONCRETO PLACA ENTREPISO 3000 PSI (INCLUYE VIGAS - SIN REFUERZO)	M3	11,90	\$ 1.424.420,00	\$ 16.950.598,00
SUBTOTAL.					\$ 72.329.713,06
12 ACERO DE REFUERZO					
12,01	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG	2.506,97	\$ 11.492,00	\$ 28.810.099,24
SUBTOTAL.					\$ 28.810.099,24
13 MAMPOSTERÍA					
13,01	MAMPOSTERIA EN LADRILLO A LA VISTA	M2	81,77	\$ 219.040,00	\$ 17.910.900,80
13,02	SOBRECIMIENTO EN LADRILLO COCIDO EN SOGA	M	61,45	\$ 89.137,15	\$ 5.477.477,87
13,03	MURO EN LADRILLO H - 10	M2	177,96	\$ 102.602,06	\$ 18.259.062,60
SUBTOTAL.					\$ 41.647.441,27
14 FRISOS - RECUBRIMIENTO - PINTURA					
14,01	PINTURA VINILO TIPO 1. SE RECOMIENDA X 2 PASADAS	M2	106,30	\$ 44.474,00	\$ 4.727.586,20
14,02	FRISO IMPERMEABILIZADO PARA MUROS INTERIORES, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M2	205,92	\$ 60.607,00	\$ 12.480.193,44
14,03	FRISO IMPERMEABILIZADO MUROS EXTERIORES, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M2	12,12	\$ 60.607,00	\$ 734.556,84
14,04	ENCHAPE DE MUROS EN CERAMICA H= 2,2 M BAÑOS - CAMERINO	M2	99,61	\$ 137.727,00	\$ 13.718.986,47
14,05	ESTUCO SOBRE MUROS MUROS	M2	106,30	\$ 15.521,00	\$ 1.649.882,30
14,06	ABUSARDADO PARA COLUMNAS	M	20,05	\$ 16.580,00	\$ 332.429,00
SUBTOTAL.					\$ 33.643.634,25
15 INSTALACIONES ELÉCTRICAS					
15,01	SUMINISTRO E HINCADA DE VARILLA DE COBRE DE 2.44 METROS X 5/8" PARA CONSTITUCIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y/O ATERRIZAJE DE ELEMENTOS.	U	1,00	\$ 681.683,00	\$ 681.683,00
15,02	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3#8F+1#8N+1#10T) AWG THHN + DUCTO PVC DE 1". INCLUYE: MARQUILLAS DE SEÑALIZACIÓN Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	M	75,00	\$ 49.611,00	\$ 3.720.825,00
15,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN DUCTO IMC DE 1 1/2" X 6 M PARA BAJANTE EN POSTE. INCLUYE: ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.	U	1,00	\$ 536.427,00	\$ 536.427,00
15,04	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 18 CIRCUITOS. DEBE DISPONER DE PUERTA Y CHAPA, BARRAJE PARA LAS FASES, NEUTRO Y TIERRA.	U	1,00	\$ 524.919,00	\$ 524.919,00
15,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TECHO, CON PANEL LED REDONDO DE DESCOLGAR 12W, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", CONDUCTORES DE COBRE 2NO14 + 1NO14 AWG THHN. INCLUYE: SOPORTES Y ANCLAJE PARA TECHO, CAJAS, CONECTORES TIPO RESORTE, CABLE ENCAUCHETADO 3X16AWG THHN Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	U	24,00	\$ 147.663,00	\$ 3.543.912,00
15,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TECHO, CON LUMINARIA INTERIOS METAL HALEI DE 250W-220V., EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", CONDUCTORES DE COBRE 2NO14 + 1NO14 AWG THHN. INCLUYE: SOPORTES Y ANCLAJE PARA TECHO, CAJAS, CONECTORES TIPO RESORTE, CABLE ENCAUCHETADO 3X16AWG THHN Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	U	6,00	\$ 877.279,15	\$ 5.263.674,90
15,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA PARA RED NORMAL, CON TOMACORRIENTE 15 A-127 V, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO12 AWG THHN. INCLUYE: CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	U	10,00	\$ 142.371,00	\$ 1.423.710,00



FORMATO MINUTA CONTRATO DE OBRA	Código:	Fecha de aprobación;	Versión:	PÁG. 6 DE 13
---------------------------------	---------	----------------------	----------	--------------

15,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA BIFÁSICA CON POLO A TIERRA PARA RED NORMAL, CON TOMACORRIENTE BIFÁSICA TRIFILAR 20A-250V, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO12 AWG THHN. INCLUYE: CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	U	5,00	\$ 167.163,00	\$ 835.815,00
15,09	SUMINISTRO E INTALACION DE CAJA DE CONTADOR TRIFASICO MAS MEDIDOR TRIFASICO 25-(100)A/220V, CON TOTALIZADOR	U	1,00	\$ 1.456.070,00	\$ 1.456.070,00
15,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DE ALUMBRADO EXTERIOR	U	1,00	\$ 697.820,00	\$ 697.820,00
15,11	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE DESNUDO NO 1/0 PARA PUESTA A TIERRA DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN. INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN..	U	1,00	\$ 47.606,00	\$ 47.606,00
15,12	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CAJA EN MAMPOSTERÍA DE 30X30X30 [CM] PARA INSPECCIÓN Y MEDICIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DEL TRANSFORMADOR. INCLUYE: TAPA, MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO, MARCACIÓN Y FONDO EN GRAVILLA.	U	1,00	\$ 961.826,00	\$ 961.826,00
15,13	SUMINISTRO Y CONTRUCCION DE NICHOS EN MAMPOSTERÍA A LA VISTA CON TECHO CONTRUIDO EN CONCRETO A UN AGUA Y CON GOTERO, PARA LA PROTECCIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS A LA INTEMPERIE .	U	1,00	\$ 508.547,00	\$ 508.547,00
15,14	MATRICULA DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	U	1,00	\$ 449.550,00	\$ 449.550,00
15,15	INSPECCION PARA CERTIFICACION DEL RETIE - RETILAP - Y TRAMITE ANTE LA EMPRESA ELECTRIFICADORA PARA TARIMA Y POLIDEPORTIVO	U	1,00	\$ 3.505.750,00	\$ 3.505.750,00
SUBTOTAL.					\$ 24.158.134,90
16 ESTRUCTURAS METALICAS Y COMPLEMENTARIAS					
16,01	VIGA METALICA 0,25 X 0,50 ESCENARIO	M	28,60	\$ 792.708,00	\$ 22.671.448,80
16,02	CORREA TIPO 20 X 35	M	78,00	\$ 249.824,00	\$ 19.486.272,00
16,03	CABLE DE ACERO Ø = 1/2"	M	36,00	\$ 61.697,00	\$ 2.221.092,00
16,04	TENSOR ACERADO Ø = 5/8"	U	8,00	\$ 117.104,00	\$ 936.832,00
16,05	AMARRES DE Ø = 1/2" (PERROS)	U	32,00	\$ 35.796,00	\$ 1.145.472,00
16,06	SISTEMA PLATINA DE ANCLAJE PARA CABLE	U	10,00	\$ 251.250,00	\$ 2.512.500,00
16,07	APOYO PARA VIGA METALICA, INCLUYE PLATINAS, SOLDADURA, ANCLAJE Y TORNILLOS	U	6,00	\$ 290.353,00	\$ 1.742.118,00
SUBTOTAL.					\$ 50.715.734,80
17 PISOS					
17,01	ANTEPISO EN CONCRETO E = 0,08 M	M2	138,50	\$ 140.259,00	\$ 19.425.871,50
17,02	MORTERO DE NIVELACION PARA PISOS E = 0,04 M	M2	235,26	\$ 65.658,00	\$ 15.446.701,08
17,03	PISO EN CERAMICA TIPO 5 DETALLE TARIMA	M2	85,00	\$ 158.573,00	\$ 13.478.705,00
17,04	PISO EN CERAMICA CAMERINO - BAÑOS	M2	75,16	\$ 142.838,00	\$ 10.735.704,08
17,05	GUARDA ESCOBA	M	55,46	\$ 33.824,00	\$ 1.875.879,04
17,06	PISO EN GRAVILLA LAVADA DILATADA PARA PUNTOS FIJOS Y RAMPA	M2	25,00	\$ 103.886,00	\$ 2.597.150,00
SUBTOTAL.					\$ 63.560.010,70
18 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS					
18,01	PUNTO SANITARIO DE Ø=2"	U	10,00	\$ 91.125,00	\$ 911.250,00
18,02	PUNTO SANITARIO DE Ø=4"	U	4,00	\$ 127.936,00	\$ 511.744,00
18,03	TUBERIA SANITARIA PVC Ø=2"	M	8,00	\$ 34.505,00	\$ 276.040,00
18,04	TUBERIA SANITARIA PVC Ø=4"	M	10,00	\$ 50.314,00	\$ 503.140,00
18,05	TUBERIA SANITARIA PVC Ø=6"	M	6,00	\$ 83.707,00	\$ 502.242,00



FORMATO MINUTA CONTRATO DE OBRA	Código:	Fecha de aprobación;	Versión:	PÁG. 7 DE 13
---------------------------------	---------	----------------------	----------	--------------

18,06	PUNTO HIDRAULICO	U	12,00	\$ 59.576,00	\$ 714.912,00
18,07	TUBERIA PRESION PVC Ø=1/2"	M	12,00	\$ 17.043,00	\$ 204.516,00
18,08	TUBERIA PRESION PVC Ø=1"	M	6,00	\$ 31.565,00	\$ 189.390,00
18,09	VALVULA DE CORTE DE Ø=1/2" (INCLUYE CAJILLA PLASTICA CON TAPA)	U	2,00	\$ 98.132,00	\$ 196.264,00
18,10	VALVULA DE CORTE DE Ø= 1" (INCLUYE CAJILLA PLASTICA CON TAPA)	U	1,00	\$ 158.403,00	\$ 158.403,00
18,11	CAJA DE INSPECCION DE 60 X 60 CM	U	3,00	\$ 580.182,00	\$ 1.740.546,00
SUBTOTAL.					\$ 5.908.447,00
19 APARATOS SANITARIOS					
19,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO SANITARIO	U	4,00	\$ 974.570,00	\$ 3.898.280,00
19,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO SANITARIO DISCAPACITADOS (INCLUYE KIT BARRAS DE SEGURIDAD)	U	2,00	\$ 1.617.926,00	\$ 3.235.852,00
19,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE SOBREPONER	U	4,00	\$ 533.163,00	\$ 2.132.652,00
19,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL INSTITUCIONAL	U	2,00	\$ 942.504,00	\$ 1.885.008,00
19,05	PROTECTOR PAPEL HIGIENICO	U	6,00	\$ 351.796,00	\$ 2.110.776,00
19,06	DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL	U	2,00	\$ 381.766,00	\$ 763.532,00
19,07	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	U	4,00	\$ 331.816,00	\$ 1.327.264,00
19,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS	M2	4,00	\$ 189.532,00	\$ 758.128,00
SUBTOTAL.					\$ 16.111.492,00
20 CUBIERTA					
20,01	CUBIERTA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL	M2	179,45	\$ 176.420,00	\$ 31.658.569,00
20,02	CUBIERTA CIELORASO EN PVC	M2	71,49	\$ 125.316,00	\$ 8.958.840,84
SUBTOTAL.					\$ 40.617.409,84
13 CARPINTERÍA METÁLICA - ALUMINIO					
13,01	VENTANERIA EN ALUMINIO	M2	8,40	\$ 848.440,00	\$ 7.126.896,00
13,02	PUERTA METALICA INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD	M2	9,60	\$ 811.170,00	\$ 7.787.232,00
13,03	DIVISIÓN EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS INCLUYE PUERTA	M2	17,60	\$ 1.189.025,00	\$ 20.926.840,00
SUBTOTAL.					\$ 35.840.968,00
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					\$ 1.038.221.125,69
ADMINISTRACION				27,50%	\$ 285.510.809,56
IMPREVISTOS				1,00%	\$ 10.382.211,26
UTILIDAD				5,00%	\$ 51.911.056,28
COSTO INDIRECTO OBRA CIVIL					\$ 347.804.077,11
10 OTROS COSTOS					
10,01	Plan de Manejo Ambiental - PMA	UND	1,00	\$ 11.959.500,00	\$ 11.959.500,00
SUBTOTAL.					\$ 11.959.500,00
VALOR TOTAL OBRA CIVIL					\$ 1.397.984.702,80

CLAUSULA 4: VALOR Y FORMA DE PAGO. Contrato de Obra por valor de **MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DOS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE (\$1.397.984.702,80)** de acuerdo con la clase de contrato), el cual se paga teniendo en cuenta las siguientes condiciones, **a).** un anticipo del cincuenta (50%) del valor del contrato. **b).** mediante actas parciales mensuales previa amortización del anticipo, hasta completar el



FORMATO MINUTA CONTRATO DE OBRA	Código:	Fecha de aprobación;	Versión:	PÁG. 8 DE 13
---------------------------------	---------	----------------------	----------	--------------

noventa por ciento (90%) del valor de la etapa de la obra, previa presentación de las respectivas actas de corte e informes de obra aprobados por la interventoría del contrato del **FONDO MIXTO**, en las que se amortiza el anticipo en el porcentaje entregado. **c).** un saldo final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, pago que se realizará una vez haya recibido la obra a satisfacción por parte del **FONDO MIXTO** y suscrito el acta de liquidación. **PARAGRAFO 1. AMORTIZACION DEL ANTICIPO:** El % del valor del anticipo será amortizado en el cobro de cada acta parcial realizado por el contratista, hasta llegar al noventa (90%) del valor total del contrato, el restante del diez (10%) quedará para la liquidación del contrato. **PARAGRAFO 2. ANTICIPO:** El contratista deberá constituir una cuenta separada a nombre del contrato el cual servirá para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato, el contratista debe presentar un plan financiero y acta de entrega de anticipo, el cual deberá ser aprobado por la supervisión del FONDO MIXTO o el interventor designado. Los rendimientos que Llegaren a producir los recursos así entregados, se deberán reintegrar por el contratista a la cuenta única del MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. **PARAGRAFO 3. MODIFICACIÓN DEL VALOR O DE LA DURACIÓN.** Las partes contratantes declaran que cuando por circunstancias especiales, calificadas previamente por el Interventor y/o Supervisor del **FONDO MIXTO** y autorización del ordenador del gasto, haya necesidad de modificar el valor o la duración del presente contrato, celebrarán un contrato modificatorio de acuerdo con las disposiciones legales. **PARÁGRAFO 4. PAGOS.** Los pagos a los cuales está obligado el **FONDO MIXTO** se realizarán previa radicación de la obligación contraída en la dirección financiera del **FONDO MIXTO**, una vez se cumpla el lleno de los requisitos y/o documentos soporte a que haya lugar. El pago de las sumas de dinero que el **FONDO MIXTO**, debe cancelar en virtud del contrato, se subordinará a las apropiaciones en el respectivo presupuesto y por tratarse de un contrato derivado para la ejecución del proyecto del sistema general de regalías SGR identificado con el BPIN **2025137440004**, el **FONDO MIXTO**, realizará las siguientes acciones para efectos de los pagos del contrato al contratista en los términos de la presente Cláusula: **1.** Reportará y autorizará en la plataforma del SPGR-GESPROY, previa autorización escrita y la presentación de los informes recibidos a satisfacción del cumplimiento de las obligaciones contractuales firmadas por el interventor del anticipo y de cada uno de los pagos parciales y final del contratista. **2.** Cada uno de los pagos reportados y autorizados por el **FONDO MIXTO** en la plataforma, serán girados DIRECTAMENTE POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AL CONTRATISTA respecto al fuente de financiación por el SPGR. Así como el anticipo del contrato se girará directamente a la cuenta del patrimonio autónomo, pagos parciales y pago final a la cuenta bancaria reportada por el contratista. **3.** Que los recursos correspondientes a los recursos del municipio los pagos los realizara el **FONDO MIXTO** a la cuenta del CONTRATISTA. **4.** Con la firma del contrato, EL CONTRATISTA autoriza al **FONDO MIXTO** para que este reporte ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público una cuenta de ahorros o corriente, a la cual se le efectuarán los pagos mediante consignación o transferencia. **5.** Los pagos al CONTRATISTA los realizará directamente el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de acuerdo con el flujo de PAC. **6. EL FONDO MIXTO** responderá únicamente por el reporte y autorización de pago de la cuenta de cobro o factura si le aplica, en la plataforma SPGR-GESPROY, por lo cual el **FONDO MIXTO** estará exento de cualquier reclamación por parte del CONTRATISTA por montos de dineros no suministrados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. **PARÁGRAFO 5: DEDUCCIONES. EL CONTRATISTA** autoriza al **FONDO MIXTO**, para que, por conducto de la Dirección Financiera, efectúe de los desembolsos a su favor las deducciones por concepto de los gravámenes y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen. **CLÁUSULA 5 – DECLARACIONES DEL CONTRATISTA:** El Contratista hace las siguientes declaraciones: **5.1.** Conoce y acepta los Documentos del Proceso. **5.2.** Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió del **FONDO MIXTO** respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. **5.3.** Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. **5.4.** Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupción contenido en el respectivo Anexo de la invitación privada. **5.5.** El Contratista está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales. **5.6.** El valor del Contrato incluye IVA, suma que incluye el AIU y de conformidad con lo establecido en el artículo 1.3.1.7.9 del decreto 1625 del 2016, el IVA se aplicará



FORMATO MINUTA CONTRATO DE OBRA	Código:	Fecha de aprobación;	Versión:	PÁG. 9 DE 13
---------------------------------	---------	----------------------	----------	--------------

de la UTILIDAD, igualmente, el valor del contrato incluye los demás impuestos, tasas, costos y gastos directos que se llegaran a general o causar. **5.7.** El Contratista durante la ejecución del presente Contrato realizará todas las actividades necesarias para la ejecución final de la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido en la cláusula 6 del presente Contrato. **5.8.** El Contratista al momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.

CLÁUSULA 6: PLAZO DEL CONTRATO Y CRONOGRAMA ESTIMADO DE OBRA: El plazo del Contrato es de **CINCO (05) MESES.** **PARAGRAFO 1. INICIO:** La fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra es la fecha en la cual se suscriba entre las partes el Acta de Inicio de obra. **PARAGRAFO 2. TERMINACION.** La fecha de terminación del plazo de ejecución de la obra es la fecha en la cual se suscriba el Acta de Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Contratista debe cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus anexos.

PARAGRAFO 3. CRONOGRAMA DE LA OBRA: El Cronograma estimado de Obra del presente Contrato resulta del análisis conjunto del Contratista y del **FONDO MIXTO** y forma parte del presente Contrato; el cual debe ser aprobado por el Interventor y el Supervisor del **FONDO MIXTO.** **CLÁUSULA 7 – OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:** **7.1.** Acreditar estar al día en el pago al sistema de seguridad social y parafiscales cuando corresponda, y cumplir con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003, ley 797 de 2003, Decreto 510 de 2003 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007. **7.2.** Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo sus especificaciones Técnicas. **7.3.** Entregar el Cronograma estimado de obra, y dar cumplimiento a su programación. **7.4.** Colaborar con el **FONDO MIXTO** en cualquier requerimiento que ella haga. **7.5.** Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones Técnicas. **7.6.** Dar a conocer al **FONDO MIXTO** cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. **7.7.** Comunicarle al **FONDO MIXTO** cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. **7.8.** Elaborar, suscribir y presentar al **FONDO MIXTO** las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el interventor y el supervisor del Contrato. **7.9.** Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución de las obras **7.10.** Realizar los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con el **FONDO MIXTO.** **7.11.** Presentar para aprobación del interventor y el supervisor, actas parciales y final de obra. **7.12.** Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas. **7.13.** Responder por los gastos e impuestos que legalmente haya lugar para la legalización y ejecución del contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia. **7.14.** Otorgar las pólizas dentro de los términos establecidos por el **FONDO MIXTO.** **7.15.** Allegar los documentos requeridos para la legalización e iniciación del contrato, dentro del término establecido por la entidad. **7.16.** Presentar la documentación requerida para acreditar el personal, para la revisión y aprobación de la interventoría y/o de la supervisión del **FONDO MIXTO** como requisito de ejecución del contrato. **7.17.** Atender en forma permanente la dirección de la obra, o mantener al frente de la misma un profesional, que cumpla con las funciones de residente de obra, el cual debe ser aceptado por el **FONDO MIXTO.** **7.18.** Ejecutar las obras dando cumplimiento a la programación de obra y/o cronograma de actividades, revisado y aprobado por el interventor y el supervisor del **FONDO MIXTO.** **7.19.** Reparar las vías de acceso en los lugares de obra concernientes al contrato, cuando se deterioren como consecuencia de la ejecución de las obras; y retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de limpieza. **7.20.** Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución del contrato. **7.21.** Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos: **1)** Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal de la obra, **2)** Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto y **3)** Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes. **7.22.** Realizar la señalización de los lugares y maniobras peligrosas, avisos y carteles expresivos de las normas adoptadas. **7.23.** Realizar la entrega de las obras georreferenciadas indicando las coordenadas y posiciones de ubicación del sitio de la obra (GPS). **7.24.** Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el objeto del contrato. **7.25.** Practicar las medidas ambientales,



FORMATO MINUTA CONTRATO DE OBRA	Código:	Fecha de aprobación;	Versión:	PÁG. 10 DE 13
---------------------------------	---------	----------------------	----------	---------------

sanitarias, forestales, ecológicas, industriales, de seguridad y de señalización preventiva necesarias para no poner en peligro las personas ni los bienes, respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u omisión. **7.26.** Aceptar el control y acatar las órdenes e instrucciones del interventor y/o del supervisor del contrato. **7.27.** El Contratista proveerá las condiciones de seguridad necesarias en el sitio de obra, para que el Interventor y/o el supervisor, el **FONDO MIXTO** y los entes de control puedan inspeccionar las actividades ejecutadas en cualquier momento durante la ejecución del contrato, sin costo adicional para el Fondo Mixto. **7.28.** Instalar la valla informativa del contrato, según modelo del **FONDO MIXTO**, el cual suministrará el interventor y el Supervisor. **7.29.** Cumplir con las normas y especificaciones técnicas. **7.30.** Ejecutar el objeto contractual observando el plan de calidad, con el fin de desarrollar acciones planificadas para la ejecución en debida forma del proyecto. El plan de calidad para el fin del contrato es el documento que refleja la aplicación de criterios de calidad al proyecto específico. **7.31.** Hacer un archivo del proyecto, el cual debe estar a disposición del **FONDO MIXTO** y de los entes de control. **7.32.** Asistir a los comités técnicos realizados por el **FONDO MIXTO**. **7.33.** Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de Interventoría y/o supervisor, los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de la Interventoría. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados del **FONDO MIXTO**. **7.34.** Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la supervisión y contener, para cada uno de los frentes de trabajo: Avance de las actividades programadas, Cantidades de obra ejecutadas, Registros fotográficos, Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas, Fotocopia de la bitácora o libro de obra, Resumen de las actividades realizadas en el mes, Relación del personal empleado en la ejecución de la obra, Informe de seguridad industrial, Informe de manejo ambiental, Actualización del programa de ejecución de obra, Acreditación, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar. **7.35.** Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la supervisión y contener como mínimo: Resumen de actividades y desarrollo de la obra, Documentación técnica, entre ella: Bitácora de obra - Planos récord de obra, aprobados por la supervisión, Manual de mantenimiento con las respectivas garantías de calidad y correcto funcionamiento, Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda, Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran, Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas, Actualización final de cada uno de los programas requeridos en el pliego de condiciones, Registro fotográfico definitivo. **7. 37.** Las demás inherentes al contrato para su ejecución en debida forma, así como las contenidas en los términos de referencia y que no hayan sido incluidas en los numerales anteriores. **CLÁUSULA 8 – DERECHOS DEL CONTRATISTA:** **8.1.** Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 4 del presente Contrato. **8.2.** Solicitar y obtener por parte del **FONDO MIXTO** las aclaraciones pertinentes durante la ejecución. **8.3.** Disponer de la información con que cuente el **FONDO MIXTO** y que sea relevante para la ejecución del objeto contractual. **CLÁUSULA 9 - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:** **9.1.** Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta. **9.2.** Pagar el valor del contrato de obra, de acuerdo con los términos establecidos en el presente Contrato. **9.3.** Ejercer las potestades necesarias para garantizar la debida ejecución del contrato. **9.4.** Suministrar al **CONTRATISTA** la información necesaria para la ejecución de las obras contenidas en el presente contrato. **CLÁUSULA 10 – DERECHOS DEL CONTRATANTE:** **10.1.** Revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar las correcciones o modificaciones que la obra necesite. **10.2.** Hacer uso de las cláusulas excepcionales del Contrato. **10.3.** Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado al **FONDO MIXTO** de manera



FORMATO MINUTA CONTRATO DE OBRA	Código:	Fecha de aprobación;	Versión:	PÁG. 11 DE 13
---------------------------------	---------	----------------------	----------	---------------

legal o contractual. **CLÁUSULA 11 – RESPONSABILIDAD:** EL CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la cláusula 1 del presente Contrato, y será responsable por los daños que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, al **FONDO MIXTO** en la ejecución del objeto del presente Contrato. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. **CLÁUSULA 12 – TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES DEL CONTRATO:** EL FONDO MIXTO puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato. **CLÁUSULA 13 – MULTAS:** En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato, EL FONDO MIXTO puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes multas: uno por mil (1*1000) del valor total del contrato por cada día de incumplimiento del objeto o de las obligaciones derivadas del objeto contractual, sin que, en ningún caso, sobre pase el valor de la cláusula penal. **CLÁUSULA 14 – CLÁUSULA PENAL:** En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, el CONTRATISTA debe pagar a EL FONDO MIXTO, a título de indemnización, una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el FONDO MIXTO adeude al Contratista con ocasión de la ejecución del presente Contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil. **CLÁUSULA 15 – CADUCIDAD:** La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede ser declarada por el FONDO MIXTO cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecución del presente Contrato. Por ejemplo, se entiende como incumplimiento grave: **15.1.** Paralización de las actividades de obra por un tiempo igual o superior a UN (01) MES por causas imputables al Contratista. **15.2.** Paralización del personal de obra por un tiempo igual o superior a UN (01) MES. **15.3.** Todas aquellas que se adecúen a la descripción típica contenida en la Ley 80 de 1993 y que configuren causal de declaratoria de caducidad del contrato. **CLÁUSULA 16 - GARANTÍAS:** De conformidad con el Decreto 1082 del 2015 y demás normas, El Contratista debe presentar dentro de los CINCO (05) días hábiles siguientes a la firma del presente Contrato una garantía de cumplimiento como Asegurado y Beneficiario al FONDO MIXTO identificado con Nit. 901.783.188-3 con cobertura desde la suscripción del mismo, bajo las siguientes condiciones: **a) BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO:** equivale al cien por ciento (100%) entregado al contratista por concepto de anticipo, con vigencia hasta la liquidación del contrato. **b) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:** Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con vigencia será igual al del plazo total del contrato y seis (6) meses más, contados a partir de la terminación. **c). SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES:** Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución y tres (03) años más. **d). CALIDAD Y CORRECTO CUMPLIMIENTO DE LOS BIENES:** Equivalente al diez (10%) del valor del contrato y su vigencia será igual a la de seis (6) meses más contados a partir del recibo y aceptación finales. **e) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA:** Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia de cinco (05) años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo final de las obras, tal como se justificó en los estudios previos y términos de referencia **F) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL:** Equivalente a 200 SMMLV del valor del contrato con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato. **CLÁUSULA 17 – INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA.** El Contratista es una entidad independiente del FONDO MIXTO, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del FONDO MIXTO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. **CLÁUSULA 18 – CESIONES:** EL CONTRATISTA no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorización previa y por escrito del FONDO MIXTO. Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, el FONDO MIXTO está facultado a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente al FONDO MIXTO de la misma y solicitar su consentimiento. Si la operación pone en riesgo el cumplimiento



FORMATO MINUTA CONTRATO DE OBRA	Código:	Fecha de aprobación;	Versión:	PÁG. 12 DE 13
---------------------------------	---------	----------------------	----------	---------------


del Contrato, el **FONDO MIXTO** exigirá al Contratista, sus socios o accionistas una garantía adicional a la prevista en la cláusula 16 del presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantía adicional, EL **FONDO MIXTO** puede válidamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operación de fusión o escisión empresarial o cambio de control. **CLÁUSULA 19 – SUBCONTRATACIÓN.** EL **CONTRATISTA** puede subcontratar con cualquier tercero la ejecución de las actividades relacionadas con el objeto del presente Contrato. Sin embargo, el **CONTRATISTA** debe comunicar de estas contrataciones al **FONDO MIXTO** y debe tener el debido registro de este tipo de negocios jurídicos. **EL CONTRATISTA** debe mantener indemne al **FONDO MIXTO** de acuerdo con la cláusula 20. **CLÁUSULA 20 – INDEMNIDAD.** EL **CONTRATISTA** se obliga a indemnizar al **FONDO MIXTO** con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. **EL CONTRATISTA** se obliga a mantener indemne al **FONDO MIXTO** de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato. **EL CONTRATISTA** mantendrá indemne al **FONDO MIXTO** por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato. **CLÁUSULA 21 – CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR.** Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. **CLÁUSULA 22 – SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.** Las controversias o diferencias que surjan entre el **CONTRATISTA** y el **FONDO MIXTO** con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (05) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán empleando una o varias de las siguientes opciones: **1.) AMIGABLE COMPOSICIÓN:** Cuando la controversia se relacione con asuntos técnicos, puede someterse a un procedimiento de amigable composición que se surtirá ante [organización que tramitará la amigable composición], previa solicitud de arreglo directo. El amigable componedor será una (1) sola persona, que debe tener una formación profesional en el manejo de los aspectos técnicos de la obra objeto del presente contrato y que tomará una decisión final en equidad, utilizando principalmente su formación profesional. **2.) CONCILIACIÓN:** Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa o no pueda existir una amigable composición debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtirá ante la Procuraduría delegada ante el Tribunal Contencioso Administrativo, previa solicitud de conciliación elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de OCHO (08) DÍAS hábiles a partir del inicio del trámite de la conciliación, el cual se entenderá a partir de la fecha de la primera citación a las Partes que haga la Procuraduría delegada, las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa o un Tribunal de Arbitramento. **CLÁUSULA 23 – NOTIFICACIONES.** Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación: notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación: **FONDO MIXTO** en calidad director ejecutivo ingeniero **GUSTAVO ANDRES ROMERO VELASQUEZ**: Dirección: Calle 12 No. 13-19 Edificio Numa Oficina 206 Ocaña – Norte de Santander, celular: 317-4035817 Correo electrónico juridica@finverpaz.org.co **CONTRATISTA CONSTRUCTORA SMAQ S.A.S**, identificado con Nit No. 804009556 – 0 con representante legal **SERGIO MARTIN ARIZA QUINTERO**, identificado con C.C. No. 91.234.171 DE BUCARAMANGA celular: 3208284715, Dirección: cra 6 #13-25 Correo electrónico: constructormagsas@gmail.com **CLÁUSULA 24 – SUPERVISIÓN.** La supervisión de la ejecución y cumplimiento del presente Contrato está a cargo de




FORMATO MINUTA CONTRATO DE OBRA	Código:	Fecha de aprobación;	Versión:	PÁG. 13 DE 13
---------------------------------	---------	----------------------	----------	---------------

un funcionario adscrito al FONDO MIXTO el cual será designado mediante oficio o acto administrativo expedido por el Director Ejecutivo. **CLÁUSULA 25 – INTERVENTORÍA.** La interventoría del presente Contrato está a cargo del proponente seleccionado en el proceso de selección de contratistas que adelante el **FONDO MIXTO**. **CLÁUSULA 26 – ANEXOS DEL CONTRATO.** Los siguientes documentos hacen parte integral del presente contrato, **26.1** estudios y documentos previos, **26.2** los términos de referencia del proceso de selección corta cuantía OBR-SCC-053-2025, sus anexos, adendas o cualquier otro documento del proceso, **26.3** la oferta presentada por el contratista. **CLÁUSULA 27 – PERFECCIONAMIENTO.** El presente Contrato requiere para su perfeccionamiento y ejecución la firma de las partes. La acreditación de encontrarse el contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y la aprobación de la garantía única de que trata la cláusula 16 del presente contrato. **CLÁUSULA 28 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.** EL **FONDO MIXTO** pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato está respaldado por la correspondiente apropiación presupuestal; Certificado de Disponibilidad Presupuestal **SPGR: N°7225 del 07 de octubre de 2025**; Certificado de Disponibilidad Presupuestal **FINVERPAZ: N°R25-00062 del 07 de octubre de 2025** expedido por la Directora de la Oficina Financiera y Contable de FINVERPAZ. **CLÁUSULA 29 – REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES.** El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. **CLÁUSULA 30- CONFIDENCIALIDAD.** En caso de que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial. **CLÁUSULA 31 – LIQUIDACIÓN.** Posterior a la suscripción del Acta de Recibo Final, las partes deben liquidar el Contrato, conforme a las normas que regulan la materia, por lo tanto, la liquidación se efectuará dentro de efectuará dentro de los CUATRO (04) MESES siguientes a la fecha de recibo definitivo de las obras contratadas. En caso de que el Contratista se oponga o no exista un Acta de Recibo Final, el **FONDO MIXTO** puede liquidar unilateralmente el presente Contrato **CLÁUSULA 32 – LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL.** Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio de Simiti, Departamento de Bolívar, el domicilio contractual es la ciudad de Ocaña – Norte de Santander.

Para constancia se firma en Ocaña – Norte de Santander, a los **VEINTITRES (23)** días del mes de **octubre** del 2025.

Por el Fondo,	Por el contratista,
	
GUSTAVO ANDRES ROMERO VELASQUEZ Director Ejecutivo FINVERPAZ NIT. 901.783.188-3	CONSTRUCTORA SMAQ S.A.S Nit No. 804009556 – 0 R/L SERGIO MARTIN ARIZA QUINTERO C.C. No. 91.234.171 DE BUCARAMANGA

PROYECTO Y REVISO ASPECTOS JURIDICOS	AFVV - DIRECTOR JURIDICO FINVERPAZ	
REVISO Y APROBO ASPECTOS TECNICOS	LFNO - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA FINVERPAZ	
REVISO Y APROBO ASPECTOS FINANCIEROS	ZVQP - DIRECTOR FINANCIERO FINVERPAZ	

