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CONTRATO DE INTERVENTORIA N.° 105 DEL 2025 -PROCESO INT-SMC-036-2025, CELEBRADO
ENTRE EL FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA -
FINVERPAZ Y SERVICIOS INTEGRADOS COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ESA

Entre el FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA - FINVERPAZ,
identificado con Nit. 901.783.188-3, a través de GUSTAVO ANDRES ROMERO VELASQUEZ, mayor de
edad, vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No. 91.507.914 expedida en
Bucaramanga (Santander) quien actia en nombre y representacion del FONDO MIXTO en calidad de
director ejecutivo, de conformidad al acta de posesion 001 del 27 de noviembre de 2023,envestido con
todas las facultades para celebrar contratos mediante los estatutos, y quien para efectos de este contrato
se denominara EL FONDO MIXTO, y de otra SERVICIOS INTEGRADOS COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO ESA, identificado con Nit No. 830130670 — 3 , con representante legal ELIZABETH SILVA DE
SALAZAR identificada con C.C. No. 37.886.526 DE SAN GIL, quien en adelante se denominara el
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria, teniendo en cuenta las
siguientes: CONSIDERACIONES: 1. Que mediante el Decreto N°050 del 16 de Septiembre de 2025 de
la Alcaldia del Valle de San José, Departamento de Santander, procede a viabilizar, priorizar y aprobar
proyectos de inversion identificados con codigo BPIN 2025688550004, denominado “CONSTRUCCION
DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL GUACAL DEL MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSE” 2.
Mediante oficio del 16 de septiembre del 2025, el FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO PARA
LA PAZ DE COLOMBIA — FINVERPAZ, fue notificado por parte de la Alcaldia Municipal del Valle de San
José del Departamento de Santander, de la designacion como entidad publica ejecutora e instancia
designada para la contratacién de la obra e interventoria para el proyecto denominado “CONSTRUCCION
DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL GUACAL DEL MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSE”
identificado con el cédigo BPIN 2025688550004. 3. , mediante oficio enviado por el FONDO MIXTO DE
INVERSION Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA — FINVERPAZ, el dia 17 de septiembre de
2025, aceptd ser la entidad ejecutora encargada de contratar el proyecto identificado con BPIN
2025688550004. 4. Que la entidad, FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE
COLOMBIA - FINVERPAZ., Entidad juridica sin animo de lucro, de caracter mixto, de segundo orden,
descentralizado e indirecta por servicios, regida por la Constitucion Politica, articulo 96 de la Ley 489 de
1998, con personeriajuridica, autonomia administrativa y financiera y capital independiente bajo las normas
del Cdadigo Civil, constituida con aportes publicos y privados, regido en su direccion, administracién y
contratacion por el derecho privado cuyo objeto principal es ejecutar, desarrollar, fomentar, implementar,
gestionar, planificar o financiar todo tipo de programas y proyectos de manera licita, la ejecucién de
proyectos de todo tipo, de obras civiles, de infraestructura, de transporte, interventorias, consultorias de
todo tipo que aplica al desarrollo integral y la gestion social de las comunidades vulnerables, organizaciones
sociales y comunales.5. Que EL FONDO MIXTO como entidad estatal, estda sometida a la Ley 489 de 1998
articulo 96, a los Estatutos del FONDO MIXTO, a su Manual de Contratacién Interno aprobado por la junta
directiva del FONDO MIXTO el 3 de enero de 2025, y a las demas normas a donde remiten las anteriores
para determinadas circunstancias. 6. Que el régimen juridico aplicable al FONDO MIXTO, es de derecho
privado como lo establecen las diferentes leyes. 7. Que, en consecuencia, el presente Contrato se rige
conforme a lo previsto por los Estatutos del FONDO MIXTO y su Manual de Contratacion y demas normas
que reglamentan o complementan la materia. 8. Que el director de la oficina gestora fue asignado para la
presente contratacién con el fin de garantizar el continuo y normal desarrollo de los objetivos del FONDO
MIXTO. 9. Que existen los estudios previos y fundamento juridico que soportan la necesidad y la modalidad
de seleccion al tenor de lo sefialado en el marco normativo propio de la entidad. 10. Que el FONDO MIXTO
en virtud del presente contrato estan respaldados por la correspondiente apropiacion presupuestal;
Certificado de Disponibilidad Presupuestal SPGR: N°7125 del 22 de Septiembre de 2025; Certificado de
Disponibilidad Presupuestal FINVERPAZ: N°R25-00060 del 22 de Septiembre de 2025. expedido por la
Directora de la Oficina Financiera y Contable de FINVERPAZ 13. Que existe el respectivo procedimiento
segun el ARTICULO DECIMO NOVENO. PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE MINIMA CUANTIA del
manual interno de contratacion aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO. 14. Que existe el acta
de evaluacién de las propuestas de requisitos habilitantes del 22 de Octubre de 2025 15. Que mediante
acto administrativo No. 221 del 23 de octubre de 2025 se hace adjudicacion SERVICIOS INTEGRADOS
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ESA, identificado con Nit No. 830130670 — 3 , con
representante legal ELIZABETH SILVA DE SALAZAR identificada con C.C. No. 37.886.526 DE SAN GIL
16. Que el contratista manifesté bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna causal
de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley.17. Que, como consecuencia de lo anterior,
las partes acuerdan la celebracién del presente Contrato que se rige por las siguientes: CLAUSULAS:
CLAUSULA 1. OBJETO DEL CONTRATO. El contratista se compromete para con EL FONDO MIXTO a
cumplir con las actividades del contrato cuyo objeto es la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA
VEREDA EL GUACAL DEL MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSE_CLAUSULA 2. ALCANCE DEL
OBJETO. El contratista debera cumplir con las actividades necesarias para la correcta ejecucion del objeto
del presente contrato de Interventoria, de conformidad a lo establecido en las especificaciones técnicas,
MGA y demas documentos del proyecto. CLAUSULA 3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Sin
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perjuicio de las demas obligaciones y responsabilidades que se desprendan de la Constitucion Politica de
Colombia y de la Ley 1474 de 2011, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a
celebrar; de aquellas contenidas en otros apartes de las reglas de participacion del proceso de seleccion y
de las consignadas especificamente en el contenido del presente contrato, y las propias del contrato de
obra objeto de vigilancia, LA INTERVENTORIA contrae las siguientes obligaciones. 3.1. OBLIGACIONES
DE CARACTER GENERAL: Correspondera al Interventor controlar, exigir y verificar la ejecucion de las
obras. Para el manejo técnico administrativo y presupuestal, aplicara la organizacion, procedimientos y
metodologia del FONDO MIXTO, referentes al manejo, tramite y cumplimiento de las actividades durante
la ejecucion y liquidacion de los contratos. El Interventor constatara su legalizacion, verificara su amparo
presupuestal, conocera y accedera a los documentos inherentes a su realizacion y verificara la aprobacion
de las garantias que correspondan. Adicionalmente, cumplira las siguientes obligaciones generales. a).
Acreditar, en las oportunidades que asi se requiere que se encuentra al dia en el pago de aportes relativos
al Sistema de Seguridad Social Integral, Parafiscales si le aplican: Servicio Nacional de aprendizaje —
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF y las cajas de compensacion familiar (si aplica). b)
Asumir a través de la pdliza de responsabilidad civil extracontractual, cuando corresponda indemnizar y/o
asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la
ejecucion del contrato, por causa o con ocasién del desarrollo de este. ¢) Mantener actualizadas las
vigencias y el monto de los amparos de las garantias expedidas con ocasién de la suscripcion del contrato,
teniendo en consideracion el plazo de ejecucion, valor, modificaciones en plazo, suspensiones que afecte
su vigencia o monto. d). Constituir las garantias del contrato y mantenerla vigente durante el plazo de este
y el término de liquidacion. e). Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse
por la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato. f). cumplir con el personal y especificacion técnicas
exigidas en la invitacién. 3.2. OBLIGACIONES DE CARACTER ADMINISTRATIVO: Sin perjuicio de
aquellas otras obligaciones establecidas, seran obligaciones de caracter administrativo a cargo del
Interventor, las siguientes: a. Verificar el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, horarios,
indemnizaciones y demas obligaciones laborales a cargo del contratista de obra, asi como de las
obligaciones parafiscales del personal vinculado en la ejecucion del contrato para la ejecucion del contrato.
b) Revisar y aprobar, de conformidad con las condiciones exigidas en los acuerdos que se suscriban para
la ejecucién de las obras objeto de Interventoria, las hojas de vida con sus soportes, del personal que
intervendra en la ejecucién de dicho contrato, asi como la de aquel que reemplace al existente. Para estos
efectos, emitira concepto que sera enviado al supervisor del FONDO MIXTO. La Interventoria debera
rechazar las hojas de vida puestas a su consideracién, que no cumplan con los requisitos exigidos. c¢)
Llevar una relacién detallada de todo el personal que el contratista de obra tenga en el lugar de los trabajos,
asi como constatar y exigir que cada una de las personas que alli se encuentran, cumpla con las afiliaciones
a la seguridad social que exige la ley. d). Observar el seguimiento y desempefo del personal de obra. e)
Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra de las obligaciones correspondientes a la
seguridad y salud en el trabajo de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolucioén
0312 de 2019, expedida por el Ministerio del Trabajo. Para tal efecto debera asegurar que el personal de
obra y de interventoria, para su proteccién, mantenga durante el tiempo de trabajo una dotacion adecuada
a la labor desempanada, asi como los elementos se seguridad industrial, entre otras, necesarios para la
ejecucion de las actividades. f) Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza
mayor o caso fortuito, al supervisor del contrato de Interventoria del FONDO MIXTO y recomendar la
actuacion que debe proceder, inmediatamente tenga conocimiento de ellas, siempre que afecten o puedan
llegar a afectar la adecuada ejecucion del contrato, al supervisor del contrato de Interventoria y a la
Direccién de Planeacion e Infraestructura del FONDO MIXTO, y recomendar a su vez las actuaciones a
que haya lugar. g) Consultar a través del Supervisor del FONDO MIXTO, las inquietudes de orden legal
que se presenten con relacion a la ejecucion del contrato de Interventoria. h). Certificar, en forma oportuna,
el cumplimiento de las obligaciones convenidas con el contratista en cada uno de los frentes de trabajo. i)
Realizar reuniones con el contratista de la obra objeto de la Interventoria, por lo menos una (1) reunién por
semana. Con el Fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado de
este. En todo caso podra solicitar estas reuniones cuando a su criterio se requieran para el buen desarrollo
del contrato de obra, objeto de vigilancia. j). Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucion del Contrato
de Interventoria, previo cumplimiento de los requisitos necesarios para ello. k) Elaborar y suscribir el acta
de inicio de ejecucion de los contratos con los que se desarrollaran los proyectos y ejecutaran las obras
por frentes de trabajo, asi como las actas de suspension, reiniciacion, terminacion de los contratos, recibo
final y liquidacion, utilizando como guia los modelos, instrucciones y procedimientos establecidos por el
FONDO MIXTO para efectos de las actas de liquidacion. 1) Asistir a todas las reuniones que se celebren
en el sitio de ejecucién de las obras o en las instalaciones del FONDO MIXTO, relacionadas con los trabajos
objeto de la Interventoria, elaborar y suscribir las actas correspondientes, garantizando que las mismas
sean suscritas por todas las personas que hayan intervenido. m) Informar y tramitar oportunamente ante
el FONDO MIXTO, las solicitudes de aplicacién de sanciones y requerimientos al contratista de obra,
cuando existan situaciones y/o causas de incumplimiento del vigilado. El interventor antes de la solicitud
de aplicacién de sanciones debera requerir al contratista de obra para el cumplimiento, otorgandole un
plazo prudencial para ello, siempre que resulte procedente. En todo caso el Interventor mantendra
informado al FONDO MIXTO de toda situacion que afecte el buen desarrollo del contrato de obra. n)
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Analizar el avance contractual de los trabajos con el fin de prever, con la suficiente anticipacion, eventuales
incumplimientos de plazos y sub-plazos, que hagan necesaria la toma de medidas con el contratista de
obra para prevenirlos, o para efectos de advertir y sugerir al FONDO MIXTO, la imposicion de las sanciones
contractuales correspondientes. 0). Requerir a los contratistas cuando incumplan obligaciones convenidas.
Informar al FONDO MIXTO por escrito cuando el contratista de obra incumpla las obligaciones y de resultar
pertinente, avisar a la aseguradora. p). Revisar y aprobar los informes solicitados al contratista de obra. q)
Entregar periddicamente, segun se acuerde con la supervision del FONDO MIXTO, un resumen de la
vigencia del contrato y pdlizas del contratista de obra y de interventoria, que guarden relacion directa con
la ejecucion de las actividades objeto del contrato. r) Entregar periédicamente, segun se acuerde con la
supervision del FONDO MIXTO, informes por escrito de érdenes y sugerencias impartidas al contratista de
obra, las cuales deben enmarcarse en los términos del contrato y estar redactadas de manera clara y
precisa. s) Presentar informes semanales, mensuales y finales de la ejecucién de actividades por cada
frente de trabajo. asi: I. Cronograma: Presentar un Cronograma de actividades. Il. Informe Semanal: La
interventoria presentara semanalmente al FONDO MIXTO, un informe donde se consignen los avances de
las actividades ejecutadas durante este periodo. Estos se deberan allegar oportunamente en medio digital
(escaneado con firmas originales) al correo que proporcione el FONDO MIXTO para tal fin, y en medio
fisico como anexo en el informe mensual, con corte a sdbado se enviardn a mas tardar los martes de cada
semana durante el periodo de ejecucién de cada frente de trabajo al FONDO MIXTO para su revision y
respectiva aprobacion. lll. Informe Mensual. La interventoria presentara mensualmente un informe
conforme al manual de Interventoria del FONDO MIXTO. La interventoria presentara en el informe mensual
elaborado de acuerdo con el manual de Interventoria disefiado por el FONDO MIXTO. Para tal fin, dentro
de los tres (3) dias calendario siguientes al vencimiento de cada mes, en medio digital y fisico radicado en
el FONDO MIXTO. Si asi se requiere, previo cumplimiento de todos los requisitos contenidos en lista de
chequeo que proporciona al FONDO MIXTO para el caso. IV. Informe Técnico: Cuando el FONDO MIXTO
lo requiera o segun la periodicidad y los estandares por ella establecidos, el Interventor presentara informes
técnicos, para mantener actualizada la informacién sobre el desarrollo de los trabajos. V. Informe Final.
La interventoria entregara al FONDO MIXTO, al terminar los trabajos, un informe final, dentro de los veinte
(20) dias calendario siguientes a la terminacién del plazo de ejecucién del contrato, segun el manual de
Interventoria del FONDO MIXTO. 3.3 Obligaciones de Caracter Técnico: 1) Verificar que el contratista
cumpla con todas y cada una de las obligaciones del contrato. 2) Abrir y llevar diariamente una “bitacora
de actividades” que sera firmada por el interventor, el director y el residente de obra, en la que se hagan
constar las actividades diarias realizadas, entre otras: las reuniones de coordinacién, los comités, la
verificaciéon de la calidad de materiales y procesos constructivos, la verificacién de niumero de trabajadores
que laboran, y del cumplimiento de las especificaciones de seguridad industrial y ambiental, el avance
alcanzado en la programacion y los ensayos solicitados 3) Verificar la permanencia en la obra del director
y el residente de Interventoria, asi como la adecuada ejecucion de sus funciones, sobre lo cual dejara
constancia diaria en la bitacora. 4) Estudiar todos los planos, estudios y especificaciones técnicas de los
términos de referencia del contrato de obra, disefios adicionales y complementarios del proyecto que se
hayan suministrado al contratista, asi como examinar la razén de ejecucién de los planos, disefios y
especificaciones, complementando lo que pudiere hacerles falta, e informando al supervisor del contrato
de la interventoria sobre dichas complementaciones, 5) Revisar, estudiar y aprobar los analisis de precios
unitarios presentados por el contratista, y velar porque estos cumplan con lo exigido por el supervisor del
contrato de la interventoria. 6) Dar solucidn oportuna a los problemas que se presenten en el desarrollo del
contrato de obra. 7) Mantener bajo su custodia especificaciones, estudios técnicos, programacion, registro
fotografico en cartelera registro grafico que muestre el desarrollo de los trabajos en forma comparativa con
lo propuesto por el contratista, y demas documentos que estime conveniente para la adecuada ejecucion
de esta. 8) Realizar supervision permanente de los trabajos, controlando factibilidad de los disefos, calidad
de ejecucion y control de programacion y re — programacion, segun el caso i) Aprobar los sitios de depdsito
de los materiales para las obras a ejecutar. 9) Ordenar con la debida antelaciéon las muestras que se
requieran y las pruebas de ensayo necesarias para garantizar la calidad de materiales, y reportar los
resultados en los comités semanales, asi como en los informes mensuales. 10) Verificar el uso adecuado
de los equipos y demas recursos ofrecidos por el contratista, en los sitios de trabajo y de acuerdo con la
programacion prevista, dejando constancia de ello en la bitacora. 11) Presentar un balance quincenal al
supervisor del contrato, en el que se establezcan las cantidades medidas y verificadas. 12) Verificar la
calidad de los materiales utilizados, rechazando oportunamente los que no cumplan con las
especificaciones técnicas y los procedimientos constructivos. 13) Rechazar oportunamente los trabajos mal
ejecutados o con especificaciones técnicas inferiores a las contratadas. 14) Revisar y cuantificar los
trabajos, asi como realizar las pruebas de calidad que sobre estas sean pertinentes, establecer las
memorias e informe técnico y una resefia fotografica o un video de estas. 15) Exigir el cumplimiento de las
normas de seguridad industrial, seguridad fisica, seguridad ambiental y contra incendios en las
instalaciones de las reparaciones locativas, dejando constancia de ello en la bitacora. 16) Realizar la
medicién de los trabajos ejecutados en forma conjunta con el contratista anexando las actas de recibo
parcial al informe mensual de interventoria. 17) Verificar el cumplimiento del procedimiento de proteccion,
implementado por el contratista, de los fondos documentales almacenados durante el tiempo de ejecucion
del contrato. 18) Asesorarse oportunamente respecto de las actividades y/o especificaciones técnicas que
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desconozca, con los fabricantes, comercializadores o entidades que manejen dichos temas, y presentar
las recomendaciones pertinentes. 19) Liderar los comités, elaborar las actas respectivas y realizar las
anotaciones diarias que correspondan a la bitacora. 20) Informar al supervisor del contrato de interventoria
sobre las irregularidades constructivas no corregidas por el contratista, con copia a la aseguradora. 21)
Verificar y controlar el cumplimiento de los plazos de ejecucién de los trabajos de acuerdo con la
programacion presentada por el contratista y aprobada por el supervisor del contrato de interventoria. 22)
Verificar la correcta inversion de los recursos asignados para el contrato. 23) Velar por el cumplimiento del
contrato de obra en todas sus partes. 24) Estudiar y dar concepto al supervisor del contrato de interventoria
debidamente sustentados, sobre las solicitudes de prorroga o suspensiones presentadas por el contratista
de la obra, para que este a su vez haga el tramite interno correspondiente. 25) Entregar al supervisor del
contrato de interventoria un listado del personal vinculado en la ejecucién de los trabajos, y mantenerlo
permanentemente actualizado. 26) Verificar, informar y entregar mensualmente al supervisor del contrato,
una planilla en la que se detalle el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social y
parafiscal a cargo del contratista de obra, y abstenerse de autorizar el tramite de pagos a dicho contratista
en caso de incumplimiento de las obligaciones enunciadas. 27) Mantenerse a paz y salvo por el concepto
de obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscales de sus empleados, y acreditar mensualmente
tal situacion al supervisor del contrato. 28) Verificar que el contratista de obra se encuentre a paz y salvo
con todos sus contratistas por todo concepto, 29) Informar al supervisor del contrato de interventoria sobre
el cumplimiento o incumplimiento por parte del contratista de las obras, en cuanto se refiere al plan de
trabajo, programa de avance y cronograma. 30) Previa a la liquidacion del contrato de obra, el interventor
debera efectuar la revision de los documentos técnicos, informe etc., Con sus contenidos debidamente
revisados y aprobados; y en las cantidades, calidades y formatos exigidos por el FONDO MIXTO. En caso
de que estos informes o documentos tengan observaciones, se debera velar por que los ajustes,
aclaraciones o correcciones y su nueva entrega, se hagan en las fechas indicadas por el supervisor
delegado por la entidad. 31) Previo al vencimiento del contrato de interventoria, se debera elaborar un
informe final. Debera incluir un balance general de todas las tareas y actividades del proyecto durante el
ejercicio de esta y la situacion de cada una de ellas al concluir su gestion. Debera incluir documentos y
antecedentes relacionados con el contrato. Emitira concepto previo en todos sus aspectos para la
aceptacion final de las actividades realizadas por el contratista de obra, y de la aceptacién y aprobacion de
todos los documentos e informes exigidos por el FONDO MIXTO. 32) El interventor como representante
del FONDO MIXTO ante el contratista, elaborara el acta de recibido final de la obra. 33) Inspeccion final de
las obras. el interventor, el supervisor y el contratista de obra, efectuaran una inspeccion final a las obras,
con el fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo cual, el interventor prepara un informe
previo, en donde se describa el balance general de cantidades, el costo de las labores, etc. En caso de
observaciones que deban atenderse por parte del contratista de obra, se dejara constancia en oficio dirigido
al mismo, suscrito por el interventor, en el cual se fijara el plazo para el acondicionamiento final de las
actividades. Una vez realizados los trabajos requeridos, el interventor procedera a elabora el acta de recibo
final y entrega de las obras. ACTIVIDADES FINANCIERAS CONTABLES: 1) Balance econémico. Se
llevara un balance econdémico permanente de las actividades en ejecucion y proyectadas verificando
cuidadosamente el mismo, evitando sobrepasar el valor contractual sin el cumplimiento de los requisitos
contractuales. 2) Estado financiero. Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra.
Esta revisidn y control debe ser incluida en el informe mensual entregado. 3) Manejo del anticipo. Controlar
el manejo del anticipo entregado al contratista, de acuerdo con las condiciones consignadas en los términos
de referencia definitivos de la obra. 4) Adopcién de medidas correctivas. Adoptar las medidas correctivas
necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecucién del contrato, las condiciones financieras
existentes al momento del ofrecimiento y de la celebracion del contrato. 5) Documentos para la liquidacion
del contrato de Interventoria. Realizar las gestiones necesarias para liquidar el contrato, allegando los
documentos que se requieran para tal efecto. ACTIVIDADES AMBIENTALES: 1) Realizar junto con el
contratista de obra los levantamientos de las actas de vecindad. 2) debera realizar el acompafiamiento al
contratista de obra para vigilar que cumpla con las normas y requisitos legales establecidos para la gestion
social. 3) El interventor acompafiara al contratista de obra que se obliga a cumplir lo que respecta a la
gestion social del proyecto conforme a las caracteristicas sociales, culturales y econémicas del Area de
Influencia Directa de las Obras, donde se generen impactos por efecto de la ejecucion de estas. 4) El
interventor debe velar y vigilar por el cumplimiento de los lineamientos estipulados en el plan de Manejo
Ambiental definido para el proyecto y lo establecido en la legislaciéon ambiental aplicable. 5) El interventor
revisara y aprobara el plan de adaptacion de la guia de manejo Ambiental-PAGA, los informes de avance
de cumplimiento del PGA, dentro del plazo previsto a lo exigido en las obras. 6) Asi mismo, la Interventoria
revisara y aprobara los documentos que soporten la gestién ambiental de acuerdo con la metodologia
exigida por la Autoridad Ambiental competente y los plazos establecidos por dicha autoridad o inferiores
de acuerdo con lo que demande la ejecucién del proyecto. CLAUSULA 4. OBLIGACIONES DEL FONDO
MIXTO: Ademas de las anotadas en las otras clausulas del presente contrato, EL FONDO MIXTO se obliga
a lo siguiente a) EL FONDO MIXTO debe ejercer la supervision de las actividades del contratista a través
de la direccion de planeacion. b). Revisar y aprobar el plan de ejecucion o cronograma de obras a través
de la direccion de planeacion. ¢) EI FONDO MIXTO, reportara y autorizara en la plataforma SPGR-
GESPROY, cada una de las cuentas de cobro del contratista previo aval de supervision e interventor y la
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presentacion de los informes a satisfaccion del cumplimiento de las obligaciones contractuales, para que
el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico pague el valor del presente contrato de conformidad a la
clausula Quinta. El pago del presente contrato queda sujeto al flujo de caja PAC, segun el proyecto. d) El
contratista no podra perseguir bienes o ingresos del FONDO MIXTO distintos a los previstos, es decir, el
valor monetario que el FONDO MIXTO reportara en la plataforma SPGR-GESPROY vy para el pago del
presente contrato, sera el destinado para la ejecucién del proyecto denominado: CONSTRUCCION DE
PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL GUACAL DEL MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSE 5. VALOR
DEL CONTRATO. Para todos los efectos legales y fiscales, el valor del presente contrato se fija en la suma
de DOCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS M/CTE ($12.971.000,00) (Incluido
tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravamenes a que haya lugar, de acuerdo
con la clase de contrato) conforme a lo siguiente:

PRESUPUESTO GENERAL

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

% VALOR
CANT  CARGO/ OFICIO SUELDO oA 0N MERSUAL MESES VALOR PARCIAL
1 | pirectorde $6.052.000,00  25,00% $ 1.513.000,00 1 $ 1.513.000,00
nterventoria

1 Fes'de”‘e de $2.847.000,00  100,00% $ 2.847.000,00 1 $ 2.847.000,00
nterventoria

SUB TOTAL COSTO DIRECTOS DE PERSONAL $ 4.360.000,00

FACTOR MULTIPLICADOR 2,50

TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL $ 10.900.000,00

SUB TOTAL INTERVENTORIA $ 10.900.000,00

IVA 19% $2.071.000,00

TOTAL INTERVENTORIA $ 12.971.000,00

CLAUSULA 6. FORMA DE PAGO. FINVERPAZ, FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO
PARA LA PAZ DE COLOMBIA pagara al contratista el valor el noventa por ciento (90%) del valor del
contrato mediante actas parciales de avance fisica de la obra registrado en las actas de corte de la obra e
informes aprobados por FONDO MIXTO, el cobro mensual no podra superar al Plan de Inversiéon minimo
establecido en el SPGR por parte del FONDO MIXTO, y el restante diez por ciento (10%), dentro de los
sesenta (60) dias siguientes a la liquidacion de la obra y recibo a satisfaccion de la misma, NOTA 1: En el
valor se tiene incluido los costos directos e indirectos que ocasiones la ejecucion del contrato, para los
pagos contenidos en el literal anterior, como soporte de este se debe adjuntar, informe de interventoria
aprobado por el supervisor del contrato en donde conste los avances de obras realizada por el contratista.
NOTA 2: El contratista debera presentar la factura electrénica, segun sea el caso, constancia de pago de
los aportes de seguridad social, parafiscales, riesgos laborales, cAmara de comercio vigencia treinta (30)
dias (si aplica), a la fecha del acta parcial, y demas documentos requeridos para el pago de la respectiva
cuenta, el cual debe incluir el informe de interventoria que soporte el avance cobrado a la fecha y debe ser
aprobado por el supervisor para el pago de este. CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL. La
entrega de las sumas de dinero a que el FONDO MIXTO en virtud del presente contrato estan respaldados
por la correspondiente apropiacion presupuestal; Certificado de Disponibilidad Presupuestal SPGR:
N°7125 del 22 de Septiembre de 2025; Certificado de Disponibilidad Presupuestal FINVERPAZ: N°R25-
00060 del 22 de Septiembre de 2025. expedido por la Directora de la Oficina Financiera y Contable de
FINVERPAZ PARAGRAFO. Los pagos que debe efectuar EL FONDO MIXTO al CONTRATISTA en virtud
del presente contrato se subordinan al Registro presupuestal existente para tal efecto. CLAUSULA 8.
TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y VIGENCIA. El término de ejecucion del presente contrato
sera de UN (01) MES, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio. La vigencia cubrira el plazo de
ejecucion y el término sefialado para la liquidacion final. CLAUSULA 9. GARANTIA UNICA. De
conformidad con el Decreto 1082 del 2015 y deméas normas, EL CONTRATISTA debe presentar dentro
de los CINCO (05) dias habiles siguientes a la firma del presente Contrato una garantia Unica (pdliza)
como Asegurado y Beneficiario al FONDO MIXTO identificado con Nit. 901.783.188-3 con cobertura desde
la suscripcion del mismo, bajo las siguientes condiciones: A. DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por
un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, y su vigencia sera por el
TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y Seis (06) MESES. Este amparo cubrira a la entidad de
los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial, tardio o defectuoso de las obligaciones
surgidas del contrato imputable al contratista. Ademas de estos riesgos, este amparo comprendera
siempre el pago del valor de multas y de la clausula penal pecuniaria pactadas en el contrato. B. PAGO
DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: A fin de precaver los eventos en
que el contratista no cumpla con el pago de obligaciones laborales respecto de los trabajadores
relacionados con la ejecucién del respectivo contrato. Por un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO
(10%) del valor total del contrato, su vigencia sera POR EL TERMINO DE EJECUCION DEL
CONTRATO Y TRES (03) ANOS MAS. C.CALIDAD DEL SERVICIO: Este amparo cubre a la entidad
estatal de los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio a fin de precaver las eventualidades
en que uno o varios servicios contratados no reunan las condiciones exigidas para la contratacién o que

. ; ; Calle 12 No 13-14, Oficina 206 Edf. Numa
ventanillaunica@finverpaz.org.co Oicsfti - NoHs e Sartardar




FINVER

Cadigo:

FORMATO MINUTA DEL

CONTRATO INTERVENTORIA Fecha de aprobacion; Version: PAG. 6 DE 8

no sean aptos para los fines para los cuales fue contratado. Su cuantia sera por un monto equivalente al
diez (10%) del valor del contrato y su vigencia sera igual a la del contrato y seis (6) meses mas contados
a partir del recibo o aceptacion final. CLAUSULA 10. MODIFICACION DEL TERMINO DE DURACION
DEL CONTRATO. El término de duracién del contrato podra ser modificado de comun acuerdo entre las
partes. CLAUSULA 11. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. El contratista asumira la totalidad de
las responsabilidades que se deriven del desarrollo del contrato, obligandose en consecuencia a cumplir
estrictamente los compromisos en relacion con los trabajos que asuma. CLAUSULA 12.
INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El contratista actuara por su propia cuenta con absoluta
autonomia y no estara sometido a subordinacion laboral con el FONDO MIXTO, por tanto, no se genera ni
relacién Laboral, ni prestaciones sociales con el FONDO MIXTO. CLAUSULA 13. SUPERVISION. La
supervision del contrato sera ejercida por el director de infraestructura del FONDO MIXTO, o quien haga
sus veces. El supervisor realizara el seguimiento de la ejecucion del contrato teniendo en cuenta las
definiciones contenidas en el manual de contratacion y especificaciones técnicas del proyecto para que se
realice una correcta ejecucion. CLAUSULA 14. SANCIONES PECUNIARIAS. El FONDO MIXTO, podra
imponer multas sucesivas al CONTRATISTA mediante resolucién motivada, en caso de incumplimiento
parcial del contrato o por mora en la ejecucion de este con las siguientes cuantias: 1). El uno por ciento
(1%) del valor total del contrato por cada dia de retraso o mora en la ejecucion de este hasta el dia que
reinicie su cumplimiento o hasta la fecha que declare la caducidad o el incumplimiento definitivo o la
terminacién del contrato por mutuo acuerdo. En caso de declaratoria de caducidad del contrato o de
incumplimiento de este, el FONDO MIXTO hara efectiva la clausula penal pecuniaria la cual se fija en la
suma de diez por ciento (10%) del valor total del contrato. Tanto el valor de la multa como de la clausula
penal podran ser tomadas del saldo que haya a favor del contratista si lo hubiere, o de La garantia de
cumplimiento y en caso de no ser posible se hara efectiva judicialmente. CLAUSULA 15. CESION DEL
CONTRATO. EI CONTRATISTA no podra ceder el presente contrato, sin autorizacién previa y escrita del
FONDO MIXTO. CLAUSULA 16. TERMINACION DEL CONTRATO El contrato podra darse por terminado
por los siguientes eventos: 1). Por mutuo acuerdo entre las partes; 2). Por vencimiento del término de
duracion de este. EL FONDO MIXTO, podra disponer la terminacién anticipada del contrato en los
siguientes eventos: a). Cuando las condiciones contractuales o las circunstancias que dieron lugar al
nacimiento del contrato hayan variado sustancialmente de forma que su ejecucion resulte imposible,
innecesaria y/o inconveniente al juicio del FONDO MIXTO. b) Cuando exista un detrimento patrimonial de
la entidad que se agrave por la exigencia de continuar desarrollando el objeto contractual celebrado. c)
Cuando el objeto contractual desaparezca o cuando no exista una actividad claramente definida que
permita identificar una obligacion por ejecutar a cargo del contratista. d) Cuando la situacion de orden
publico lo imponga. e) Por muerte o incapacidad fisica permanente del contratista. f) Por término del objeto
del contrato. g) Por decisién unilateral del FONDO MIXTO en caso de incumplimiento grave del contratista.
h). En los demas eventos contemplados en el contrato. CLAUSULA 17. LIQUIDACION. Una vez cumplido
el objeto del contrato se procedera a su liquidacidon dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento
de este. Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidacion o las partes no llegaren a un acuerdo sobre
el contenido de este, se practicara la liquidacion unilateral por el FONDO MIXTO. CLAUSULA 18.
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: El contratista debe demostrar su afiliacion al
sistema general de seguridad social. Asi mismo debera cubrir los parafiscales a que haya lugar en las
entidades correspondientes. CLAUSULA 19. PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se
perfecciona con la suscripcion de este por las partes contratantes, quienes deben contar con capacidad
para ello. CLAUSULA 20. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES. EL
CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento, que ademas se entiende prestado con la firma de
este contrato, que ni él, ni los miembros de sus érganos de administracion si es el caso, se encuentran
incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad, prohibiciéon o impedimento, constitucional ni
legal, asi como no tener sancion por la trasgresion de alguna de ellas para contratar con entidades
estatales y que le impida la celebracién de este contrato. CLAUSULA 21. EJECUCION DEL CONTRATO.
Para la ejecucién del contrato se requiere ademas de la suscripcion, la constitucién de la garantia unica
por parte del contratista, el recibo de pago, aprobacion de esta de haber sido requeridas, la afiliacion al
ARL, el programa SG-SST con visado SYSO segun la naturaleza del contrato, adjuntar las certificaciones
de la procuraduria y contraloria conforme a la ley. Forma parte integral del presente contrato Estudio de
conveniencia, CDPS, la propuesta, la Hoja de vida del contratista, certificaciones de antecedentes, el RUT
y demas documentos de orden juridico. CLAUSULA 22. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra
indemne de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus
actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes, asi como de cualquier reclamo, demanda,
accion legal y contra reclamaciones laborales de cualquier indole. En caso de que se entable demanda,
reclamo o accion legal por este concepto el CONTRATISTA sera notificado por este concepto lo mas
pronto posible para que por su cuenta adopte las medidas previstas por la Ley a un arreglo de conflictos,
entendiéndose que en caso de que EL FONDO MIXTO, sea condenada por tal concepto, es el
CONTRATISTA quien debe responder por la satisfaccién de la condena y el pago pecuniario de la misma.
CLAUSULA 23. MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLUCION DE CONFLICTOS: Las partes acuerdan
que en el evento en que surjan diferencias entre ellas, por razén o con ocasién del presente contrato,
buscaran mecanismo de arreglo directo, tales como la negociaciéon directa de la conciliacion. De no ser
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posible lograr un acuerdo mediante los mecanismos antes mencionados, las partes acuerdan que dichas
controversias se resolveran por un Tribunal de Arbitramento ante el Centro de Conciliacion y Arbitraje de
la Camara de Comercio de Bucaramanga, y se sujetara a lo dispuesto en el estatuto general de
contratacion, y demas disposiciones legales que le sean aplicables, los reglamenten, adicionen o
modifiquen y de acuerdo con. las siguientes reglas: a) El Tribunal estara integrado por tres arbitros. Las
partes delegan en el Centro de Conciliacién y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga la
designacion de los arbitros mediante sorteo de la lista de arbitros que lleve el mismo Centro. b) El Tribunal
funcionara en Bucaramanga en el Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio de
Bucaramanga. c) El Tribunal decidira en derecho. CLAUSULA 24. AUTORIZACION DE TRATAMIENTO
DE DATOS PERSONALES. El contratista en virtud de las actividades contractuales que mantiene con el
FONDO MIXTO, manifiesta poseer la autorizacion conforme a la ley, para el tratamiento de los datos
personajes de sus empleados o colaboradores, para que sean almacenados, usados, circulados,
suprimidos, consultados o cedidos a terceras personas, incluyendo bancos de datos o centrales de riesgo,
conforme a las finalidades propias del objeto contractual que vincula a las partes y a las finalidades
contenidas en la Politica de Tratamiento de la Informacién del FONDO MIXTO. CLAUSULA 25.
CLAUSULA DE CALIDAD DE RESPONSABLE. El contratista sometera a tratamiento los datos
personales que le sean puestos a su disposicién por parte del FONDO MIXTO, quien sera siempre
Responsable de los mismos, en relacion con el ambito y las finalidades determinadas, explicitas y legitimas
para las que hayan sido recolectados. CLAUSULA 26. CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD. EI
contratista se obliga a mantener el secreto profesional y la confidencialidad de los datos personales a los
que da tratamiento en virtud de las actividades comerciales que mantiene con el FONDO MIXTO. Asi
mismo, el contratista se obliga a que su personal no revele informacion recibida por FONDO MIXTO
durante el cumplimiento del contrato suscrito. Si terminada la vigencia de las relaciones contractuales, el
contratista debiese mantener almacenados los datos personales que le fueron circulados, continuara
aplicando esta condicién de confidencialidad con el mismo grado que utiliza para proteger informacion
confidencial de su propiedad. PARAGRAFO PRIMERO. Lo aqui dispuesto se entendera sin perjuicio de
los acuerdos de confidencialidad que suscriban las partes. CLAUSULA 27. CLAUSULA DE
CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS. El contratista se obliga a dar tratamiento de los datos
personales que EL FONDO MIXTO le circule, limitado exclusivamente a las actividades necesarias para
la ejecucién del presente contrato, absteniéndose de obtener, compilar, sustraer, ofrecer, vender,
intercambiar, enviar comprar, interceptar, divulgar, modificar y/o emplear los mencionados datos para una
funcion diferente de la actividad contratada. Terminada la vigencia de las relaciones contractuales, El
contratista se compromete a devolver o a suprimir los datos personales suministrados por FONDO MIXTO
a razén de la ejecucion del contrato. CLAUSULA 28. CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE
PROTECCION DE DATOS. El contratista se obliga a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar
la seguridad de los datos personales a los que da tratamiento y evitar su alteracion, pérdida y tratamiento
no autorizado, mitigando asi los riesgos internos o externos a los que pueden estar expuestos. Asi mismo,
el contratista manifiesta bajo gravedad de juramento que ha dado cumplimiento a las obligaciones de la
Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015 y demas normas concordantes que los modifiquen o
complementen. PARAGRAFO PRIMERO. El contratista, cuando a ello haya lugar, se compromete a enviar
al FONDO MIXTO su Politica de Tratamiento de la Informacion, Aviso de Privacidad, Manual de Politicas
y Procedimientos de Seguridad de Datos Personales (en especial Procedimiento de Gestién de Riesgos e
Incidentes de datos personales) y Certificacion de existencia de area encargada de la proteccién de datos,
dentro del término indicado por el FONDO MIXTO. PARAGRAFO SEGUNDO. E| contratista faculta el
FONDO MIXTO para que verifique el cumplimiento legal de proteccion de datos, por medio de la revision
de la documentacién enviada y en el evento en que se considere necesario, mediante una verificacion en
sus oficinas. Las circunstancias derivadas del incumplimiento de lo aqui dispuesto seran asumidas por el
contratista, pudiendo constituir causal de terminacién unilateral del contrato por parte del FONDO MIXTO.
CLAUSULA 29. CLAUSULA DE ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES. En cumplimiento de
las obligaciones exigidas por Superintendencia de Industria y Comercio por medio del Registro Nacional
de Bases de Datos, cuando el contratista almacene en sus servidores y/o instalaciones, bases de datos
personales sobre las cuales el FONDO MIXTO tenga la calidad de Responsable, el contratista debera
evidenciar la implementacion de procedimientos de seguridad que garanticen la correcta gestion y
cumplimiento de los siguientes aspectos sobre cada base de datos: Circulaciéon, almacenamiento y
supresion de datos personales, Control de acceso fisico, tecnolégico y remoto, Copias de respaldo,
Validacion de datos de entrada y salida, Gestion de incidentes de seguridad y de riesgos y Auditorias de
seguridad. CLAUSULA 30. NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones
que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan
debidamente efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por correo electronico a la personay a
las direcciones indicadas a continuacion: notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del
presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son
entregadas personalmente o por correo electronico a la persona y a las direcciones indicadas a
continuacion: FONDO MIXTO en calidad director ejecutivo ingeniero GUSTAVO ANDRES ROMERO
VELASQUEZ: Direccion: Calle 12 No. 13-19 Edificio Numa Oficina 206 Ocafia — Norte de Santander,
celular: 317-4035817 Correo electronico: juridica@finverpaz.org.co CONTRATISTA, SERVICIOS
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INTEGRADOS COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ESA, identificado con Nit No. 830130670 —
3 , con representante legal ELIZABETH SILVA DE SALAZAR identificada con C.C. No. 37.886.526 DE
SAN GIL celular: 3123658327, Direccion: CARRERA 9 # 10 - 65 OFICINA 202 Correo electrénico:
integrados.es@gmail.com CLAUSULA 31. PUBLICACION. El contrato debera publicarse en la pagina

web de la entidad y SECOP Il en cumplimento de la ley de publicacion.

Para constancia se firma en Ocafia — Norte de Santander, a los VEINTITRES (23) dias del mes de Octubre

del 2025.

Por el Fondo,

Por el contratista,

_Cececeer

GUSTAVO
DIRECTOR EJECUTIVO
FINVERPAZ

Nit. 901.783.188-3

ERQ VELASQUEZ

SERVICIOS INTEGRADOS COOPERATIVA DE
TRABAJO ASOCIADO ESA

Nit No. 830130670 -3

R/L ELIZABETH SILVA DE SALAZAR

C.C. No. 37.886.526 DE SAN GIL

i '
PROYECTO Y REVISO ASPECTOS JURIDICOS AFVV - DIRECTOR JURIDICO FINVERPAZ a7 A
REVISO Y APROBO ASPECTOS TECNICOS LFNO - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA FINVERPAZ |
REVISO Y APROBO ASPECTOS FINANCIEROS ZVQP - DIRECTOR FINANCIERO FINVERPAZ F et

IE ventanillaunica@finverpaz.org.co
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