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CONTRATO DE OBRA N.° 101 DEL 2025, SEGUN PROCESO OBR-SMC-008-2025- CELEBRADO
ENTRE EL FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA -
FINVERPAZ Y QUINTERO & QUINTERO CONSTRUCCIONES S.A.S

Entre el FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA - FINVERPAZ,
identificado con Nit. 901.783.188-3, a través de GUSTAVO ANDRES ROMERO VELASQUEZ, mayor de
edad, vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No. 91.507.914 expedida en
Bucaramanga (Santander) quien actia en nombre y representacion del FONDO MIXTO en calidad de
director ejecutivo, de conformidad al acta de posesion 001 del 27 de noviembre de 2023,envestido con
todas las facultades para celebrar contratos mediante los estatutos, y quien para efectos de este contrato
se denominara EL FONDO MIXTO, y de otra parte QUINTERO & QUINTERO CONSTRUCCIONES
S.A.S , identificada con Nit No. 900964668-0, Representante Legal JOSE DEL CARMEN ARIAS
QUINTERO identificado con CC No. 88.034.366 DE PAMPLONA.., quien en adelante se denominara el
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de obra, teniendo en cuenta las siguientes:
CONSIDERACIONES: 1. Que mediante CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N.° CONV-IN-112-2025
del 16 de septiembre del 2025 de la Alcaldia de Chipata del Departamento de Santander, procede a
viabilizar, priorizar y aprobar proyectos de inversion identificados con codigo BPIN 2024681790029
denominado “ADECUACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES PISCINA MUNICIPAL CHIPATA -
SANTANDER” 2. Que la entidad, FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE
COLOMBIA - FINVERPAZ., Entidad juridica sin animo de lucro, de caracter mixto, de segundo orden,
descentralizado e indirecta por servicios, regida por la Constitucion Politica, articulo 96 de la Ley 489 de
1998, con personeriajuridica, autonomia administrativa y financiera y capital independiente bajo las normas
del Cddigo Civil, constituida con aportes publicos y privados, regido en su direccion, administracion y
contratacion por el derecho privado cuyo objeto principal es ejecutar, desarrollar, fomentar, implementar,
gestionar, planificar o financiar todo tipo de programas y proyectos de manera licita, la ejecucién de
proyectos de todo tipo, de obras civiles, de infraestructura, de transporte, interventorias, consultorias de
todo tipo que aplica al desarrollo integral y la gestion social de las comunidades vulnerables, organizaciones
sociales y comunales. 3. Que EL FONDO MIXTO como entidad estatal, estéa sometida a la Ley 489 de 1998
articulo 96, a los Estatutos del FONDO MIXTO, a su Manual de Contratacién Interno aprobado por la junta
directiva del FONDO MIXTO mediante resolucion 006 del 03 de enero del 2025, y a las demas normas a
donde remiten las anteriores para determinadas circunstancias. 4. Que el régimen juridico aplicable al
FONDO MIXTO, es de derecho privado como lo establecen las diferentes leyes. 5. Que, en consecuencia,
el presente Contrato se rige conforme a lo previsto por los Estatutos del FONDO MIXTO y su Manual de
Contratacién y demas normas que reglamentan o complementan la materia. 6. Que el director de la oficina
gestora fue asignado para la presente contratacion con el fin de garantizar el continuo y normal desarrollo
de los objetivos del FONDO MIXTO. 7. Que existen los estudios previos y fundamento juridico que soportan
la necesidad y la modalidad de seleccién al tenor de lo sefialado en el marco normativo propio de la entidad.
8. Que el presente contrato esta respaldado por la correspondiente apropiacion presupuestal; Certificado
de Disponibilidad Presupuestal FINVERPAZ: Nro:25-00062 del 19 de septiembre de 2025 expedido por
la Directora de la Oficina Financiera y Contable de FINVERPAZ. 9. Que existen las correspondientes
invitaciones a presentar propuestas tal como lo establece el ARTICULO VIGESIMO: PROCEDIMIENTO
DE SELECCION DE CORTA CUANTIA del manual interno de contratacién aprobado por la junta directiva
del FONDO MIXTO. 10. Que existe evaluacion de las propuestas de requisitos habilitantes Definitivos y el
acta de evaluacion ponderable del 02 de octubre de 2025, por parte del comité evaluador donde recomendé
adjudicar a QUINTERO & QUINTERO CONSTRUCCIONES S.A.S, identificada con Nit No. 900964668-0,
Representante Legal JOSE DEL CARMEN ARIAS QUINTERO identificado con CC No. 88.034.366 DE
PAMPLONA 11. Que se comunicaron y publicaron los resultados en la pagina del FONDO MIXTO en los
términos establecidos al cronograma publicado. 12. Que mediante acto administrativo 202 del 06 de octubre
de 2025 se procede adjudicar a QUINTERO & QUINTERO CONSTRUCCIONES S.A.S, identificada con
Nit No. 900964668-0, Representante Legal JOSE DEL CARMEN ARIAS QUINTERO identificado con CC
No. 88.034.366 DE PAMPLONA 13. Que el contratista manifesté bajo la gravedad del juramento, que no
se halla incurso en ninguna causal de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley. 14.
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Que, como consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan la celebracion del presente Contrato que se
rige por las siguientes: CLAUSULAS: CLAUSULA 1: OBJETO: ADECUACION Y MANTENIMIENTO
INSTALACIONES PISCINA MUNICIPAL CHIPATA — SANTANDER La obra a desarrollar tiene como
especificaciones técnicas las incorporaciones en el proceso de seleccion corta cuantia OBR-SMC-008-
2025, los documentos del proceso forman parte del presente contrato y definen igualmente las actividades,
alcance y obligaciones de este. CLAUSULA 2: DEFINICIONES. Las expresiones utilizadas en el presente
Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el significado que se asigna a continuacion. Los
términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados.
Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la presente clausula, deben entenderse
de acuerdo con su significado natural y obvio.
DEFINICIONES
Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio de
ejecucion de la obra publica objeto del presente Contrato.

Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitivas
de la obra.

Es el documento en el que el Contratista y el interventor identifican y
cuantifican las cantidades, el porcentaje o en general, el desarrollo de obra
ejecutada [En caso de que las obligaciones contractuales se pacten con item
de obra]

Es el documento anexo al presente Contrato en el que se describen las
especificaciones técnicas de construccion y/o mantenimiento, presupuesto,
alcance del proyecto, localizacion y area de influencia y actividades vy
cualquier otra que las partes consideren relevante.

Entidad sin animo de lucro cuya funcion en el contrato sera hacer la parte de

Acta de Inicio

Acta de Recibo Final

Acta de Obra

Anexo Técnico

Fondo mixto

contratante.
Contratista Persona juridica o natural encargada de ejecutar el contrato
Contrato Es el presente acuerdo de voluntades.

Cronograma estimado | Es el Cronograma presentado por el Contratista para ejecutar el presente
de Obra Contrato.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO: EI Contratista se obliga a cumplir con lo
previsto en las especificaciones técnicas y descripciones consignadas en el presupuesto, asi como con
los siguientes: 3.1 ACTIVIDADES DE LA OBRA: ejecutar las cantidades de obra contenidas en el
siguiente presupuesto aproximado de cantidades de obra:

ITEM DESCRIPCION UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO VR. TOTAL

1,00 | PISCINA MUNICIPAL

1,01 | DESMONTE CUBIERTA EXISTENTE EN ETERNIT M2 22,00 $15.050,00 | $331.100,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA

1,02 | BTERNIT (INCLUYE ESTRUCTURA) M2 22,00 $92.43500 | $2.033.570,00
MANTENIMIENTO GENERAL CERRAMIENTO FACHADA
LATERAL EN MALLA ESLABONADA H<2MTS (INCLUYE

1.03 | SOl DADURA, ANGULO DE SOPORTE GUAYA., ML 30,00 $69.783,00 | $2.093.490,00
ANTICORROSIVO Y PINTURA)

1 04 | SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA COMPLETADE | 100  95.540,00 § 95.540,00

DUCHA Y MEZCLADOR
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SUMINISTRO E INSTALACION REGADERA DUCHA
1,05 | ACERO INOXIDABLE CUADRADA 20CM-INCLUYE TUBO UND 2,00 $ 93.044,00 $ 186.088,00
(INCLUYE POMA)
SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA
1,06 DOBLE ALTURA H=0,80M ML 21,00 $151.728,00 | $ 3.186.288,00
1,07 | PINTURA EXTERIOR TIPO KORAZA M2 89,30 $18.316,00 | $ 1.635.619,00
1,08 | PINTURA ESMALTE PARA ORNAMENTACION M2 16,54 $ 20.894,00 $ 345.587,00
SUBTOTAL | $9.907.282,00

TOTAL COSTO DIRECTO | $9.907.282,00
ADMINISTRACION 29% | $2.873.112,00
IMPREVISTOS 1% $99.073,00
UTILIDAD 5% $ 495.364,00

TOTAL PRESUPUESTO | $ 13.374.831,00

CLAUSULA 4: VALOR Y FORMA DE PAGO. Contrato de Obra por valor de TRECE MILLONES
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE
($13.374.831,00), de acuerdo con la clase de contrato), el cual se paga teniendo en cuenta las siguientes
condiciones, a). un anticipo del cincuenta (50%) del valor del contrato. b). mediante actas parciales
mensuales previa amortizacion del anticipo, hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor de la
etapa de la obra, previa presentacion de las respectivas actas de corte e informes de obra aprobados por
la interventoria del contrato del FONDO MIXTO, en las que se amortiza el anticipo en el porcentaje
entregado. c). un saldo final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, pago que se
realizara una vez haya recibido la obra a satisfaccién por parte del FONDO MIXTO y suscrito el acta de
liquidacion. PARAGRAFO 1. AMORTIZACION DEL ANTICIPO: EI % del valor del anticipo sera
amortizado en el cobro de cada acta parcial realizado por el contratista, hasta llegar al noventa (90%) del
valor total del contrato, el restante del diez (10%) quedaré para la liquidacion del contrato. PARAGRAFO
2. ANTICIPO: El contratista debera constituir una cuenta separada a nombre del contrato el cual servira
para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos
se apliquen exclusivamente a la ejecucién del contrato, el contratista debe presentar un plan financiero y
acta de entrega de anticipo, el cual debera ser aprobado por la supervision del FONDO MIXTO o el
interventor designado. Los rendimientos que Llegaren a producir los recursos asi entregados, se deberan
reintegrar por el contratista a la cuenta unica del MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.
PARAGRAFO 3. MODIFICACION DEL VALOR O DE LA DURACION. Las partes contratantes declaran
que cuando por circunstancias especiales, calificadas previamente por el Interventor y/o Supervisor del
FONDO MIXTO y autorizacion del ordenador del gasto, haya necesidad de modificar el valor o la duracion
del presente contrato, celebraran un contrato modificatorio de acuerdo con las disposiciones legales.
PARAGRAFO 4. PAGOS. Los pagos a los cuales esta obligado el FONDO MIXTO se realizaran previa
radicacion de la obligacion contraida en la direccién financiera del FONDO MIXTO, una vez se cumpla el
lleno de los requisitos y/o documentos soporte a que haya lugar. El pago de las sumas de dinero que el
FONDO MIXTO, debe cancelar en virtud del contrato, se subordinara a las apropiaciones en el respectivo
presupuesto y por tratarse de un contrato derivado para la ejecucion del proyecto del sistema general de
regalias SGR identificado con el BPIN 2024681790029, el FONDO MIXTO, realizara las siguientes
acciones para efectos de los pagos del contrato al contratista en los términos de la presente Clausula: 1.
Reportara y autorizara en la plataforma del SPGR-GESPROY, previa autorizacion escrita y la presentacion
de los informes recibidos a satisfaccion del cumplimiento de las obligaciones contractuales firmadas por el
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interventor del anticipo y de cada uno de los pagos parciales y final del contratista. 2. Cada uno de los
pagos reportados y autorizados por el FONDO MIXTO en la plataforma, seran girados DIRECTAMENTE
POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AL CONTRATISTA respecto al fuente de
financiacion por el SPGR. Asi como el anticipo del contrato se girara directamente a la cuenta del patrimonio
auténomo, pagos parciales y pago final a la cuenta bancaria reportada por el contratista. 3. Que los recursos
correspondientes a los recursos del municipio los pagos los realizara el FONDO MIXTO a la cuenta del
CONTRATISTA. 4. Con la firma del contrato, EL CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO para que este
reporte ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico una cuenta de ahorros o corriente, a la cual se le
efectuaran los pagos mediante consignacion o transferencia. 5. Los pagos al CONTRATISTA los realizara
directamente el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico de acuerdo con el flujo de PAC. 6. EL FONDO
MIXTO respondera unicamente por el reporte y autorizacion de pago de la cuenta de cobro o factura si le
aplica, en la plataforma SPGR-GESPROQY, por lo cual el FONDO MIXTO estara exento de cualquier
reclamacion por parte del CONTRATISTA por montos de dineros no suministrados por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico. PARAGRAFO 5: DEDUCCIONES. EL CONTRATISTA autoriza al FONDO
MIXTO, para que, por conducto de la Direccién Financiera, efectie de los desembolsos a su favor las
deducciones por concepto de los gravamenes y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la
respectiva deduccion, los parametros que para tal efecto haya establecido la disposicién que dio origen al
gravamen. CLAUSULA 5 — DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El Contratista hace las siguientes
declaraciones: 5.1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 5.2. Tuvo la oportunidad de solicitar
aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibio del FONDO MIXTO respuesta
oportuna a cada una de las solicitudes. 5.3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente
Contrato. 5.4. Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupcién contenido en el
respectivo Anexo de la invitaciéon privada. 5.5. El Contratista esta a paz y salvo con sus obligaciones
laborales frente al sistema de seguridad social integral y demas aportes relacionados con las obligaciones
laborales. 5.6. EI valor del Contrato incluye IVA, suma que incluye el AlU y de conformidad con lo
establecido en el articulo 1.3.1.7.9 del decreto 1625 del 2016, el IVA se aplicara de la UTILIDAD,
igualmente, el valor del contrato incluye los demas impuestos, tasas, costos y gastos directos que se
llegaran a general o causar. 5.7. El Contratista durante la ejecucion del presente Contrato realizara todas
las actividades necesarias para la ejecucion final de la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido
en la cladusula 6 del presente Contrato. 5.8. El Contratista al momento de la celebracion del presente
Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.
CLAUSULA 6: PLAZO DEL CONTRATO Y CRONOGRAMA ESTIMADO DE OBRA: El plazo del Contrato
es de VEINTE (20) DIAS. PARAGRAFO 1. INICIO: La fecha de inicio del plazo de ejecucién de la obra es
la fecha en la cual se suscriba entre las partes el Acta de Inicio de obra. PARAGRAFO 2. TERMINACION.
La fecha de terminacion del plazo de ejecucion de la obra es la fecha en la cual se suscriba el Acta de
Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Contratista debe cumplir a cabalidad
con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus anexos. PARAGRAFO 3.
CRONOGRAMA DE LA OBRA: El Cronograma estimado de Obra del presente Contrato resulta del analisis
conjunto del Contratista y del FONDO MIXTO y forma parte del presente Contrato; el cual debe ser
aprobado por el Interventor y el Supervisor del FONDO MIXTO. CLAUSULA 7 — OBLIGACIONES
GENERALES DEL CONTRATISTA: 7.1. Acreditar estar al dia en el pago al sistema de seguridad social y
parafiscales cuando corresponda, y cumplir con lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002, la
ley 828 de 2003, ley 797 de 2003, Decreto 510 de 2003 y articulo 23 de laley 1150 de 2007. 7.2. Desarrollar
el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente
Contrato, incluyendo sus especificaciones Técnicas. 7.3. Entregar el Cronograma estimado de obra, y dar
cumplimiento a su programacion. 7.4. Colaborar con el FONDO MIXTO en cualquier requerimiento que ella
haga. 7.5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones
Técnicas. 7.6. Dar a conocer al FONDO MIXTO cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda
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tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 7.7. Comunicarle al FONDO
MIXTO cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica, ambiental o de cualquier tipo,
que pueda afectar la ejecucién del Contrato. 7.8. Elaborar, suscribir y presentar al FONDO MIXTO las
respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el
interventor y el supervisor del Contrato. 7.9. Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos
los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demas elementos necesarios para la ejecucién de las
obras 7.10. Realizar los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo
laboral del personal con el FONDO MIXTO. 7.11. Presentar para aprobacion del interventor y el supervisor,
actas parciales y final de obra. 7.12. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que
instaure el personal o los subcontratistas. 7.13. Responder por los gastos e impuestos que legalmente haya
lugar para la legalizacién y ejecucion del contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia.
7.14. Otorgar las polizas dentro de los términos establecidos por el FONDO MIXTO. 7.15. Allegar los
documentos requeridos para la legalizacion e iniciacion del contrato, dentro del término establecido por la
entidad. 7.16. Presentar la documentacién requerida para acreditar el personal, para la revisidon y
aprobacion de la interventoria y/o de la supervisién del FONDO MIXTO como requisito de ejecucion del
contrato. 7.17. Atender en forma permanente la direccion de la obra, o mantener al frente de la misma un
profesional, que cumpla con las funciones de residente de obra, el cual debe ser aceptado por el FONDO
MIXTO. 7.18. Ejecutar las obras dando cumplimiento a la programacion de obra y/o cronograma de
actividades, revisado y aprobado por el interventor y el supervisor del FONDO MIXTO. 7.19. Reparar las
vias de acceso en los lugares de obra concernientes al contrato, cuando se deterioren como consecuencia
de la ejecucion de las obras; y retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de
limpieza. 7.20. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en
la ejecucion del contrato. 7.21. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucion del contrato
en los siguientes aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal de la obra,
2) Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir
el objeto y 3) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes. 7.22. Realizar
la sefializacién de los lugares y maniobras peligrosas, avisos y carteles expresivos de las normas
adoptadas. 7.23. Realizar la entrega de las obras georreferenciadas indicando las coordenadas y
posiciones de ubicacion del sitio de la obra (GPS). 7.24. Responder por la buena calidad de los materiales
y elementos utilizados en el objeto del contrato. 7.25. Practicar las medidas ambientales, sanitarias,
forestales, ecoldgicas, industriales, de seguridad y de sefalizacién preventiva necesarias para no poner en
peligro las personas ni los bienes, respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u
omision. 7.26. Aceptar el control y acatar las érdenes e instrucciones del interventor y/o del supervisor del
contrato. 7.27. El Contratista proveera las condiciones de seguridad necesarias en el sitio de obra, para
que el Interventor y/o el supervisor, el FONDO MIXTO y los entes de control puedan inspeccionar las
actividades ejecutadas en cualquier momento durante la ejecucién del contrato, sin costo adicional para el
Fondo Mixto. 7.28. Instalar la valla informativa del contrato, segun modelo del FONDO MIXTO, el cual
suministrara el interventor y el Supervisor. 7.29. Cumplir con las normas y especificaciones técnicas. 7.30.
Ejecutar el objeto contractual observando el plan de calidad, con el fin de desarrollar acciones planificadas
para la ejecucion en debida forma del proyecto. El plan de calidad para el fin del contrato es el documento
que refleja la aplicacién de criterios de calidad al proyecto especifico. 7.31. Hacer un archivo del proyecto,
el cual debe estar a disposicion del FONDO MIXTO y de los entes de control. 7.32. Asistir a los comités
técnicos realizados por el FONDO MIXTO. 7.33. Llevar una bitacora de obra, esto es, una memoria diaria
de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de
las érdenes de Interventoria y/o supervisor, los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios,
de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprension
general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programacion detallada de la obra.
Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de la
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Interventoria. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados del FONDO MIXTO. 7.34.
Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la supervision y contener, para cada
uno de los frentes de trabajo: Avance de las actividades programadas, Cantidades de obra ejecutadas,
Registros fotograficos, Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas, Fotocopia
de la bitacora o libro de obra, Resumen de las actividades realizadas en el mes, Relacién del personal
empleado en la ejecucién de la obra, Informe de seguridad industrial, Informe de manejo ambiental,
Actualizacién del programa de ejecucion de obra, Acreditacidon, que se encuentra al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio
Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de
compensacion familiar. 7.35. Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la supervisiéon y
contener como minimo: Resumen de actividades y desarrollo de la obra, Documentacion técnica, entre ella:
Bitacora de obra - Planos récord de obra, aprobados por la supervision, Manual de mantenimiento con las
respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento, Acreditacion, de acuerdo con lo establecido en
el inciso segundo del articulo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de
2007, que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda, Pdliza de estabilidad
de la obra y actualizacion de las demas pdlizas que lo requieran, Paz y salvo, por todo concepto, de los
proveedores y subcontratistas, Actualizacion final de cada uno de los programas requeridos en el pliego de
condiciones, Registro fotografico definitivo. 7. 37. Las demas inherentes al contrato para su ejecucion en
debida forma, asi como las contenidas en los términos de referencia y que no hayan sido incluidas en los
numerales anteriores. CLAUSULA 8 — DERECHOS DEL CONTRATISTA: 8.1. Recibir una remuneracion
por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 4 del presente Contrato. 8.2. Solicitar
y obtener por parte del FONDO MIXTO las aclaraciones pertinentes durante la ejecucion. 8.3. Disponer de
la informacidon con que cuente el FONDO MIXTO y que sea relevante para la ejecucion del objeto
contractual. CLAUSULA 9 - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 9.1. Ejercer una actividad de
vigilancia y control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta. 9.2. Pagar el valor del contrato
de obra, de acuerdo con los términos establecidos en el presente Contrato. 9.3. Ejercer las potestades
necesarias para garantizar la debida ejecucion del contrato. 9.4. Suministrar al CONTRATISTA Ila
informacién necesaria para la ejecucion de las obras contenidas en el presente contrato. CLAUSULA 10 —
DERECHOS DEL CONTRATANTE: 10.1. Revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y
solicitar las correcciones o modificaciones que la obra necesite. 10.2. Hacer uso de las clausulas
excepcionales del Contrato. 10.3. Hacer uso de la clausula de imposicién de multas, la clausula penal o
cualquier otro derecho consagrado al FONDO MIXTO de manera legal o contractual. CLAUSULA 11 —
RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en
la clausula 1 del presente Contrato, y sera responsable por los dafios que ocasionen sus empleados y/o
consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, al FONDO MIXTO en la ejecucion del
objeto del presente Contrato. Ninguna de las partes sera responsable frente a la otra o frente a terceros
por dafios especiales, imprevisibles o dafios indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de
acuerdo con la ley. CLAUSULA 12 — TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION
UNILATERALES DEL CONTRATO: EL FONDO MIXTO puede terminar, modificar y/o interpretar
unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los articulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere
necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato CLAUSULA 13 — MULTAS:
En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato, EL FONDO
MIXTO puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes multas: uno por mil
(1*1000) del valor total del contrato por cada dia de incumplimiento del objeto o de las obligaciones
deriyadas del objeto ’contractual, sin que, en ningun caso, sobre pase el valor de la clausula penal.

CLAUSULA 14 — CLAUSULA PENAL: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o
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parcial de las obligaciones del presente Contrato, el CONTRATISTA debe pagar a EL FONDO MIXTO, a
titulo de indemnizacién, una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato. El
valor pactado de la presente clausula penal es el de la estimacion anticipada de perjuicios, no obstante, la
presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado
valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el FONDO MIXTO adeude al Contratista con
ocasién de la ejecucién del presente Contrato, de conformidad con las reglas del Cédigo Civil. CLAUSULA
15 — CADUCIDAD: La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legamente
establecidos, puede ser declarada por el FONDO MIXTO cuando exista un incumplimiento grave que afecte
la ejecucion del presente Contrato. Por ejemplo, se entiende como incumplimiento grave: 15.1. Paralizacion
de las actividades de obra por un tiempo igual o superior a UN (01) MES por causas imputables al
Contratista. 15.2. Paralizacién del personal de obra por un tiempo igual o superior a UN (01) MES. 15.3.
Todas aquellas que se adecuen a la descripcion tipica contenida en la Ley 80 de 1993 y que configuren
causal de declaratoria de caducidad del contrato. CLAUSULA 16 - GARANTIAS: De conformidad con el
Decreto 1082 del 2015 y demas normas, El Contratista debe presentar dentro de los CINCO (05) dias
habiles siguientes a la firma del presente Contrato una garantia de cumplimiento como Asegurado vy
Beneficiario al FONDO MIXTO identificado con Nit. 901.783.188-3 con cobertura desde la suscripcion del
mismo, bajo las siguientes condiciones: a) BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO:
equivale al cien por ciento (100%) entregado al contratista por concepto de anticipo, con vigencia hasta la
liquidacion del contrato. b) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Equivalente al diez por ciento (10%) del
valor total del contrato, con vigencia sera igual al del plazo total del contrato y seis (6) meses mas, contados
a partir de la terminacion. c¢). SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES:
Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecucion
y tres (03) afios mas. d). CALIDAD Y CORRECTO CUMPLIMENTO DE LOS BIENES: Equivalente al diez
(10%) del valor del contrato y su vigencia sera igual a la de seis (6) meses mas contados a partir del recibo
y aceptacion finales. e) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Equivalente al diez por ciento (10%)
del valor del contrato, con una vigencia de dos (02) afios contados a partir de la fecha de suscripcion del
acta de recibo final de las obras, tal como se justificé en los estudios previos y términos de referencia F)
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Equivalente a 200 SMMLV del valor del contrato
con una vigencia igual al plazo de ejecucion del contrato. CLAUSULA 17 — INDEPENDENCIA DEL
CONTRATISTA. El Contratista es una entidad independiente del FONDO MIXTO, y, en consecuencia, el
Contratista no es su representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del FONDO MIXTO, ni de tomar decisiones o
iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. CLAUSULA 18 — CESIONES: ElI CONTRATISTA
no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la
autorizacion previa y por escrito del FONDO MIXTO. Si el Contratista es objeto de fusién, escisién o cambio
de control, el FONDO MIXTO esta facultado a conocer las condiciones de esa operaciéon. En consecuencia,
el Contratista se obliga a informar oportunamente al FONDO MIXTO de la misma y solicitar su
consentimiento. Si la operacion pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, el FONDO MIXTO exigira al
Contratista, sus socios o accionistas una garantia adicional a la prevista en la clausula 16 del presente
Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantia adicional, EL FONDO MIXTO
puede validamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operacion de fusién o escisidon
empresarial o cambio de control. A = C EL CONTRATISTA puede
subcontratar con cualquier tercero la ejecucién de las actividades relacionadas con el objeto del presente
Contrato. Sin embargo, el CONTRATISTA debe comunicar de estas contrataciones al FONDO MIXTO y
debe tener el debido registro de este tipo de negocios juridicos. EIl CONTRATISTA debe mantener indemne
al FONDO MIXTO de acuerdo con la clausula 20. A = EL CONTRATISTA se
obliga a indemnizar al FONDO MIXTO con ocasién de la violacion o el incumplimiento de las obligaciones
previstas en el presente Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al FONDO MIXTO
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de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus
actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato. EL
CONTRATISTA mantendra indemne al FONDO MIXTO por cualquier obligacion de caracter laboral o
relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume
frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucién de las obligaciones derivadas
del presente Contrato. CLAUSULA 21 — CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR, Las partes quedan
exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora
en la satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el
incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito
debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. CLAUSULA
22 — SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las controversias o diferencias que surjan entre el
CONTRATISTA y el FONDO MIXTO con ocasion de la firma, ejecucion, interpretacion, prérroga o
terminacién del Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran
sometidas a la revisidn de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (05)
dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la
existencia de una diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas
de forma directa entre las partes, se resolveran empleando una o varias de las siguientes opciones: 1.)
AMIGABLE COMPOSICION: Cuando la controversia se relacione con asuntos técnicos, puede someterse
a un procedimiento de amigable composicion que se surtira ante [organizacién que tramitara la amigable
composicion], previa solicitud de arreglo directo. EI amigable componedor sera una (1) sola persona, que
debe tener una formacion profesional en el manejo de los aspectos técnicos de la obra objeto del presente
contrato y que tomara una decision final en equidad, utilizando principalmente su formacién profesional. 2.)
CONCILIACION: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa o no pueda existir una
amigable composicion debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtira ante la Procuraduria
delegada ante el Tribunal Contencioso Administrativo, previa solicitud de conciliacion elevada individual o
conjuntamente por las Partes. Si en el término de OCHO (08) DIAS habiles a partir del inicio del tramite de
la conciliacion, el cual se entendera a partir de la fecha de la primera citaciéon a las Partes que haga la
Procuraduria delegada, las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la
jurisdiccién  contencioso-administrativa o un Tribunal de Arbittamento. CLAUSULA 23 -
NOTIFICACIONES, | os avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer
en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas
so6lo si son entregadas personalmente o por correo electronico a la persona y a las direcciones indicadas a
continuacion: notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar
por escrito y se entenderan debidamente efectuadas soélo si son entregadas personalmente o por correo
electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion: FONDO MIXTO en calidad director
ejecutivo ingeniero GUSTAVO ANDRES ROMERO VELASQUEZ: Direccion: Calle 12 No. 13-19 Edificio
Numa Oficina 206 Ocafia — Norte de Santander, celular: 317-4035817 Correo electronico
juridica@finverpaz.org.co CONTRATISTA QUINTERO & QUINTERO CONSTRUCCIONES S.AS ,
identificada con Nit No. 900964668-0, Representante Legal JOSE DEL CARMEN ARIAS
QUINTERO identificado con CC No. 88.034.366 DE PAMPLONA celular: 3203375143 Direccion Av.
Santander No. 8-142 Correo electronico: argjosearias@hotmail.com CLAUSULA 24 — SUPERVISION. La
supervision de la ejecucidon y cumplimiento del presente Contrato esta a cargo de un funcionario adscrito
al FONDO MIXTO el cual sera designado mediante oficio o acto administrativo expedido por el Director
Ejecutivo. CLAUSULA 25 — INTERVENTORIA. La interventoria del presente Contrato esta a cargo del
proponente seleccionado en el proceso de seleccidon de contratistas que adelante el FONDO MIXTO.

A = Los siguientes documentos hacen parte integral del
presente contrato, 26.1 estudios y documentos previos, 26.2 los términos de referencia del proceso de
seleccion corta cuantia OBR-SMC-008-2025, sus anexos, adendas o cualquier otro documento del
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proceso, 26.3 la oferta presentada por el contratista. CLAUSULA 27 — PERFECCIONAMIENTO. ElI
presente Contrato requiere para su perfeccionamiento y ejecucion la firma de las partes. La acreditacion
de encontrarse el contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral
y la aprobacion de la garantia Unica de que trata la cldusula 16 del presente contrato. CLAUSULA 28 -
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. EL FONDO MIXTO pagara al CONTRATISTA el valor del presente
contrato esta respaldado por la correspondiente apropiacion presupuestal; Certificado de Disponibilidad
Presupuestal FINVERPAZ: Nro:25-00062 del 19 de septiembre de 2025 expedido por la Directora de la
Oficina Financiera y Contable de FINVERPAZ.CLAUSULA 29 — REGISTRO Y APROPIACIONES
PRESUPUESTALES. El presente Contrato esta sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las
apropiaciones presupuestales. CLAUSULA 30- CONFIDENCIALIDAD, En caso de que exista informacién
sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta informacion. Para ello,
debe comunicar a la otra parte que la informaciéon suministrada tiene el caracter de confidencial.
CLAUSULA 31 — LIQUIDACION. Posterior a la suscripcién del Acta de Recibo Final, las partes deben
liquidar el Contrato, conforme a las normas que regulan la materia, por lo tanto, la liquidacién se efectuara
dentro de efectuara dentro de los CUATRO (04) MESES siguientes a la fecha de recibo definitivo de las
obras contratadas. En caso de que el Contratista se oponga o no exista un Acta de Recibo Final, el FONDO
MIXTO puede liquidar unilateralmente el presente Contrato CLAUSULA 32 — LUGAR DE EJECUCION Y
DOMICILIO CONTRACTUAL. Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en
el Municipio de Chipata, Departamento de Santander, el domicilio contractual es la ciudad de Ocafa —
Norte de Santander.

Para constancia se firma en Ocafa — Norte de Santander, a los veintidos (22) dias del mes de octubre del
2025.

Por el Fondo, Por el contratista,

u 20

GUSTA
Director Ejecutivo
FINVERPAZ

NIT. 901.783.188-3

S.AS

Nit 900964668-0

R/L. JOSE DEL CARMEN ARIAS QUINTERO
CC No. 88.034.366 DE PAMPLONA

PROYECTO Y REVISO ASPECTOS JURIDICOS SDCC — PROFESIONAL OFICINA JURIDICA FINVERPAZ oflis 7

REVISO Y APROBO ASPECTOS TECNICOS LFNO - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA FINVERPAZ [t

REVISO Y APROBO ASPECTOS FINANCIEROS ZVQP - DIRECTOR FINANCIERO FINVERPAZ D, A L) M
T
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