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CONTRATO INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA N.° 124 DEL 2025 - PROCESO DE SELECCION DE CORTA
CUANTIA No. INT-SCC-006-2025, CELEBRADO ENTRE EL FONDO MIXTO DE INVERSION Y
DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA - FINVERPAZ Y CONSORCIO VIAL INTER BETZA.
Entre el FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA -
FINVERPAZ, identificado con Nit. 901.783.188-3, a través de GUSTAVO ANDRES ROMERO
VELASQUEZ, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No.
91.507.914 expedida en Bucaramanga (Santander) quien actiia en nombre y representaciéon del FONDO
MIXTO en calidad de director ejecutivo, de conformidad al acta de posesion 001 del 27 de noviembre de
2023,envestido con todas las facultades para celebrar contratos mediante los estatutos, y quien para
efectos de este contrato se denominara EL FONDO MIXTO, y de otra CONSORCIO VIAL INTER BETZA,
con Nit. 902.015.427-9, representante Legal ESTHER PAULINA MERTINEZ MENDOQOZA, identificada con
CC. No. 63.546.466 de Bucaramanga; quien en adelante se denominara el CONTRATISTA, hemos
convenido celebrar el presente contrato de interventoria, teniendo en cuenta las siguientes:
CONSIDERACIONES: Que mediante Convenio Interadministrativo No. 026-2025 del 07 de noviembre
del 2025 de la Alcaldia de Betulia del Departamento de Santander, procede a viabilizar, priorizar y
aprobar proyectos de inversion identificados con coédigo BPIN 202500000002528 denominado
“MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE BETULIA Y
ZAPATOCA EN EL MUNICIPIO DE BETULIA”. 2. Mediante acta de inicio, 8 FONDO MIXTO DE
INVERSION Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA - FINVERPAZ, fue notificado por parte de
la Alcaldia Municipal de Betulia del Departamento de Santander, del Inicio como entidad publica ejecutora
e instancia designada para la contratacion de la obra e interventoria para el proyecto denominado:
“MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE BETULIA Y
ZAPATOCA EN EL MUNICIPIO DE BETULIA” identificado con el cédigo BPIN 202500000002528. 3 Que
la entidad, FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA -
FINVERPAZ., Entidad juridica sin animo de lucro, de caracter mixto, de segundo orden, descentralizado e
indirecta por servicios, regida por la Constitucion Politica, articulo 96 de la Ley 489 de 1998, con personeria
juridica, autonomia administrativa y financiera y capital independiente bajo las normas del Cadigo Civil,
constituida con aportes pablicos y privados, regido en su direccion, administracion y contratacién por el
derecho privado cuyo objeto principal es ejecutar, desarrollar, fomentar, implementar, gestionar, planificar
o financiar todo tipo de programas y proyectos de manera licita, la ejecucion de proyectos de todo tipo, de
obras civiles, de infraestructura, de transporte, interventorias, consultorias de todo tipo que aplica al
desarrollo integral y la gestion social de las comunidades vulnerables, organizaciones sociales y
comunales. 4. Que EL FONDO MIXTO como entidad estatal, esta sometida a la Ley 489 de 1998 articulo
96, a los Estatutos del FONDO MIXTO, a su Manual de Contratacién Intemo aprobado por la junta directiva
del FONDO MIXTO mediante resolucion 006 del 03 de enero del 2025, y a las demas normas a donde
remiten las anteriores para determinadas circunstancias. 5. Que el régimen juridico aplicable al FONDO
MIXTO, es de derecho privado como lo establecen las diferentes leyes. 6. Que, en consecuencia, el
presente Contrato se rige conforme a lo previsto por los Estatutos del FONDO MIXTO y su Manual de
Contratacion y demas normas que reglamentan o complementan la materia. 7. Que el director de la oficina
gestora fue asignado para la presente contratacién con el fin de garantizar el continuo y normal desarrollo
de los objetivos del FONDO MIXTO. 8. Que existen los estudios previos y fundamento juridico que soportan
la necesidad y la modalidad de seleccion al tenor de lo sefialado en el marco normativo propio de la entidad.
8. Que el FONDO MIXTO en virtud del presente contrato estan respaldados por la correspondiente
apropiacion presupuestal; expedido por el Municipio de Betulia N°25-00533 del 06 de Noviembre del
2025; Certificado de Disponibilidad Presupuestal FINVERPAZ: N°25 00081 del 13 de Noviembre del
2025. expedido por la Oficina de la Directora Financiera y Contable de FINVERPAZ 9. Que existe las
correspondientes invitaciones a presentar propuestas tal como lo establece el manual intemo de
contratacion. 10. Que los proponentes presentaron la inscripcion al banco de oferentes del FONDO MIXTO.
11. Que existe el respectivo procedimiento segin el ARTICULO VIGESIMO. PROCEDIMIENTO DE
SELECCION DE CORTA CUANTIA del manual interno de contratacién aprobado por la junta directiva del
FONDO MIXTO. 12. Que existe el acta de evaluacién de las propuestas de requisitos habilitantes del 01
de diciembre de 2025 13. Que mediante acto administrativo No. 257 del 04 de diciembre de 2025 se
hace adjudicacién a CONSORCIO VIAL INTER BETZA, con Nit. 902.015.427-9, representante Legal
ESTHER PAULINA MERTINEZ MENDOZA, identificada con CC. No. 63.546.466 de Bucaramanga. 14.
Que el contratista manifesté bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna causal de
las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley.15. Que, como consecuencia de lo anterior,
las partes acuerdan la celebracion del presente Contrato que se rige por las siguientes: CLAUSULAS:
LAUSULA 1. OBJETO DEL CONTRATO. El contratista se compromete para con EL FONDO MIXTO a
cumplir con las actividades del contrato cuyo objeto es la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA
QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE BETULIA Y ZAPATOCA EN EL MUNICIPIO DE BETULIA. Al
contratista CONSORCIO VIAL INTER BETZA, con Nit. 902.015.427-9 representante Legal ESTHER
PAULINA MERTINEZ MENDOZA, identificada con CC. No. 63.546.466 de Bucaramanga. CLAUSULA 2.
ALCANCE DEL OBJETO. El contratista debera cumplir con las actividades necesarias para la correcta
ejecucion del objeto del presente contrato de Interventoria, de conformidad a lo establecido en las
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especificaciones técnicas, MGA y demas documentos del proyecto. CLAUSULA 3. OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA: Sin perjuicio de las deméas obligaciones y responsabilidades que se desprendan de la
Constitucion Politica de Colombia y de la Ley 1474 de 2011, de las particulares que correspondan a la
naturaleza del contrato a celebrar; de aquellas contenidas en otros apartes de las reglas de participaciéon
del proceso de seleccién y de las consignadas especificamente en el contenido del presente contrato, y
las propias del contrato de obra objeto de vigilancia, LA INTERVENTORIA contrae las siguientes
obligaciones. 3.1. OBLIGACIONES DE CARACTER GENERAL: Correspondera al Interventor controlar,
exigir y verificar la ejecucion de las obras. Para el manejo técnico administrativo y presupuestal, aplicara
la organizacién, procedimientos y metodologia del FONDO MIXTO, referentes al manejo, tramite y
cumplimiento de las actividades durante la ejecucion y liquidacion de los contratos. El Interventor
constatara su legalizacion, verificara su amparo presupuestal, conocera y accedera a los documentos
inherentes a su realizacion y verificara la aprobacion de las garantias que correspondan. Adicionalmente,
cumplira las siguientes obligaciones generales: a). Acreditar, en las oportunidades que asi se requiere
que se encuentra al dia en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral,
Parafiscales si le aplican: Servicio Nacional de aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar-ICBF y las cajas de compensacion familiar (si aplica). b) Asumir a través de la pdliza de
responsabilidad civil extracontractual, cuando corresponda indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause
a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecucion del contrato, por
causa o con ocasion del desarrollo de este. ¢) Mantener actualizadas las vigencias y el monto de los
amparos de las garantias expedidas con ocasion de la suscripcion del contrato, teniendo en consideracion
el plazo de ejecucion, valor, modificaciones en plazo, suspensiones que afecte su vigencia o monto. d).
Constituir las garantias del contrato y mantenerla vigente durante el plazo de este y el término de
liquidacion. e). Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la
celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato. f). cumplir con el personal y especificacién técnicas
exigidas en la invitacion.3.2. OBLIGACIONES DE CARACTER ADMINISTRATIVO: Sin perjuicio de
aquellas otras obligaciones establecidas, serdn obligaciones de caracter administrativo a cargo del
Interventor, las siguientes: a. Verificar el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales,
horarios, indemnizaciones y demas obligaciones laborales a cargo del contratista de obra, asi como de las
obligaciones parafiscales del personal vinculado en la ejecucién del contrato para la ejecucién del contrato.
b) Revisar y aprobar, de conformidad con las condiciones exigidas en los acuerdos que se suscriban para
la ejecucion de las obras objeto de Interventoria, las hojas de vida con sus soportes, del personal que
intervendra en la ejecucion de dicho contrato, asi como la de aquel que reemplace al existente. Para estos
efectos, emitird concepto que sera enviado al supervisor del FONDO MIXTO. La Interventoria debera
rechazar las hojas de vida puestas a su consideracién, que no cumplan con los requisitos exigidos. ¢)
Llevar una relacion detallada de todo el personal que el contratista de obra tenga en el lugar de los trabajos,
asi como constatar y exigir que cada una de las personas que alli se encuentran, cumpla con las
afiliaciones a la seguridad social que exige la ley. d). Observar el seguimiento y desempefio del personal
de obra. e) Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra de las obligaciones correspondientes
a la seguridad y salud en el trabajo de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 y la
Resolucién 0312 de 2019, expedida por el Ministerio del Trabajo. Para tal efecto debera asegurar que el
personal de obra y de interventoria, para su proteccién, mantenga durante el tiempo de trabajo una
dotacién adecuada a la labor desempaniada, asi como los elementos se seguridad industrial, entre otras,
necesarios para la ejecucion de las actividades. f) Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones
constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al supervisor del contrato de Interventoria del FONDO MIXTO
y recomendar la actuacion que debe proceder, inmediatamente tenga conocimiento de ellas, siempre que
afecten o puedan llegar a afectar la adecuada ejecucion del contrato, al supervisor del contrato de
Interventoria y a la Direccion de Planeacion e Infraestructura del FONDO MIXTO, y recomendar a su vez
las actuaciones a que haya lugar. g) Consultar a través del Supervisor del FONDO MIXTO, las inquietudes
de orden legal que se presenten con relacion a la ejecucién del contrato de Interventoria. h). Certificar, en
forma oportuna, el cumplimiento de las obligaciones convenidas con el contratista en cada uno de los
frentes de trabajo. i) Realizar reuniones con el contratista de la obra objeto de la Interventoria, por lo menos
una (1) reunién por semana. Con el Fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que
documenten el estado de este. En todo caso podra solicitar estas reuniones cuando a su criterio se
requieran para el buen desarrollo del contrato de obra, objeto de vigilancia. j). Elaborar y suscribir el acta
de inicio de ejecucion del Contrato de Interventoria, previo cumplimiento de los requisitos necesarios para
ello. k) Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucién de los contratos con los que se desarrollaran los
proyectos y ejecutaran las obras por frentes de trabajo, asi como las actas de suspension, reiniciacion,
terminacion de los contratos, recibo final y liquidacion, utilizando como guia los modelos, instrucciones y
procedimientos establecidos por el FONDO MIXTO para efectos de las actas de liquidacion. 1) Asistir a
todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecucion de las obras o en las instalaciones del FONDO
MIXTO, relacionadas con los trabajos objeto de la Interventoria, elaborar y suscribir las actas
correspondientes, garantizando que las mismas sean suscritas por todas las personas que hayan
intervenido. m) Informar y tramitar oportunamente ante el FONDO MIXTO, las solicitudes de aplicacion de
sanciones y requerimientos al contratista de obra, cuando existan situaciones y/o causas de
incumplimiento del vigilado. El interventor antes de la solicitud de aplicacién de sanciones debera requerir
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al contratista de obra para el cumplimiento, otorgandole un plazo prudencial para ello, siempre que resulte
procedente. En todo caso el Interventor mantendra informado al FONDO MIXTO de toda situacion que
afecte el buen desarrollo del contrato de obra. n) Analizar el avance contractual de los trabajos con el fin
de prever, con la suficiente anticipacién, eventuales incumplimientos de plazos y sub-plazos, que hagan
necesaria la toma de medidas con el contratista de obra para prevenirlos, o para efectos de advertir y
sugerir al FONDO MIXTO, la imposicion de las sanciones contractuales correspondientes. o). Requerir a
los contratistas cuando incumplan obligaciones convenidas. Informar al FONDO MIXTO por escrito cuando
el contratista de obra incumpla las obligaciones y de resultar pertinente, avisar a la aseguradora. p).
Revisar y aprobar los informes solicitados al contratista de obra. q) Entregar periédicamente, segin se
acuerde con la supervision del FONDO MIXTO, un resumen de la vigencia del contrato y pélizas del
contratista de obra y de interventoria, que guarden relacion directa con la ejecucion de las actividades
objeto del contrato. r) Entregar periédicamente, segiin se acuerde con la supervision del FONDO MIXTO,
informes por escrito de 6rdenes y sugerencias impartidas al contratista de obra, las cuales deben
enmarcarse en los términos del contrato y estar redactadas de manera clara y precisa. s) Presentar
informes semanales, mensuales y finales de la ejecucién de actividades por cada frente de trabajo. asi: 1.
Cronograma: Presentar un Cronograma de actividades. Il. Informe Semanal: La interventoria presentara
semanalmente al FONDO MIXTO, un informe donde se consignen los avances de las actividades
ejecutadas durante este periodo. Estos se deberan allegar oportunamente en medio digital (escaneado
con firmas originales) al correo que proporcione el FONDO MIXTO para tal fin, y en medio fisico como
anexo en el informe mensual, con corte a sabado se enviaran a mas tardar los martes de cada semana
durante el periodo de ejecucién de cada frente de trabajo al FONDO MIXTO para su revision y respectiva
aprobacién. Ill. Informe Mensual. La interventoria presentard mensualmente un informe conforme al
manual de Interventoria del FONDO MIXTO. La interventoria presentara en el informe mensual elaborado
de acuerdo con el manual de Interventoria disefiado por el FONDO MIXTO. Para tal fin, dentro de los tres
(3) dias calendario siguientes al vencimiento de cada mes, en medio digital y fisico radicado en el FONDO
MIXTO. Si asi se requiere, previo cumplimiento de todos los requisitos contenidos en lista de chequeo que
proporciona al FONDO MIXTO para el caso. IV. Informe Técnico: Cuando el FONDQO MIXTO lo requiera
o segun la periodicidad y los estandares por ella establecidos, el Interventor presentara informes técnicos,
para mantener actualizada la informacion sobre el desarrollo de los trabajos. V. Informe Final. La
interventoria entregara al FONDO MIXTO, al terminar los trabajos, un informe final, dentro de los veinte
(20) dias calendario siguientes a la terminacién del plazo de ejecucion del contrato, segin el manual de
Interventoria del FONDO MIXTO. 3.3 OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO: 1. Verificar que el
contratista cumpla con todas y cada una de las obligaciones del contrato. 2. Abrir y llevar diariamente una
“bitacora de actividades” que sera firmada por el interventor, el director y el residente de obra, en la que
se hagan constar las actividades diarias realizadas, entre otras: las reuniones de coordinacién, los comités,
la verificacion de la calidad de materiales y procesos constructivos, la verificacion de nimero de
trabajadores que laboraron, y del cumplimiento de la especificaciones de seguridad industrial y ambiental
el avance alcanzado en la programacion y los ensayos solicitados. 3. Verificar la permanencia en la obra
del director y el residente de obra, asi como la adecuada ejecucion de sus funciones, sobre lo cual dejara
constancia diaria en la bitacora. 4. Estudiar todos los planos, estudios y especificaciones técnicas de los
términos de referencia del contrato de obra, disefios adicionales y complementarios del proyecto que se
hayan suministrado al contratista, asi como examinar la razén de ejecucion de los planos, disefios y
especificaciones, complementando lo que pudiere hacerles falta, e infirmando al supervisor del contrato
de la interventoria sobre dichas complementaciones. 5. Revisar, estudiar y aprobar los analisis de precios
unitarios presentados por el contratista, y velar porque estos cumplan con lo exigido por el supervisor del
contrato de la interventoria. 6. Dar solucion oportuna a los problemas que se presente en el desarrollo del
contrato de obra. 7. Mantener bajo su custodia especificaciones, estudios técnicos, programacion, registro
fotografico en cartelera registro grafico que muestre el desarrollo de los trabajos en forma comparativa con
lo propuesto por el contratista, y demas documentos que estime conveniente para la adecuada ejecucion
de esta. 8. Realizar supervision permanente de los trabajos, controlando factibilidad de los disefios, calidad
de ejecucion y control de programacién y re — programacion, segun el caso. 9. Aprobar los sitios de
deposito de los materiales para las obras a ejecutar. 10. Ordenar con la debida antelacién las muestras
que se requieran y las pruebas de ensayo necesarias para garantizar la calidad de materiales, y reportar
los resultados en los comités semanales, asi como en los informes mensuales. 11. Verificar el uso
adecuado de los equipos y demads recursos ofrecidos por el contratista, en los sitios de trabajo y de acuerdo
con la programacion prevista, dejando constancia de ello en la bitacora. 12. Presentar un balance quincenal
al supervisor del contrato, en el que se establezcan las cantidades medidas y verificadas. 13. Verificar la
calidad de los materiales utilizados, rechazando oportunamente los que no cumplan con las
especificaciones técnicas y los procedimientos constructivos. 14. Rechazar oportunamente los trabajos
mal ejecutados o con especificaciones técnicas inferiores a las contratadas. 15. Revisar y cuantificar los
trabajos, asi como realizar las pruebas de calidad que sobre estas sean pertinentes, establecer las
memorias e informe técnico y una reseiia fotogréafica o un video de estas. 16. Exigir el cumplimiento de las
normas de seguridad industrial, seguridad fisica, seguridad ambiental y contra incendios en las
instalaciones de las reparaciones locativas, dejando constancia de ello en la bitacora. 17. Realizar la
medicion de los trabajos ejecutados en forma conjunta con el contratista anexando las actas de recibo
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parcial al informe mensual de interventoria. 18. Verificar el cumplimiento del procedimiento de proteccion,
implementado por el contratista, de los fondos documentales almacenados durante el tiempo de ejecucion
del contrato. 19. Asesorarse oportunamente respecto de las actividades y/o especificaciones técnicas que
desconozca, con los fabricantes, comercializadores o entidades que manejen dichos temas, y presentar
las recomendaciones pertinentes. 20. Liderar los comités, elaborar las actas respectivas y realizar las
anotaciones diarias que correspondan a la bitacora. 21. Informar al supervisor del contrato de interventoria
sobre las irregularidades constructivas no corregidas por el contratista, con copia a la aseguradora. 22.
Verificar y controlar el cumplimiento de los plazos de ejecucion de los trabajos de acuerdo con la
programacion presentada por el contratista y aprobada por el supervisor del contrato de interventoria. 23.
Verificar la correcta inversion de los recursos asignados para el contrato. 24. Velar por el cumplimiento del
contrato de obra en todas sus partes. 25. Estudiar y dar concepto al supervisor del contrato de interventoria
debidamente sustentados, sobre las solicitudes de prorroga o suspensiones presentadas por el contratista
de la obra, para que este a su vez haga el tramite interno correspondiente. 26. Entregar al supervisor del
contrato de interventoria un listado del personal vinculado en la ejecucion de los trabajos, y mantenerio
permanentemente actualizado. 27. Verificar, informar y entregar mensualmente al supervisor del contrato,
una planilla en la que se detalle el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social y
parafiscal a cargo del contratista de obra, y abstenerse de autorizar el trémite de pagos a dicho contratista
en caso de incumplimiento de las obligaciones enunciadas. 28. Mantenerse a paz y salvo por el concepto
de obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscales de sus empleados, y acreditar mensualmente
tal situacion al supervisor del contrato. 29. Verificar que el contratista de obra se encuentre a paz y salvo
con todos sus contratistas por todo concepto. 30. Informar al supervisor del contrato de interventoria sobre
el cumplimiento o incumplimiento por parte del contratista de las obras, en cuanto se refiere al plan de
trabajo, programa de avance y cronograma. 31. Previa a la liquidacion del contrato de obra, el interventor
debera efectuar la revision de los documentos técnicos, informe etc. Con sus contenidos debidamente
revisados y aprobados; y en las cantidades, calidades y formatos exigidos por el FONDO MIXTO. En caso
de que estos informes o documentos tengan observaciones, se debera velar por que los ajustes,
aclaraciones o correcciones y su nueva entrega, se hagan en las fechas indicadas por el supervisor
delegado por la entidad. 32. Previo al vencimiento del contrato de interventoria, se debera elaborar un
informe final. Deber4 incluir un balance general de todas las tareas y actividades del proyecto durante el
gjercicio de esta y la situacion de cada una de ellas al concluir su gestion. Debera incluir documentos y
antecedentes relacionados con el contrato. EmitirA concepto previo en todos sus aspectos para la
aceptacion final de las actividades realizadas por el contratista de obra, y de la aceptacién y aprobacién
de todos los documentos e informes exigidos por el FONDO MIXTO. 33. El interventor como representante
del FONDO MIXTO ante el contratista, elaborara el acta de recibido final de la obra. 34. Inspeccion final
de las obras. el interventor, el supervisor y el contratista de obra, efectuaran una inspeccion final a las
obras, con el fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo cual, el interventor prepara un
informe previo, en donde se describa el balance general de cantidades, el costo de las labores, etc. En
caso de observaciones que deban atenderse por parte del contratista de obra, se dejara constancia en
oficio dirigido al mismo, suscrito por el interventor, en el cual se fijara el plazo para el acondicionamiento
final de las actividades. Una vez realizados los trabajos requeridos, el interventor procedera a elabora el
acta de recibo final y entrega de las obras. ACTIVIDADES FINANCIERAS CONTABLES: 1. el interventor
se compromete a revisar la factura y/o cuenta de cobro presentada por el contratista. 2. El interventor se
compromete a velar por la correcta ejecucion presupuestal del contrato de obra. 3. El interventor se
compromete a otorgar el visto bueno a las copias de las planillas de pagos de los salarios y prestaciones
sociales cancelados al personal del contratista de obra y presentado por este Ultimo. ACTIVIDADES
AMBIENTALES 1. Velar por el cumplimiento de las normas basicas de seguridad y ambientales que sean
aplicables. 2. Tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los profesionales y técnicos
que involucre en el proyecto. 3. Presentar con cada factura la certificacion expedida por el revisor fiscal de
la empresa (si lo tienen) o por el representante legal acreditado el pago de aportes parafiscales (SENA,
ICBF, Caja de compensacion Familiar) y patronales (seguridad social en salud, pensiones y riesgos
profesionales de los empleados de la empresa), en cumplimiento del articulo 50 de la ley 789 de 2002. 4.
Ejecutar el objeto contractual, conforme las especificaciones técnicas correspondientes, cumpliendo con
cada una de las exigencias técnicas descritas en la ficha técnica, el término de referencia y la propuesta
presentad. 5.Cumplir a cabalidad el cronograma de las actividades realizadas durante la ejecucion del
contrato. 6.Suscribir las actas de inicio y las demas a que haya lugar con el supervisor del contrato y el
ordenador del gasto. 7. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. 8. El contratista,
se obliga a dar cumplimiento a las normas de conservacion y proteccion del medio ambiente. 9. Suministrar
la certificacion sobre el tipo de cuenta (ahorro o corriente), No. De cuenta, entidad bancaria y sucursal, con
el fin de que la entidad pueda realizar los pagos generados con ocasion de la ejecucion del contrato a
través de transferencia electrénica. 10. El contratista debera constituir a favor del FONDO MIXTO, la
garantia exigida de conformidad con el cronograma del proceso de seleccion, dentro de los cinco (05) dias
habiles siguientes a la fechade suscripcion del contrato. 11. Las demés que se requieran para cumplir con
el objeto pactado, en coordinacién con el supervisor del contrato, encargado de ejercer el control y
vigilancia de este. CLAUSULA 4. OBLIGACIONES DEL FONDO MIXTO: Ademas de las anotadas en las
otras clausulas del presente contrato, EL FONDO MIXTO se obliga a lo siguiente a) EL FONDO MIXTO
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debe ejercer la supervision de las actividades del contratista a través de la direccion de planeacion. b).
Revisar y aprobar el plan de ejecucion o cronograma de obras a través de la direccién de planeacioén. ¢)
EI FONDO MIXTO, reportara y autorizara en la plataforma, cada una de las cuentas de cobro del contratista
previo aval de supervision e interventor y la presentacion de los informes a satisfaccién del cumplimiento
de las obligaciones contractuales, para efectuar el pago del valor del presente contrato de conformidad a
la clausula Quinta. El pago del presente contrato queda sujeto al flujo de caja PAC, segun el proyecto. d)
El contratista no podra perseguir bienes o ingresos del FONDO MIXTO distintos a los previstos, es decir,
el valor monetario que el FONDO MIXTO reportara en la plataforma y para el pago del presente contrato,
sera el destinado para la sjecucién del proyecto denominado: MEJORAMIENTO DE LA VIA
SECUNDARIA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE BETULIA Y ZAPATOCA EN EL MUNICIPIO DE
BETULIA. 5. VALOR DEL CONTRATO. Para todos los efectos legales y fiscales, el valor del presente
contrato se fija en la suma de QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($593.970.650,00), (Incluido tributos, contribuciones,
tasas, impuestos, y en general todos los gravamenes a que haya lugar, de acuerdo con la clase de
contrato) conforme a lo siguiente:

PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
CANTIDA VALOR VALOR
D CARGO / OFICIO SUELDO % DEDICACION MENSUAL MESES PARCIAL
1 Director de Interventoria $ 6.500.000,00 50% $ 3.250.000,00 6 $ 19.500.000,00
1 Residente de Interventoria $ 3.000.000,00 100% $ 3.000.000,00 6 $ 18.000.000,00
1 Especialista en Vias $ 5.900.000,00 50% $ 2.950.000,00 6 $ 17.700.000,00
1 Especialista en Geotecnia $5.900.000,00 50% §$ 2.950.000,00 6 $ 17.700.000,00
1 Especialista Hidraulico $ 5.900.000,00 50% $2.950.000,00 6 $ 17.700.000,00
1 Especialista Estructural $ 5.900.000,00 50% $2.950.000,00 6 $ 17.700.000,00
Profesional Ambiental de
1 dervertoria $ 2.500.000,00 100% $ 2.500.000,00 6 $ 15.000.000,00
1 Topégrafo $ 2.500.000,00 100% $ 2.500.000,00 6 $ 15.000.000,00
1 Cadenero $1.700.000,00 100% $1.700.000,00 6 $ 10.200.000,00
1 Conductor $ 1.700.000,00 100% $ 1.700.000,00 6 $ 10.200.000,00
SUB TOTAL COSTO DIRECTOS DE PERSONAL | $ 158.700.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR 2,45
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL | $ 388.815.000,00
OTROS COSTOS DIRECTOS
REEMBOLSABLES
CANTIDA : VALOR
D DESCRIPCION / CONCEPTO UNIDAD VALOR/COSTO UTILIZACION | PARCIAL
Transporte (alquiler de vehiculo motor de 2.000
1 cc a4.000 cc, combustible, peajes, Mes $9.000.000,00 6 $ 54.000.000,00
mantenimiento, seguros)
Oficina y/o campamento (Inc.arrendamiento,
1 servicios publicos, equipos, administracion, Mes $2.500.000,00 6 $ 15.000.000,00
computadores, escritorios, sillas, etc.)
Edicion de informes (fotografias, reproduccion de
1 documentos, planos, videos, papeleria, cds, Mes $ 300.000,00 ) $1.800.000,00
fotocopias).
1 Ensayos de laboratorio Inc. Revision de disefios Glb $8.000.000,00 1 $ 8.000.000,00
SUB TOTAL COSTO DIRECTOS REEMBOLSABLES | $ 78.800.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR 1,40
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL | $ 110.320.000,00
SUB TOTAL INTERVENTORIA | $ 499.135.000,00
IVA19% | $94.835.650,00
TOTAL INTERVENTORIA | $ 593.970.650,00

CLAUSULA 6. FORMA DE PAGO. FINVERPAZ, FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO
PARA LA PAZ DE COLOMBIA pagara al contratista el valor el noventa por ciento (90%) del valor del
contrato mediante actas parciales de avance fisica de la obra registrado en las actas de corte de la obra e
informes aprobados por FONDO MIXTO, el cobro mensual no podra superar al Plan de Inversién minimo
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establecido en el SPGR por parte del FONDO MIXTO, y el restante diez por ciento (10%), dentro de los
sesenta (60) dias siguientes a la liquidacién de la obra y recibo a satisfaccién de la misma, NOTA 1: En el
valor se tiene incluido los costos directos e indirectos que ocasiones la ejecucion del contrato, para los
pagos contenidos en el literal anterior, como soporte de este se debe adjuntar, informe de interventoria
aprobado por el supervisor del contrato en donde conste los avances de obras realizada por el contratista.
NOTA 2: El contratista debera presentar la factura electronica, segin sea el caso, constancia de pago de
los aportes de seguridad social, parafiscales, riesgos laborales, camara de comercio vigencia treinta (30)
dias (si aplica), a la fecha del acta parcial, y demas documentos requeridos para el pago de la respectiva
cuenta, el cual debe incluir el informe de interventoria que soporte el avance cobrado a la fecha y debe ser
aprobado por el supervisor para el pago de este. CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL. La
entrega de las sumas de dinero a que el FONDO MIXTO en virtud del presente contrato estan respaldados
por la correspondiente apropiacién presupuestal; expedido por el Municipio de Betulia N°25-00533 del 06
de Noviembre del 2025; Certificado de Disponibilidad Presupuestal FINVERPAZ: N°25 00081 del 13 de
Noviembre del 2025. expedido por la Oficina de la Directora Financiera y Contable de
FINVERPAZ.PARAGRAFO. Los pagos que debe efectuar EL FONDO MIXTO al CONTRATISTA en virtud
del presente contrato se subordinan al Registro presupuestal existente para tal efecto. CLAUSULA 8.
TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y VIGENCIA. El término de ejecucion del presente contrato
sera de SEIS (06) MES, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio. La vigencia cubrira el plazo
de ejecucién y el término sefalado para la liquidacion final. CLAUSULA 9. GARANTIA UNICA. De
conformidad con el Decreto 1082 del 2015 y demas normas, EL CONTRATISTA debe presentar dentro de
los CINCO (05) dias habiles siguientes a la firma del presente Contrato una garantia tnica (pdliza) como
Asegurado y Beneficiario al FONDO MIXTO identificado con Nit. 901.783.188-3 con cobertura desde la
suscripcién del mismo, bajo las siguientes condiciones: A. DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por un
monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, y su vigencia sera por el
TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y Seis (06) MESES. Este amparo cubrira a la entidad de los
perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial, tardio o defectuoso de las obligaciones
surgidas del contrato imputable al contratista. Ademas de estos riesgos, este amparo comprendera siempre
el pago del valor de multas y de la clausula penal pecuniaria pactadas en el contrato. B. PAGO DE
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: A fin de precaver los eventos en que
el contratista no cumpla con el pago de obligaciones laborales respecto de los trabajadores relacionados
con la ejecucién del respectivo contrato. Por un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor
total del contrato, su vigencia sera POR EL TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y TRES (03)
ANOS MAS. C.CALIDAD DEL SERVICIO: Este amparo cubre a la entidad estatal de los perjuicios
derivados de la deficiente calidad del servicio a fin de precaver las eventualidades en que uno o varios
servicios contratados no retnan las condiciones exigidas para la contratacion o que no sean aptos para los
fines para los cuales fue contratado. Su cuantia sera por un monto equivalente al diez (10%) del valor del
contrato y su vigencia sera igual a la del contrato y seis (6) meses mas contados a partir del recibo o
aceptacion final. CLAUSULA 10. MODIFICACION DEL TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO. EI
término de duracién del contrato podra ser modificado de comun acuerdo entre las partes. CLAUSULA 11.
RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. El contratista asumira la totalidad de las responsabilidades que
se deriven del desarrollo del contrato, obligindose en consecuencia a cumplir estrictamente los
compromisos en relacion con los trabajos que asuma. CLAUSULA 12. INDEPENDENCIA DEL
CONTRATISTA. El contratista actuara por su propia cuenta con absoluta autonomia y no estara sometido
a subordinacion laboral con el FONDO MIXTO, por tanto, no se genera ni relacion Laboral, ni prestaciones
sociales con el FONDO MIXTO. CLAUSULA 13. SUPERVISION. La supervision del contrato sera ejercida
por el director de infraestructura del FONDO MIXTO, o quien haga sus veces. El supervisor realizara el
seguimiento de la ejecucion del contrato teniendo en cuenta las definiciones contenidas en el manual de
contratacién y especificaciones técnicas del proyecto para que se realice una correcta ejecucion.
CLAUSULA 14. SANCIONES PECUNIARIAS. EI FONDO MIXTO, podra imponer multas sucesivas al
CONTRATISTA mediante resolucion motivada, en caso de incumplimiento parcial del contrato o por mora
en la ejecucién de este con las siguientes cuantias: 1). El uno por ciento (1%) del valor total del contrato
por cada dia de retraso o mora en la ejecucion de este hasta el dia que reinicie su cumplimiento o hasta la
fecha que declare la caducidad o el incumplimiento definitivo o la terminacion del contrato por mutuo
acuerdo. En caso de declaratoria de caducidad del contrato o de incumplimiento de este, el FONDO MIXTO
haré efectiva la clausula penal pecuniaria la cual se fija en la suma de diez por ciento (10%) del valor total
del contrato. Tanto el valor de la multa como de la clausula penal podran ser tomadas del saldo que haya
a favor del contratista si lo hubiere, o de La garantia de cumplimiento y en caso de no ser posible se hara
efectiva judicialmente. CLAUSULA 15. CESION DEL CONTRATO. EI CONTRATISTA no podra ceder el
presente contrato, sin autorizacion previa y escrita del FONDO MIXTO. CLAUSULA 16. TERMINACION
DEL CONTRATO El contrato podra darse por terminado por los siguientes eventos: 1). Por mutuo acuerdo
entre las partes; 2). Por vencimiento del término de duracion de este. EL FONDO MIXTO, podra disponer
la terminacién anticipada del contrato en los siguientes eventos: a). Cuando las condiciones contractuales
o las circunstancias que dieron lugar al nacimiento del contrato hayan variado sustancialmente de forma
que su ejecucion resulte imposible, innecesaria y/o inconveniente al juicio del FONDO MIXTO. b) Cuando
exista un detrimento patrimonial de la entidad que se agrave por la exigencia de continuar desarrollando el
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objeto contractual celebrado. ¢) Cuando el objeto contractual desaparezca o cuando no exista una actividad
claramente definida que permita identificar una obligacién por ejecutar a cargo del contratista. d) Cuando
la situacién de orden publico lo imponga. e) Por muerte o incapacidad fisica permanente del contratista. f)
Por término del objeto del contrato. g) Por decision unilateral del FONDO MIXTO en caso de incumplimiento
grave del confratista. h). En los demas eventos contemplados en el contrato. CLAUSULA 17.
| LIQUIDACION. Una vez cumplido el objeto del contrato se procedera a su liquidacion dentro de los cuatro
| (4) meses siguientes al vencimiento de este. Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidacion o las
| partes no llegaren a un acuerdo sobre el contenido de este, se practicara la liquidacion unilateral por el
FONDO MIXTO. CLAUSULA 18. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCA : El contratista
debe demostrar su afiliacion al sistema general de seguridad social. Asi mismo debera cubrir los
parafiscales a que haya Ilugar en las entidades correspondientes. CLAUSULA 19.
PERFECCIONAMIENTO. EI presente contrato se perfecciona con la suscripcion de este por las partes
contratantes, quienes deben contar con capacidad para ello. CLAUSULA 20. INHABILIDADES,
INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES. EL. CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento,
que ademas se entiende prestado con la firma de este contrato, que ni él, ni los miembros de sus érganos
de administracion si es el caso, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad,
prohibicién o impedimento, constitucional ni legal, asi como no tener sancién por la trasgresion de alguna

de ellas para contratar con entidades estatales y que le impida la celebracion de este contrato. CLAUSULA

21. EJECUCION DEL CONTRATO. Para la ejecucion del contrato se requiere ademas de la suscripcion,

la constitucién de la garantia Gnica por parte del contratista, el recibo de pago, aprobacion de esta de haber

sido requeridas, la afiliacion al ARL, el programa SG-SST con visado SYSO segun la naturaleza del

contrato, adjuntar las certificaciones de la procuraduria y contraloria conforme a la ley. Forma parte integral

del presente contrato Estudio de conveniencia, CDPS, la propuesta, la Hoja de vida del contratista,

certificaciones de antecedentes, el RUT y demas documentos de orden juridico. CLAUSULA 22.
J INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrd indemne de cualquier dano o perjuicio originado en

reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o
] dependientes, asi como de cualquier reclamo, demanda, accién legal y contra reclamaciones laborales de

cualquier indole. En caso de que se entable demanda, reclamo o accion legal por este concepto el
CONTRATISTA sera notificado por este concepto lo mas pronto posible para que por su cuenta adopte las
|

medidas previstas por la Ley a un arreglo de conflictos, entendiéndose que en caso de que EL FONDO
MIXTO, sea condenada por tal concepto, es el CONTRATISTA quien debe responder por la satisfaccién
de la condena y el pago pecuniario de la misma. CLAUSULA 23. MECANISMO ALTERNATIVO DE
SOLUCION DE CONFLICTOS: Las partes acuerdan que en el evento en que surjan diferencias entre ellas,
por raz6n o con ocasién del presente contrato, buscaran mecanismo de arreglo directo, tales como la
negociacion directa de la conciliacion. De no ser posible lograr un acuerdo mediante los mecanismos antes
mencionados, las partes acuerdan que dichas controversias se resolveran por un Tribunal de Arbitramento
ante el Centro de Conciliacién y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga, y se sujetara a lo
dispuesto en el estatuto general de contratacion, y deméas disposiciones legales que le sean aplicables, los
reglamenten, adicionen o modifiquen y de acuerdo con. las siguientes reglas: a) El Tribunal estara integrado
por tres arbitros. Las partes delegan en el Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio de
Bucaramanga la designacion de los arbitros mediante sorteo de la lista de arbitros que lleve el mismo
Centro. b) El Tribunal funcionara en Bucaramanga en el Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara
de Comercio de Bucaramanga. ¢) El Tribunal decidira en derecho. CLAUSULA 24. AUT CION D!
| TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. El contratista en virtud de las actividades contractuales que
h mantiene con el FONDO MIXTO, manifiesta poseer la autorizacién conforme a la ley, para el tratamiento
de los datos personajes de sus empleados o colaboradores, para que sean almacenados, usados,
: circulados, suprimidos, consultados o cedidos a terceras personas, incluyendo bancos de datos o centrales
| de riesgo, conforme a las finalidades propias del objeto contractual que vincula a las partes y a las
| finalidades contenidas en la Politica de Tratamiento de la Informacién del FONDO MIXTO. CLAUSULA 25.
1 CLAUSULA DE CALIDAD DE RESPONSABLE. El contratista sometera a tratamiento los datos personales
| que le sean puestos a su disposicion por parte del FONDO MIXTO, quien sera siempre Responsable de
los mismos, en relaciéon con el ambito y las finalidades determinadas, explicitas y legitimas para las que
| hayan sido recolectados. CLAUSULA 26. CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD. El contratista se obliga
]' a mantener el secreto profesional y la confidencialidad de los datos personales a los que da tratamiento en
\’ virtud de las actividades comerciales que mantiene con el FONDO MIXTO. Asi mismo, el contratista se
‘} obliga a que su personal no revele informacién recibida por FONDO MIXTO durante el cumplimiento del
\‘ contrato suscrito. Si terminada la vigencia de las relaciones contractuales, el contratista debiese mantener
{- almacenados los datos personales que le fueron circulados, continuard aplicando esta condicién de
" confidencialidad con el mismo grado que utiliza para proteger informacién confidencial de su propiedad.
PARAGRAFO PRIMERO. Lo aqui dispuesto se entendera sin perjuicio de los acuerdos de confidencialidad
| que suscriban las partes. CLAUSULA 27. CLAUSULA DE CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE
| DATOS. El contratista se obliga a dar tratamiento de los datos personales que EL FONDO MIXTO le circule,
limitado exclusivamente a las actividades necesarias para la ejecucion del presente contrato,
absteniéndose de obtener, compilar, sustraer, ofrecer, vender, intercambiar, enviar comprar, interceptar,
divulgar, modificar y/o emplear los mencionados datos para una funcién diferente de la actividad contratada.
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Terminada la vigencia de las relaciones contractuales, El contratista se compromete a devolver o a suprimir
los datos personales suministrados por FONDO MIXTO a razén de la ejecucion del contrato. CLAUSULA
28. CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE PROTECCION DE DATOS. El contratista se obliga a
adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales a los que da
tratamiento y evitar su alteracién, pérdida y tratamiento no autorizado, mitigando asi los riesgos internos o
externos a los que pueden estar expuestos. Asi mismo, el contratista manifiesta bajo gravedad de
juramento que ha dado cumplimiento a las obligaciones de la Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015 y
demas normas concordantes que los modifiquen o complementen. PARAGRAFO PRIMERO. El
contratista, cuando a ello haya lugar, se compromete a enviar al FONDO MIXTO su Politica de Tratamiento
de la Informacién, Aviso de Privacidad, Manual de Politicas y Procedimientos de Seguridad de Datos
Personales (en especial Procedimiento de Gestién de Riesgos e Incidentes de datos personales) y
Certificacion de existencia de area encargada de la proteccién de datos, dentro del término indicado por el
FONDO MIXTO. PARAGRAFO SEGUNDO. El contratista faculta el FONDO MIXTO para que verifique el
cumplimiento legal de proteccion de datos, por medio de la revision de la documentacion enviada y en el
evento en que se considere necesario, mediante una verificacién en sus oficinas. Las circunstancias
derivadas del incumplimiento de lo aqui dispuesto seran asumidas por el contratista, pudiendo constituir
causal de terminacion unilateral del contrato por parte del FONDO MIXTO. CLAUSULA 29. CLAUSULA
DE ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES. En cumplimiento de las obligaciones exigidas por
Superintendencia de Industria y Comercio por medio del Registro Nacional de Bases de Datos, cuando el
contratista almacene en sus servidores y/o instalaciones, bases de datos personales sobre las cuales el
FONDO MIXTO tenga la calidad de Responsable, el contratista debera evidenciar la implementacién de
procedimientos de seguridad que garanticen la correcta gestioén y cumplimiento de los siguientes aspectos
sobre cada base de datos: Circulacién, almacenamiento y supresién de datos personales, Control de
acceso fisico, tecnoldgico y remoto, Copias de respaldo, Validacion de datos de entrada y salida, Gestion
de incidentes de seguridad y de riesgos y Auditorias de seguridad. CLAUSULA 30. NOTIFICACIONES.
Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del
presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son
entregadas personalmente o por correo electronico a la persona y a las direcciones indicadas a
continuacién: notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar
por escrito y se entenderan debidamente efectuadas solo si son entregadas personalmente o por correo
electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacién: FONDO MIXTO en calidad director
ejecutivo ingeniero GUSTAVO ANDRES ROMERO VELASQUEZ: Direccién: Calle 12 No. 13-19 Edificio
Numa Oficina 206 Ocafia — Norte de Santander, celular: 317-4035817 Correo electronico:
luridica@finverpaz.com.co CONTRATISTA, CONSORCIO VIAL INTER BETZA, con Nit. 902.015.427-9
representante Legal ESTHER PAULINA MERTINEZ MENDOZA, identificada con CC. No. 63.546.466 de
Bucaramanga; direccién: calle 7 # 4-50 Edificio Quantum T2 OFC 1408 Bucaramanga, Santander Teléfono:
3014536114Correo electrénico gerencia@ingeconsultores.com . CLAUSULA 31. PUBLICACION. EI
contrato debera publicarse en la pagina web de la entidad y SECOP en cumplimento de la ley de
publicacion.

Para constancia se firma en Ocafia — Norte de Santander, a los once (11) dias del mes de diciembre del
2025.

Por el Fondo, | Por el contratista,

B

CONSORCIO|VIAL INTER BETZA

GUSTAV

DIRECTOR EJECUTIVO Nit. 902.015.427-9
FINVERPAZ R/L ESTHER PAULINA MERTINEZ MENDOZA,
Nit. 901.783.188-3 CC. No. 63.546.466 de Bucaramanga
PROYECTO Y REVISO ASPECTOS JURIDICOS AFVV - DIRECTOR JURIDICO FINVERPAZ . ;--f»- ‘ 4 277
REVISO Y APROBO ASPECTOS TECNICOS LFNO - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA FINVERPAZ Iy

[ REVISO Y APROBO ASPECTOS FINANCIEROS | EOR - DIRECTOR FINANCIERO FINVERPAZ =
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