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CONTRATO DE OBRA N.° 131 DEL 2025, SEGUN PROCESO OBR-SCC-057-2025- CELEBRADO
ENTRE EL FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA -
FINVERPAZ Y CONSTRUCCIONES & UNION TEMPORAL SYS PELAYA

Entre el FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA — FINVERPAZ,
identificado con Nit. 901.783.188-3, a través de GUSTAVO ANDRES ROMERO VELASQUEZ, mayor de
edad, vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No. 91.507.914 expedida en
Bucaramanga (Santander) quien actia en nombre y representacion del FONDO MIXTO en calidad de
director ejecutivo, de conformidad al acta de posesién 001 del 27 de noviembre de 2023,envestido con
todas las facultades para celebrar contratos mediante los estatutos, y quien para efectos de este contrato
se denominara EL FONDO MIXTO, y de otra parte UNION TEMPORAL SYS PELAYA, con NIT.
902.018.849-7 con Representante Legal LEONCIO PICON ROSADO, identificada con CC. No. 18.928.103
de Aguachica, quien en adelante se denominara el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente
contrato de obra, teniendo en cuenta las siguientes: CONSIDERACIONES: 1. Que mediante Decreto
Municipal No. 004-2025 de la Alcaldia de Pelaya del Departamento del Cesar, procede a viabilizar,
priorizar y aprobar proyectos de inversion identificados con cédigo BPIN 2024205500016 denominado
“SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS CON SISTEMA DE BIODIGESTORES
PARA MINIMIZAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES DENTRO DE LOS ECOSISTEMAS DEL MUNICIPIO
DE PELAYA”2. Mediante oficio del 08 de julio del 2025, el FONDO MIXTO DE INVERSION Y
DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA - FINVERPAZ, fue notificado por parte de la Alcaldia
Municipal de Pelaya, del Departamento de Cesar, de la designacion como entidad publica ejecutora e
instancia designada para la contratacion de la obra e interventoria para el proyecto denominado:
“SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS CON SISTEMA DE BIODIGESTORES
PARA MINIMIZAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES DENTRO DE LOS ECOSISTEMAS DEL MUNICIPIO
DE PELAYA” identificado con el cddigo BPIN 2024205500016. 3 Que, mediante oficio enviado por el
FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA - FINVERPAZ, el dia
08 de julio de 2025, acepto ser la entidad ejecutora encargada de contratar el proyecto identificado con
BPIN 2024205500016. 4. Que la entidad, FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO PARA LA
PAZ DE COLOMBIA — FINVERPAZ., Entidad juridica sin &nimo de lucro, de caracter mixto, de segundo
orden, descentralizado e indirecta por servicios, regida por la Constitucién Politica, articulo 96 de la Ley
489 de 1998, con personeria juridica, autonomia administrativa y financiera y capital independiente bajo
las normas del Cdadigo Civil, constituida con aportes publicos y privados, regido en su direccion,
administracion y contratacion por el derecho privado cuyo objeto principal es ejecutar, desarrollar, fomentar,
implementar, gestionar, planificar o financiar todo tipo de programas y proyectos de manera licita, la
ejecucion de proyectos de todo tipo, de obras civiles, de infraestructura, de transporte, interventorias,
consultorias de todo tipo que aplica al desarrollo integral y la gestion social de las comunidades vulnerables,
organizaciones sociales y comunales. 5. Que EL FONDO MIXTO como entidad estatal, estad sometida a la
Ley 489 de 1998 articulo 96, a los Estatutos del FONDO MIXTO, a su Manual de Contratacién Interno
aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO mediante resolucién 006 del 03 de enero del 2025, y a
las demas normas a donde remiten las anteriores para determinadas circunstancias. 6. Que el régimen
juridico aplicable al FONDO MIXTO, es de derecho privado como lo establecen las diferentes leyes. 7. Que,
en consecuencia, el presente Contrato se rige conforme a lo previsto por los Estatutos del FONDO MIXTO
y su Manual de Contratacion y demas normas que reglamentan o complementan la materia. 8. Que el
director de la oficina gestora fue asignado para la presente contratacion con el fin de garantizar el continuo
y normal desarrollo de los objetivos del FONDO MIXTO. 9. Que existen los estudios previos y fundamento
juridico que soportan la necesidad y la modalidad de seleccién al tenor de lo sefialado en el marco
normativo propio de la entidad. 10. Que el presente contrato estd respaldado por la correspondiente
apropiacion presupuestal; Certificado de Disponibilidad Presupuestal SPGR: N°6225 del 18 de Julio de
2025; Certificado de Disponibilidad Presupuestal FINVERPAZ: N°25R00050 del 18 de Julio de 2025
expedido por la Directora de la Oficina Financiera y Contable de FINVERPAZ.11. Que existen las
correspondientes invitaciones a presentar propuestas tal como lo establece el ARTICULO VIGESIMO:
PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE CORTA CUANTIA del manual interno de contratacion aprobado
por la junta directiva del FONDO MIXTO. 12. Que existe evaluacion de las propuestas de requisitos
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habilitantes Definitivos y el acta de evaluacion ponderable del 26 de noviembre de 2025, por parte del
comité evaluador donde recomendo6 adjudicar a UNION TEMPORAL SYS PELAYA, con NIT. 902.018.849-
7 con Representante Legal LEONCIO PICON ROSADO, identificada con CC. No. 18.928.103 de
Aguachica.13. Que se comunicaron y publicaron los resultados en la pagina del FONDO MIXTO en los
términos establecidos al cronograma publicado. 14. Que mediante acto administrativo 251 del 01 de
diciembre de 2025 se procede adjudicar a UNION TEMPORAL SYS PELAYA, con NIT. 902.018.849-7
con Representante Legal LEONCIO PICON ROSADO, identificada con CC. No. 18.928.103 de Aguachica
15. Que el contratista manifesté bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna causal
de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley. 16. Que, como consecuencia de lo anterior,
las partes acuerdan la celebracién del presente Contrato que se rige por las siguientes; CLAUSULAS:
CLAUSULA 1: OBJETO: “SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS CON SISTEMA
DE BIODIGESTORES PARA MINIMIZAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES DENTRO DE LOS
ECOSISTEMAS DEL MUNICIPIO DE PELAYA”. La obra a desarrollar tiene como especificaciones
técnicas las incorporaciones en el proceso de seleccion corta cuantia OBR-SCC-057-2025, los documentos
del proceso forman parte del presente contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones
de este. CLAUSULA 2: DEFINICIONES. Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayuscula
inicial deben ser entendidas con el significado que se asigha a continuacién. Los términos definidos son
utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Los términos no
definidos en los documentos referenciados o en la presente clausula, deben entenderse de acuerdo con
su significado natural y obvio.

DEFINICIONES

Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio de ejecucion de la obra

Acta de Inicio publica objeto del presente Contrato.

Acta de Recibo Final Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitivas de la obra.

Es el documento en el que el Contratista y el interventor identifican y cuantifican las cantidades,
Acta de Obra el porcentaje o0 en general, el desarrollo de obra ejecutada [En caso de que las obligaciones
contractuales se pacten con item de obra]

Es el documento anexo al presente Contrato en el que se describen las especificaciones

Anexo Técnico técnicas de construccion y/o mantenimiento, presupuesto, alcance del proyecto, localizacion y
area de influencia y actividades y cualquier otra que las partes consideren relevante.

Fondo mixto Entidad sin animo de lucro cuya funcién en el contrato sera hacer la parte de contratante.

Contratista Persona juridica o natural encargada de ejecutar el contrato

Contrato Es el presente acuerdo de voluntades.

Cronograma estimado de Obra | Es el Cronograma presentado por el Contratista para ejecutar el presente Contrato.
CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista se obliga a cumplir con lo
previsto en las especificaciones técnicas y descripciones consignadas en el presupuesto, asi como con
los siguientes: 3.1 ACTIVIDADES DE LA OBRA: ejecutar las cantidades de obra contenidas en el
siguiente presupuesto aproximado de cantidades de obra:

PRESUPUESTO DE GENERAL

VR.

- CANT
ITEM DESCRIPCION UNID UNITARIO
SUMINISTRO E INSTALACION ESTUFA CON
BIODIGESTOR
Suministro e instalacion de sistema 8, que incluye reactor
hermético en polietileno de 1,5 mm de espesor con filtro U.V.
con una dimension de 8 m3, Tina de alimentacion de 200
litros, Tanque de efluente (250 litros) para el fertilizante
organico -biol y lote de aditamentos y conectores para
ensamble del sistema.
Suministro e instalacion de estufa ecoldgica de 4
quemadores tipo arafia para uso exclusivo de biogas con
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valvulas adaptadas, ensamble sélido, perillas cromadas,
incluye Linea de gas de hasta 50 metros, filtro de reduccion
de H2S y valvula de alivio de presion en PVC.
Capacitacion en temas de operacion, mantenimiento y
103 edgqamon amble_ntal frente al camblo cll_matlco y las UND | 1.00 :$350000000; $3,500,000.00
emisiones contaminantes del material particulado en el
ambiente
104 Sum|n|strp de manual de Uso y operacion del sistema, guia UND | 7000 $67.683.000 $4.737.810.00
de usuario y manual de fertilizante.
Adecuaciones para instalacion sistema 8 (zanja de 4m de
1.05 largo x 2,2m de ancho x 90cm profundidad) adecuacion biol UND { 70.00 { $ 1,168,490.00; $ 81,794,300.00
zanja de 1,5m x 1m x 1m)
SUBTOTAL. $694,029,210.00
COSTO DIRECTO
OBRA CIVIL $694,029,210.00
ADMINISTRACION 24.00%  $166,567,010.40
IMPREVISTOS 1.00% $6,940,292.10
UTILIDAD 5.00% $34,701,460.50
COSTO INDIRECTO
OBRA CIVIL $ 208,208,763.00
2 OTROS COSTOS
2,01 . PGIO L UND | $0.00
SUBTOTAL. $0.00
VALOR TOTAL OBRA
CIVIL $902,237,973.00

CLAUSULA 4: VALOR Y FORMA DE PAGO. Contrato de Obra por valor de NOVECIENTOS DOS
MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

($902.237.973,00), de acuerdo con la clase de contrato), el cual se paga teniendo en cuenta las siguientes
condiciones, a). un anticipo del cincuenta (50%) del valor del contrato. b). mediante actas parciales
mensuales previa amortizacion del anticipo, hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor de la
etapa de la obra, previa presentacion de las respectivas actas de corte e informes de obra aprobados por
la interventoria del contrato del FONDO MIXTO, en las que se amortiza el anticipo en el porcentaje
entregado. c). un saldo final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, pago que se
realizard una vez haya recibido la obra a satisfaccion por parte del FONDO MIXTO y suscrito el acta de
liquidacion. PARAGRAFO 1. AMORTIZACION DEL_ ANTICIPO: El % del valor del anticipo sera
amortizado en el cobro de cada acta parcial realizado por el contratista, hasta llegar al noventa (90%) del
valor total del contrato, el restante del diez (10%) quedara para la liquidacion del contrato. PARAGRAFO

2. ANTICIPO: EI contratista debera constituir una cuenta de ahorros separada a nombre del contrato el
cual servird para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, con el fin de garantizar que
dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecucién del contrato, el contratista debe presentar un
plan financiero y acta de entrega de anticipo, el cual debera ser aprobado por la supervisién del FONDO
MIXTO o el interventor designado. Los rendimientos que Llegaren a producir los recursos asi entregados,
se deberan reintegrar por el contratista a la cuenta tnica del MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO. PARAGRAFO 3. MODIFICACION DEL VALOR O DE LA DURACION. Las partes contratantes
declaran que cuando por circunstancias especiales, calificadas previamente por el Interventor y/o
Supervisor del FONDO MIXTO y autorizacion del ordenador del gasto, haya necesidad de modificar el valor
o la duracion del presente contrato, celebraran un contrato modificatorio de acuerdo con las disposiciones
legales. PARAGRAFO 4. PAGOS. Los pagos a los cuales esté obligado el FONDO MIXTO se realizaran
previa radicacion de la obligacion contraida en la direccion financiera del FONDO MIXTO, una vez se
cumpla el lleno de los requisitos y/o documentos soporte a que haya lugar. El pago de las sumas de dinero
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que el FONDO MIXTO, debe cancelar en virtud del contrato, se subordinara a las apropiaciones en el
respectivo presupuesto y por tratarse de un contrato derivado para la ejecucion del proyecto del sistema
general de regalias SGR identificado con el BPIN 2024205500016, el FONDO MIXTO, realizara las
siguientes acciones para efectos de los pagos del contrato al contratista en los términos de la presente
Clausula: 1. Reportara y autorizara en la plataforma del SPGR-GESPROY, previa autorizacion escrita y la
presentacion de los informes recibidos a satisfaccion del cumplimiento de las obligaciones contractuales
firmadas por el interventor del anticipo y de cada uno de los pagos parciales y final del contratista. 2. Cada
uno de los pagos reportados y autorizados por el FONDO MIXTO en la plataforma, seran girados
DIRECTAMENTE POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AL CONTRATISTA
respecto al fuente de financiacion por el SPGR. Asi como el anticipo del contrato se girara directamente a
la cuenta del patrimonio auténomo, pagos parciales y pago final a la cuenta bancaria reportada por el
contratista. 3. Que los recursos correspondientes a los recursos del municipio los pagos los realizara el
FONDO MIXTO a la cuenta del CONTRATISTA. 4. Con la firma del contrato, EL CONTRATISTA autoriza
al FONDO MIXTO para que este reporte ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico una cuenta de
ahorros o corriente, a la cual se le efectuardn los pagos mediante consignacién o transferencia. 5. Los
pagos al CONTRATISTA los realizara directamente el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico de acuerdo
con el flujo de PAC. 6. EL FONDO MIXTO respondera Unicamente por el reporte y autorizacion de pago
de la cuenta de cobro o factura si le aplica, en la plataforma SPGR-GESPROY, por lo cual el FONDO
MIXTO estara exento de cualquier reclamaciéon por parte del CONTRATISTA por montos de dineros no
suministrados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico. PARAGRAFO 5: DEDUCCIONES. EL
CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO, para que, por conducto de la Direccién Financiera, efectle de
los desembolsos a su favor las deducciones por concepto de los gravamenes y legales a que hubiere lugar,
teniendo en cuenta para la respectiva deduccién, los parametros que para tal efecto haya establecido la
disposicién que dio origen al gravamen. CLAUSULA 5 — DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El
Contratista hace las siguientes declaraciones: 5.1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 5.2. Tuvo
la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibié del
FONDO MIXTO respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 5.3. Se encuentra debidamente facultado
para suscribir el presente Contrato. 5.4. Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso
anticorrupcion contenido en el respectivo Anexo de la invitacién privada. 5.5. El Contratista est4 a paz y
salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demas aportes
relacionados con las obligaciones laborales. 5.6. El valor del Contrato incluye IVA, suma que incluye el
AlU y de conformidad con lo establecido en el articulo 1.3.1.7.9 del decreto 1625 del 2016, el IVA se aplicara
de la UTILIDAD, igualmente, el valor del contrato incluye los demas impuestos, tasas, costos y gastos
directos que se llegaran a general o causar. 5.7. El Contratista durante la ejecucién del presente Contrato
realizara todas las actividades necesarias para la ejecucion final de la obra, cumpliendo con el Cronograma
establecido en la clausula 6 del presente Contrato. 5.8. El Contratista al momento de la celebracién del
presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.
CLAUSULA 6: PLAZO DEL CONTRATO Y CRONOGRAMA ESTIMADO DE OBRA: El plazo del Contrato
es de TRES (03) MESES. PARAGRAFO 1. INICIO: La fecha de inicio del plazo de ejecucion de la obra
es la fecha en la cual se suscriba entre las partes el Acta de Inicio de obra. PARAGRAFO 2.
TERMINACION. La fecha de terminacion del plazo de ejecucion de la obra es la fecha en la cual se
suscriba el Acta de Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Contratista debe
cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus anexos.
PARAGRAFO 3. CRONOGRAMA DE LA OBRA: El Cronograma estimado de Obra del presente Contrato
resulta del andlisis conjunto del Contratista y del FONDO MIXTO y forma parte del presente Contrato; el
cual debe ser aprobado por el Interventor y el Supervisor del FONDO MIXTO. CLAUSULA 7 —
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 7.1. Acreditar estar al dia en el pago al sistema de
seguridad social y parafiscales cuando corresponda, y cumplir con lo establecido en el articulo 50 de la ley
789 de 2002, la ley 828 de 2003, ley 797 de 2003, Decreto 510 de 2003 y articulo 23 de la ley 1150 de
2007. 7.2. Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en el presente Contrato, incluyendo sus especificaciones Técnicas. 7.3. Entregar el Cronograma
estimado de obra, y dar cumplimiento a su programacion. 7.4. Colaborar con el FONDO MIXTO en
cualquier requerimiento que ella haga. 7.5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de
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acuerdo con las especificaciones Técnicas. 7.6. Dar a conocer al FONDO MIXTO cualquier reclamacion
gue indirecta o directamente pueda tener alglin efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
7.7. Comunicarle al FONDO MIXTO cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato. 7.8. Elaborar, suscribir y
presentar al FONDO MIXTO las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben
estar aprobadas por el interventor y el supervisor del Contrato. 7.9. Suministrar tanto en calidad, cantidad,
como en tiempo, todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demés elementos necesarios
para la ejecucion de las obras 7.10. Realizar los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe
ningun tipo de vinculo laboral del personal con el FONDO MIXTO. 7.11. Presentar para aprobacién del
interventor y el supervisor, actas parciales y final de obra. 7.12. Responder por toda clase de demandas,
reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas. 7.13. Responder por los gastos e
impuestos que legalmente haya lugar para la legalizacion y ejecucién del contrato, de conformidad con la
normatividad que rige la materia. 7.14. Otorgar las pélizas dentro de los términos establecidos por el
FONDO MIXTO. 7.15. Allegar los documentos requeridos para la legalizacion e iniciacion del contrato,
dentro del término establecido por la entidad. 7.16. Presentar la documentacién requerida para acreditar
el personal, para la revision y aprobacion de la interventoria y/o de la supervisién del FONDO MIXTO como
requisito de ejecucién del contrato. 7.17. Atender en forma permanente la direccién de la obra, 0 mantener
al frente de la misma un profesional, que cumpla con las funciones de residente de obra, el cual debe ser
aceptado por el FONDO MIXTO. 7.18. Ejecutar las obras dando cumplimiento a la programacion de obra
ylo cronograma de actividades, revisado y aprobado por el interventor y el supervisor del FONDO MIXTO.
7.19. Reparar las vias de acceso en los lugares de obra concernientes al contrato, cuando se deterioren
como consecuencia de la ejecucién de las obras; y retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en
perfecto estado de limpieza. 7.20. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se
utilice y a terceros en la ejecucion del contrato. 7.21. Garantizar las normas de seguridad industrial para la
ejecucion del contrato en los siguientes aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo
el personal de la obra, 2) Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que
se utilicen para cumplir el objeto y 3) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas
vigentes. 7.22. Realizar la sefializacion de los lugares y maniobras peligrosas, avisos y carteles expresivos
de las normas adoptadas. 7.23. Realizar la entrega de las obras georreferenciadas indicando las
coordenadas y posiciones de ubicacion del sitio de la obra (GPS). 7.24. Responder por la buena calidad
de los materiales y elementos utilizados en el objeto del contrato. 7.25. Practicar las medidas ambientales,
sanitarias, forestales, ecoldgicas, industriales, de seguridad y de sefializacién preventiva necesarias para
no poner en peligro las personas ni los bienes, respondiendo por los perjuicios que se causen por su
negligencia u omision. 7.26. Aceptar el control y acatar las 6rdenes e instrucciones del interventor y/o del
supervisor del contrato. 7.27. El Contratista proveera las condiciones de seguridad necesarias en el sitio
de obra, para que el Interventor y/o el supervisor, el FONDO MIXTO vy los entes de control puedan
inspeccionar las actividades ejecutadas en cualquier momento durante la ejecucion del contrato, sin costo
adicional para el Fondo Mixto. 7.28. Instalar la valla informativa del contrato, segin modelo del FONDO
MIXTO, el cual suministrara el interventor y el Supervisor. 7.29. Cumplir con las normas y especificaciones
técnicas. 7.30. Ejecutar el objeto contractual observando el plan de calidad, con el fin de desarrollar
acciones planificadas para la ejecucion en debida forma del proyecto. El plan de calidad para el fin del
contrato es el documento que refleja la aplicacion de criterios de calidad al proyecto especifico. 7.31. Hacer
un archivo del proyecto, el cual debe estar a disposicién del FONDO MIXTO y de los entes de control. 7.32.
Asistir a los comités técnicos realizados por el FONDO MIXTO. 7.33. Llevar una bitacora de obra, esto es,
una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucion de los
trabajos, asi como de las drdenes de Interventoria y/o supervisor, los conceptos de los especialistas en
caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera
qgue se logre la comprension general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la
programacion detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra,
el residente y el director de la Interventoria. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados
del FONDO MIXTO. 7.34. Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la
supervisién y contener, para cada uno de los frentes de trabajo: Avance de las actividades programadas,
Cantidades de obra ejecutadas, Registros fotogréaficos, Resultados de los ensayos de materiales y demas
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pruebas realizadas, Fotocopia de la bitacora o libro de obra, Resumen de las actividades realizadas en el
mes, Relacién del personal empleado en la ejecucién de la obra, Informe de seguridad industrial, Informe
de manejo ambiental, Actualizacién del programa de ejecucion de obra, Acreditacion, que se encuentra al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y
las cajas de compensacion familiar. 7.35. Presentar informe final, el cual deberd ser aprobado por la
supervision y contener como minimo: Resumen de actividades y desarrollo de la obra, Documentacién
técnica, entre ella: Bitacora de obra - Planos récord de obra, aprobados por la supervision, Manual de
mantenimiento con las respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento, Acreditacién, de
acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del articulo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos
al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando
corresponda, Pdliza de estabilidad de la obra y actualizacion de las demas pdlizas que lo requieran, Paz y
salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas, Actualizacion final de cada uno de los
programas requeridos en el pliego de condiciones, Registro fotogréafico definitivo. 7. 37. Las demas
inherentes al contrato para su ejecucién en debida forma, asi como las contenidas en los términos de
referencia y que no hayan sido incluidas en los numerales anteriores. CLAUSULA 8 — DERECHOS DEL
CONTRATISTA: 8.1. Recibir una remuneracion por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la
Clausula 4 del presente Contrato. 8.2. Solicitar y obtener por parte del FONDO MIXTO las aclaraciones
pertinentes durante la ejecucion. 8.3. Disponer de la informacién con que cuente el FONDO MIXTO y que
sea relevante para la ejecucién del objeto contractual. CLAUSULA 9 - OBLIGACIONES DEL
CONTRATANTE: 9.1. Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el presente Contrato, de manera
directa o indirecta. 9.2. Pagar el valor del contrato de obra, de acuerdo con los términos establecidos en
el presente Contrato. 9.3. Ejercer las potestades necesarias para garantizar la debida ejecucion del
contrato. 9.4. Suministrar al CONTRATISTA la informacion necesaria para la ejecucién de las obras
contenidas en el presente contrato. CLAUSULA 10 — DERECHOS DEL CONTRATANTE: 10.1. Revisar,
rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar las correcciones o modificaciones que la obra
necesite. 10.2. Hacer uso de las clausulas excepcionales del Contrato. 10.3. Hacer uso de la cldusula de
imposicién de multas, la clausula penal o cualquier otro derecho consagrado al FONDO MIXTO de manera
legal o contractual. CLAUSULA 11 — RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es responsable por el
cumplimiento del objeto establecido en la clausula 1 del presente Contrato, y sera responsable por los
dafios que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus
subcontratistas, al FONDO MIXTO en la ejecucién del objeto del presente Contrato. Ninguna de las partes
sera responsable frente a la otra o frente a terceros por dafios especiales, imprevisibles o dafios indirectos,
derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. CLAUSULA 12 — TERMINACION,
MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERALES DEL CONTRATO: EL FONDO MIXTO puede

terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los articulos 15 a 17 de la
Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente
Contrato CLAUSULA 13 — MULTAS: En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista
derivadas del presente Contrato, EL FONDO MIXTO puede adelantar el procedimiento establecido en la
ley e imponer las siguientes multas: uno por mil (1*1000) del valor total del contrato por cada dia de
incumplimiento del objeto o de las obligaciones derivadas del objeto contractual, sin que, en ningdn caso,
sobre pase el valor de la clausula penal. CLAUSULA 14 — CLAUSULA PENAL: En caso de declaratoria
de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, el
CONTRATISTA debe pagar a EL FONDO MIXTO, atitulo de indemnizacién, una suma equivalente al DIEZ
POR CIENTO (10%) del valor total del contrato. El valor pactado de la presente clausula penal es el de la
estimacion anticipada de perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los
perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los
montos que el FONDO MIXTO adeude al Contratista con ocasion de la ejecucién del presente Contrato,
de conformidad con las reglas del Cédigo Civil. CLAUSULA 15 — CADUCIDAD: La caducidad, de acuerdo
con las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede ser declarada por el FONDO MIXTO
cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecucion del presente Contrato. Por ejemplo, se

. . ” Calle 12 No 13-14, Oficina 206 Edf. Numa
ventanillaunica@finverpaz.org.co Ocafia - Norte de Santander




FINVER

Cadigo:

FORMATO MINUTA CONTRATO

DE OBRA Fecha de aprobacion; Version: PAG. 7DE 9

entiende como incumplimiento grave: 15.1. Paralizacién de las actividades de obra por un tiempo igual o
superior a UN (01) MES por causas imputables al Contratista. 15.2. Paralizacion del personal de obra por
un tiempo igual o superior a UN (01) MES. 15.3. Todas aquellas que se adecuen a la descripcion tipica
contenida en la Ley 80 de 1993 y que configuren causal de declaratoria de caducidad del contrato.
CLAUSULA 16 - GARANTIAS: De conformidad con el Decreto 1082 del 2015 y deméas normas, El
Contratista debe presentar dentro de los CINCO (05) dias habiles siguientes a la firma del presente
Contrato una garantia de cumplimiento como Asegurado y Beneficiario al FONDO MIXTO identificado con
Nit. 901.783.188-3 con cobertura desde la suscripcion del mismo, bajo las siguientes condiciones: a) BUEN
MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: equivale al cien por ciento (100%) entregado al
contratista por concepto de anticipo, con vigencia hasta la liquidaciéon del contrato. b) CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con vigencia sera igual
al del plazo total del contrato y seis (6) meses mas, contados a partir de la terminacién. ¢). SALARIOS,
INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES: Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total
del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecucion y tres (03) afios mas. d). CALIDAD Y CORRECTO
CUMPLIMENTO DE LOS BIENES: Equivalente al diez (10%) del valor del contrato y su vigencia sera igual
ala de seis (6) meses més contados a partir del recibo y aceptacion finales. e) ESTABILIDAD Y CALIDAD
DE LA OBRA: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia de cinco (05)
afios contados a partir de la fecha de suscripcién del acta de recibo final de las obras, tal como se justifico
en los estudios previos y términos de referencia F) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.:
Equivalente a 200 SMMLYV del valor del contrato con una vigencia igual al plazo de ejecucién del contrato.
CLAUSULA 17— INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El Contratista es una entidad independiente del
FONDO MIXTO, vy, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. EL
CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o0 compromisos en hombre
del FONDO MIXTO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.
CLAUSULA 18 — CESIONES: EI CONTRATISTA no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones
o derechos derivados del presente Contrato sin la autorizacion previa y por escrito del FONDO MIXTO. Si
el Contratista es objeto de fusion, escision o cambio de control, el FONDO MIXTO est4 facultado a conocer
las condiciones de esa operacion. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente al
FONDO MIXTO de la misma y solicitar su consentimiento. Si la operacién pone en riesgo el cumplimiento
del Contrato, el FONDO MIXTO exigira al Contratista, sus socios 0 accionistas una garantia adicional a la
prevista en la clausula 16 del presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan
esta garantia adicional, EL FONDO MIXTO puede validamente oponerse ante la autoridad correspondiente
a la operacion de fusibn o escision empresarial o cambio de control. CLAUSULA 19 -
SUBCONTRATACION. EL CONTRATISTA puede subcontratar con cualquier tercero la ejecucién de las
actividades relacionadas con el objeto del presente Contrato. Sin embargo, el CONTRATISTA debe
comunicar de estas contrataciones al FONDO MIXTO y debe tener el debido registro de este tipo de
negocios juridicos. EI CONTRATISTA debe mantener indemne al FONDO MIXTO de acuerdo con la
clausula 20. CLAUSULA 20 — INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar al FONDO MIXTO
con ocasion de la violacién o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. EL
CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al FONDO MIXTO de cualquier dafio o perjuicio originado
en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio o
perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato. EL CONTRATISTA mantendra indemne al
FONDO MIXTO por cualquier obligacion de caracter laboral o relacionado que se originen en el
incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o
terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente Contrato. CLAUSULA
21 — CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el
incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfaccién de cualquiera de las
prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o
consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y
constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. CLAUSULA 22 — SOLUCION DE
CONTROVERSIAS. Las controversias o diferencias que surjan entre el CONTRATISTA y el FONDO
MIXTO con ocasion de la firma, ejecucidn, interpretacién, prérroga o terminacién del Contrato, asi como de
cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la revision de las partes para
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buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (05) dias habiles a partir de la fecha en que
cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique
someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se
resolveran empleando una o varias de las siguientes opciones: 1.) AMIGABLE COMPOSICION: Cuando
la controversia se relacione con asuntos técnicos, puede someterse a un procedimiento de amigable
composicidn que se surtira ante [organizacion que tramitara la amigable composicion], previa solicitud de
arreglo directo. El amigable componedor serd una (1) sola persona, que debe tener una formacién
profesional en el manejo de los aspectos técnicos de la obra objeto del presente contrato y que tomara una
decision final en equidad, utilizando principalmente su formacion profesional. 2.) CONCILIACION: Cuando
la controversia no pueda arreglarse de manera directa o no pueda existir una amigable composicion debe
someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtira ante la Procuraduria delegada ante el Tribunal
Contencioso Administrativo, previa solicitud de conciliacién elevada individual o conjuntamente por las
Partes. Si en el término de OCHO (08) DIAS habiles a partir del inicio del tramite de la conciliacion, el cual
se entendera a partir de la fecha de la primera citacion a las Partes que haga la Procuraduria delegada, las
Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdiccion contencioso-
administrativa o un Tribunal de Arbitramento. CLAUSULA 23 — NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes,
comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben
constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por
correo electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacién: notificaciones que las Partes
deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente
efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por correo electrénico a la persona y a las direcciones
indicadas a continuacién: FONDO MIXTO en calidad director ejecutivo ingeniero GUSTAVO ANDRES
ROMERO VELASQUEZ: Direccion: Calle 12 No. 13-19 Edificio Numa Oficina 206 Ocafia — Norte de
Santander, celular: 317-4035817 Correo electrénico juridica@finverpaz.org.co CONTRATISTA UNION
TEMPORAL SYS PELAYA, con NIT. 902.018.849-7 con Representante Legal LEONCIO PICON
ROSADO, identificada con CC. No. 18.928.103 de Aguachica celular: 3138174066, Direccién: CALLE 3
No. 28 — 39 BARRIO LA VICTORIA, Aguachica, Cesar, Correo electronico: gerencia@serpetcol.com
CLAUSULA 24 — SUPERVISION. La supervision de la ejecucion y cumplimiento del presente Contrato
esta a cargo de un funcionario adscrito al FONDO MIXTO el cual sera designado mediante oficio o acto
administrativo expedido por el Director Ejecutivo. CLAUSULA 25 — INTERVENTORIA. La interventoria del
presente Contrato esta a cargo del proponente seleccionado en el proceso de seleccion de contratistas que
adelante el FONDO MIXTO. CLAUSULA 26 — ANEXOS DEL CONTRATO. Los siguientes documentos
hacen parte integral del presente contrato, 26.1 estudios y documentos previos, 26.2 los términos de
referencia del proceso de seleccion corta cuantia OBR-SCC-057-2025, sus anexos, adendas o cualquier
otro documento del proceso, 26.3 la oferta presentada por el contratista. CLAUSULA 27 —
PERFECCIONAMIENTO. El presente Contrato requiere para su perfeccionamiento y ejecucion la firma de
las partes. La acreditacion de encontrarse el contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema
de seguridad social integral y la aprobacién de la garantia Unica de que trata la clausula 16 del presente
contrato. CLAUSULA 28 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. EL FONDO MIXTO pagara al
CONTRATISTA el valor del presente contrato estd respaldado por la correspondiente apropiacion
presupuestal; Certificado de Disponibilidad Presupuestal SPGR:N°6225 del 18 de Julio de 2025;
Certificado de Disponibilidad Presupuestal FINVERPAZ: N°25R00050 del 18 de Julio de 2025
expedido por la Directora de la Oficina Financiera y Contable de FINVERPAZ.CLAUSULA 29 —
REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES. EIl presente Contrato esta sujeto a registro
presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. CLAUSULA 30-
CONFIDENCIALIDAD. En caso de que exista informacion sujeta a alguna reserva legal, las partes deben
mantener la confidencialidad de esta informacion. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la
informacién suministrada tiene el caracter de confidencial. CLAUSULA 31 — LIQUIDACION. Posterior a la
suscripcién del Acta de Recibo Final, las partes deben liquidar el Contrato, conforme a las normas que
regulan la materia, por lo tanto, la liquidacién se efectuara dentro de los CUATRO (04) MESES siguientes
a la fecha de recibo definitivo de las obras contratadas. En caso de que el Contratista se oponga 0 no exista
un Acta de Recibo Final, el FONDO MIXTO puede liquidar unilateralmente el presente Contrato
CLAUSULA 32 — LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL. Las actividades previstas en
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el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio de Pelaya, Departamento del Cesar, el domicilio
contractual es la ciudad de Ocafia — Norte de Santander.

Para constancia se firma en Ocafa — Norte de Santander, a los diecinueve (19) dias del mes de diciembre
del 2025.

Por el Fondo,

GUSTA S ROMERO VELASQUEZ UNION TEMPORAL SYS PELAYA
Director Ejecutivo NIT. 902.018.849-7

FINVERPAZ R/L LEONCIO PICON ROSADO
NIT. 901.783.188-3 C.C. No. 18.928.103 de Aguachica
PROYECTO Y REVISO ASPECTOS JURIDICOS AFVV - DIRECTOR JURIDICO FINVERPAZ ’Pw ‘[—-\l‘}' i
REVISO Y APROBO ASPECTOS TECNICOS LFNO - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA FINVERPAZ ] W L
REVISO Y APROBO ASPECTOS FINANCIEROS EQR - DIRECTOR FINANCIERO FINVERPAZ
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