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CONTRATO DE OBRA N.º 008 DEL 2026, SEGÚN PROCESO OBR-SCC-069-2025- CELEBRADO 
ENTRE EL FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA – 
FINVERPAZ Y CONSTRUCCIONES & COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO – ELCON CTA 
 
Entre el FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA – FINVERPAZ, 
identificado con Nit. 901.783.188-3, a través de GUSTAVO ANDRES ROMERO VELASQUEZ, mayor de 
edad, vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadanía No. 91.507.914 expedida en 
Bucaramanga (Santander) quien actúa en nombre y representación del FONDO MIXTO en calidad de 
director ejecutivo, de conformidad al acta de posesión 001 del 27 de noviembre de 2023,envestido con 
todas las facultades para celebrar contratos mediante los estatutos, y quien para efectos de este contrato 
se denominara EL FONDO MIXTO, y de otra parte COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO – ELCON 
CTA, identificado con NIT No. 804.013.750-9 Representante Legal EDGAR FÈRNANDO SOLANO 
PIMIENTO identificado con CC. No. 1.007.439.032 de San Gil, quien en adelante se denominará el 
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de obra, teniendo en cuenta las siguientes: 
CONSIDERACIONES: 1. Que mediante Acto administrativo No. 055 del 12 de noviembre del 2025 de 
la Alcaldía de Betulia del Departamento de Santander, procede a viabilizar, priorizar y aprobar proyectos 
de inversión identificados con código BPIN 2025680920003 denominado “CONSTRUCCIÓN DE 
SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS, COMO ESTRATEGIA 
DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, EN EL MARCO DEL USO EFICIENTE DEL AGUA EN LA 
VIGENCIA 2025 EN EL MUNICIPIO DE BETULIA, SANTANDER.” 2. Mediante oficio del 12 de 
noviembre  del 2025, el FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE 
COLOMBIA – FINVERPAZ, fue notificado por parte de la Alcaldía Municipal de Betulia del Departamento 
de Santander, de la designación como entidad pública ejecutora e instancia designada para la contratación 
de la obra e interventoría para el proyecto denominado CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE 
RECOLECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS, COMO ESTRATEGIA DE 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, EN EL MARCO DEL USO EFICIENTE DEL AGUA EN LA 
VIGENCIA 2025 EN EL MUNICIPIO DE BETULIA, SANTANDER.” identificado con el código 
BPIN  2025680920003. 3 Que, mediante oficio enviado por el FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y 
DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA – FINVERPAZ, el día 12 de noviembre de 2025, aceptó 
ser la entidad ejecutora encargada de contratar el proyecto identificado con BPIN 2025680920003. 4. Que 
la entidad, FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA – 
FINVERPAZ., Entidad jurídica sin ánimo de lucro, de carácter mixto, de segundo orden, descentralizado e 
indirecta por servicios, regida por la Constitución Política, articulo 96 de la Ley 489 de 1998, con personería 
jurídica, autonomía administrativa y financiera y capital independiente bajo las normas del Código Civil, 
constituida con aportes públicos y privados, regido en su dirección, administración y contratación por el 
derecho privado cuyo objeto principal es ejecutar, desarrollar, fomentar, implementar, gestionar, planificar 
o financiar todo tipo de programas y proyectos de manera licita, la ejecución de proyectos de todo tipo, de 
obras civiles, de infraestructura, de transporte, interventorías, consultorías de todo tipo que aplica al 
desarrollo integral y la gestión social de las comunidades vulnerables, organizaciones sociales y 
comunales. 5. Que EL FONDO MIXTO como entidad estatal, está sometida a la Ley 489 de 1998 artículo 
96, a los Estatutos del FONDO MIXTO, a su Manual de Contratación Interno aprobado por la junta directiva 
del FONDO MIXTO mediante resolución 006 del 03 de enero del 2025, y a las demás normas a donde 
remiten las anteriores para determinadas circunstancias. 6. Que el régimen jurídico aplicable al FONDO 
MIXTO, es de derecho privado como lo establecen las diferentes leyes. 7. Que, en consecuencia, el 
presente Contrato se rige conforme a lo previsto por los Estatutos del FONDO MIXTO y su Manual de 
Contratación y demás normas que reglamentan o complementan la materia. 8. Que el director de la oficina 
gestora fue asignado para la presente contratación con el fin de garantizar el continuo y normal desarrollo 
de los objetivos del FONDO MIXTO. 9. Que existen los estudios previos y fundamento jurídico que soportan 
la necesidad y la modalidad de selección al tenor de lo señalado en el marco normativo propio de la entidad. 
10. Que el presente contrato está respaldado por la correspondiente apropiación presupuestal; Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal SPGR: N°8525 del 04 de DICIEMBRE del 2025; Certificado de 
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Disponibilidad Presupuestal FINVERPAZ: N°25R00074 del 04 de DICIEMBRE del 2025. expedido por la 
Oficina de la Directora Financiera y Contable de FINVERPAZ. Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
FINVERPAZ: Nro: 25-00094 expedido por la Oficina de la Directora Financiera y Contable de 
FINVERPAZ.11. Que existen las correspondientes invitaciones a presentar propuestas tal como lo 
establece el ARTÍCULO VIGESIMO: PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE CORTA CUANTÍA del 
manual interno de contratación aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO. 12. Que existe 
evaluación de las propuestas de requisitos habilitantes Definitivos y el acta de evaluación ponderable del 
31 de diciembre de 2025, por parte del comité evaluador donde recomendó adjudicar a COOPERATIVA 
DE TRABAJO ASOCIADO – ELCON CTA, identificado con NIT No. 804.013.750-9 Representante Legal 
EDGAR FÈRNANDO SOLANO PIMIENTO identificado con CC. No. 1.007.439.032 de San Gil 13. Que se 
comunicaron y publicaron los resultados en la página del FONDO MIXTO en los términos establecidos al 
cronograma publicado. 14. Que mediante acto administrativo 003 del 15 de enero de 2026 se procede 
adjudicar a COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO – ELCON CTA, identificado con NIT No. 
804.013.750-9 Representante Legal EDGAR FÈRNANDO SOLANO PIMIENTO identificado con CC. No. 
1.007.439.032 de San Gil 15. Que el contratista manifestó bajo la gravedad del juramento, que no se halla 
incurso en ninguna causal de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley. 16. Que, como 
consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan la celebración del presente Contrato que se rige por las 
siguientes: CLAUSULAS: CLAUSULA 1: OBJETO: “CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE 
RECOLECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS, COMO ESTRATEGIA DE 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, EN EL MARCO DEL USO EFICIENTE DEL AGUA EN LA 
VIGENCIA 2025 EN EL MUNICIPIO DE BETULIA, SANTANDER”. La obra a desarrollar tiene como 
especificaciones técnicas las incorporaciones en el proceso de selección corta cuantía OBR-SCC-069-
2025, los documentos del proceso forman parte del presente contrato y definen igualmente las actividades, 
alcance y obligaciones de este. CLAUSULA 2: DEFINICIONES. Las expresiones utilizadas en el presente 
Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se asigna a continuación. Los 
términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. 
Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la presente cláusula, deben entenderse 
de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 

 
CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista se obliga a cumplir con lo 
previsto en las especificaciones técnicas y descripciones consignadas en el presupuesto, así como con 
los siguientes: 3.1 ACTIVIDADES DE LA OBRA: ejecutar las cantidades de obra contenidas en el 
siguiente presupuesto aproximado de cantidades de obra:  
 

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD 
VR. 
UNITARIO 

VR. TOTAL 

1.00 PRELIMINARES      

DEFINICIONES 

Acta de Inicio 
Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio de ejecución de la obra 
pública objeto del presente Contrato. 

Acta de Recibo Final Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitivas de la obra. 
 

Acta de Obra 
Es el documento en el que el Contratista y el interventor identifican y cuantifican las cantidades, 
el porcentaje o en general, el desarrollo de obra ejecutada [En caso de que las obligaciones 
contractuales se pacten con ítem de obra] 

Anexo Técnico 
Es el documento anexo al presente Contrato en el que se describen las especificaciones 
técnicas de construcción y/o mantenimiento, presupuesto, alcance del proyecto, localización y 
área de influencia y actividades y cualquier otra que las partes consideren relevante. 

Fondo mixto Entidad sin ánimo de lucro cuya función en el contrato será hacer la parte de contratante. 

Contratista Persona jurídica o natural encargada de ejecutar el contrato 

Contrato Es el presente acuerdo de voluntades. 

Cronograma estimado de Obra Es el Cronograma presentado por el Contratista para ejecutar el presente Contrato. 
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1.10 Localización y Replanteo M2 2,442.90  $ 6,362.40 $ 15,542,706.96 

2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA     

2.10 Excavación manual en material común M3 488.58  $ 58,700.40 $ 28,679,841.43 

2.20 Relleno con material seleccionado. M3 230.91 $ 40,000.00 $ 9,236,400.00 

3.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTANQUE     

3.1 
Geotanque, recubierto en geomembrana HDPE Cal 40 mils 
Blanca negra, radio = 3,40 m; altura=1,20m Capacidad= 
40,000 Lt 

UND 60.00  
$ 
6,344,000.00 

$ 380,640,000.00 

4.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA A PRESIÓN     

4.10 Tuberia pvc 2" Semipesado UND 60.00  $ 247,472.50 $ 14,848,350.00 

5.00 CONCRETO     

5.10 Piso en concreto reforzado de 3000 PSI, e =0.1 m M2 2,309.07  $ 142,735.70 $ 329,586,722.80 

    SUBTOTAL  $ 778,534,021.19 

      

 TOTAL COSTO DIRECTO $ 778,534,021.19 

 ADMINISTRACION 29% $ 225,774,866.15 

 IMPREVISTOS 1% $ 7,785,340.21 

    

 TOTAL PRESUPUESTO $1,012,094,227.55 

 
CLAUSULA 4: VALOR Y FORMA DE PAGO. Contrato de Obra por valor de MIL DOCE MILLONES 
NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CINCUENTA Y CINCO 
CENTAVOS M/CTE ($1.012.094.227,55), de acuerdo con la clase de contrato), el cual se paga teniendo 
en cuenta las siguientes condiciones, a). un anticipo del cincuenta (50%) del valor del contrato.  b). 
mediante actas parciales mensuales previa amortización del anticipo, hasta completar el noventa por ciento 
(90%) del valor de la etapa de la obra, previa presentación de las respectivas actas de corte e informes de 
obra aprobados por la interventoría del contrato del FONDO MIXTO, en las que se amortiza el anticipo en 
el porcentaje entregado.  c). un saldo final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, pago 
que se realizará una vez haya recibido la obra a satisfacción por parte del FONDO MIXTO y suscrito el acta 
de liquidación. PARAGRAFO 1. AMORTIZACION DEL ANTICIPO:  El % del valor del anticipo será 
amortizado en el cobro de cada acta parcial realizado por el contratista, hasta llegar al noventa (90%) del 
valor total del contrato, el restante del diez (10%) quedará para la liquidación del contrato. PARAGRAFO 
2. ANTICIPO:  El contratista deberá constituir una cuenta de ahorros separada a nombre del contrato el 
cual servirá para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que 
dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato, el contratista debe presentar un 
plan financiero y acta de entrega de anticipo, el cual deberá ser aprobado por la supervisión del FONDO 
MIXTO o el interventor designado. Los rendimientos que Llegaren a producir los recursos así entregados, 
se deberán reintegrar por el contratista a la cuenta única del MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO. PARAGRAFO 3. MODIFICACIÓN DEL VALOR O DE LA DURACIÓN. Las partes contratantes 
declaran que cuando por circunstancias especiales, calificadas previamente por el Interventor y/o 
Supervisor del FONDO MIXTO y autorización del ordenador del gasto, haya necesidad de modificar el valor 
o la duración del presente contrato, celebrarán un contrato modificatorio de acuerdo con las disposiciones 
legales. PARÁGRAFO 4.  PAGOS. Los pagos a los cuales está obligado el FONDO MIXTO se realizarán 
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previa radicación de la obligación contraída en la dirección financiera del FONDO MIXTO, una vez se 
cumpla el lleno de los requisitos y/o documentos soporte a que haya lugar. El pago de las sumas de dinero 
que el FONDO MIXTO, debe cancelar en virtud del contrato, se subordinará a las apropiaciones en el 
respectivo presupuesto y por tratarse de un contrato derivado para la ejecución del proyecto del sistema 
general de regalías SGR identificado con el BPIN 2025680920003, el FONDO MIXTO, realizará las 
siguientes acciones para efectos de los pagos del contrato al contratista en los términos de la presente 
Cláusula: 1. Reportará y autorizará en la plataforma del SPGR-GESPROY, previa autorización escrita y la 
presentación de los informes recibidos a satisfacción del cumplimiento de las obligaciones contractuales 
firmadas por el interventor del anticipo y de cada uno de los pagos parciales y final del contratista. 2. Cada 
uno de los pagos reportados y autorizados por el FONDO MIXTO en la plataforma, serán girados 
DIRECTAMENTE POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AL CONTRATISTA 
respecto al fuente de financiación por el SPGR. Así como el anticipo del contrato se girará directamente a 
la cuenta del patrimonio autónomo, pagos parciales y pago final a la cuenta bancaria reportada por el 
contratista. 3. Que los recursos correspondientes a los recursos del municipio los pagos los realizara el 
FONDO MIXTO a la cuenta del CONTRATISTA. 4. Con la firma del contrato, EL CONTRATISTA autoriza 
al FONDO MIXTO para que este reporte ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público una cuenta de 
ahorros o corriente, a la cual se le efectuarán los pagos mediante consignación o transferencia. 5. Los 
pagos al CONTRATISTA los realizará directamente el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de acuerdo 
con el flujo de PAC. 6. EL FONDO MIXTO responderá únicamente por el reporte y autorización de pago 
de la cuenta de cobro o factura si le aplica, en la plataforma SPGR-GESPROY, por lo cual el FONDO 
MIXTO estará exento de cualquier reclamación por parte del CONTRATISTA por montos de dineros no 
suministrados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. PARÁGRAFO 5: DEDUCCIONES. EL 
CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO, para que, por conducto de la Dirección Financiera, efectúe de 
los desembolsos a su favor las deducciones por concepto de los gravámenes y legales a que hubiere lugar, 
teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la 
disposición que dio origen al gravamen. CLÁUSULA 5 – DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El 
Contratista hace las siguientes declaraciones: 5.1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 5.2. Tuvo 
la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió del 
FONDO MIXTO respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 5.3. Se encuentra debidamente facultado 
para suscribir el presente Contrato. 5.4. Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso 
anticorrupción contenido en el respectivo Anexo de la invitación privada. 5.5. El Contratista está a paz y 
salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes 
relacionados con las obligaciones laborales. 5.6.  El valor del Contrato incluye IVA, suma que incluye el 
AIU y de conformidad con lo establecido en el artículo 1.3.1.7.9 del decreto 1625 del 2016, el IVA se aplicará 
de la UTILIDAD, igualmente, el valor del contrato incluye los demás impuestos, tasas, costos y gastos 
directos que se llegaran a general o causar. 5.7. El Contratista durante la ejecución del presente Contrato 
realizará todas las actividades necesarias para la ejecución final de la obra, cumpliendo con el Cronograma 
establecido en la cláusula 6 del presente Contrato. 5.8. El Contratista al momento de la celebración del 
presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés. 
CLÁUSULA 6: PLAZO DEL CONTRATO Y CRONOGRAMA ESTIMADO DE OBRA: El plazo del Contrato 
es de TRES (03) MESES. PARAGRAFO 1.  INICIO: La fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra 
es la fecha en la cual se suscriba entre las partes el Acta de Inicio de obra. PARAGRAFO 2.  
TERMINACION.  La fecha de terminación del plazo de ejecución de la obra es la fecha en la cual se 
suscriba el Acta de Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Contratista debe 
cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus anexos. 
PARAGRAFO 3. CRONOGRAMA DE LA OBRA: El Cronograma estimado de Obra del presente Contrato 
resulta del análisis conjunto del Contratista y del FONDO MIXTO y forma parte del presente Contrato; el 
cual debe ser aprobado por el Interventor y el Supervisor del FONDO MIXTO. CLÁUSULA 7 – 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 7.1. Acreditar estar al día en el pago al sistema de 
seguridad social y parafiscales cuando corresponda, y cumplir con lo establecido en el artículo 50 de la ley 
789 de 2002, la ley 828 de 2003, ley 797 de 2003, Decreto 510 de 2003 y artículo 23 de la ley 1150 de 
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2007. 7.2.  Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 
definidas en el presente Contrato, incluyendo sus especificaciones Técnicas. 7.3. Entregar el Cronograma 
estimado de obra, y dar cumplimiento a su programación. 7.4. Colaborar con el FONDO MIXTO en 
cualquier requerimiento que ella haga. 7.5.  Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de 
acuerdo con las especificaciones Técnicas. 7.6. Dar a conocer al FONDO MIXTO cualquier reclamación 
que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
7.7. Comunicarle al FONDO MIXTO cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 7.8. Elaborar, suscribir y 
presentar al FONDO MIXTO las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben 
estar aprobadas por el interventor y el supervisor del Contrato. 7.9. Suministrar tanto en calidad, cantidad, 
como en tiempo, todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios 
para la ejecución de las obras 7.10. Realizar los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe 
ningún tipo de vínculo laboral del personal con el FONDO MIXTO. 7.11. Presentar para aprobación del 
interventor y el supervisor, actas parciales y final de obra. 7.12. Responder por toda clase de demandas, 
reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas. 7.13. Responder por los gastos e 
impuestos que legalmente haya lugar para la legalización y ejecución del contrato, de conformidad con la 
normatividad que rige la materia. 7.14. Otorgar las pólizas dentro de los términos establecidos por el 
FONDO MIXTO. 7.15. Allegar los documentos requeridos para la legalización e iniciación del contrato, 
dentro del término establecido por la entidad. 7.16.  Presentar la documentación requerida para acreditar 
el personal, para la revisión y aprobación de la interventoría y/o de la supervisión del FONDO MIXTO como 
requisito de ejecución del contrato. 7.17.  Atender en forma permanente la dirección de la obra, o mantener 
al frente de la misma un profesional, que cumpla con las funciones de residente de obra, el cual debe ser 
aceptado por el FONDO MIXTO. 7.18. Ejecutar las obras dando cumplimiento a la programación de obra 
y/o cronograma de actividades, revisado y aprobado por el interventor y el supervisor del FONDO MIXTO. 
7.19. Reparar las vías de acceso en los lugares de obra concernientes al contrato, cuando se deterioren 
como consecuencia de la ejecución de las obras; y retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en 
perfecto estado de limpieza. 7.20.  Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se 
utilice y a terceros en la ejecución del contrato. 7.21. Garantizar las normas de seguridad industrial para la 
ejecución del contrato en los siguientes aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo 
el personal de la obra, 2) Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que 
se utilicen para cumplir el objeto y 3) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas 
vigentes. 7.22.  Realizar la señalización de los lugares y maniobras peligrosas, avisos y carteles expresivos 
de las normas adoptadas. 7.23. Realizar la entrega de las obras georreferenciadas indicando las 
coordenadas y posiciones de ubicación del sitio de la obra (GPS). 7.24. Responder por la buena calidad 
de los materiales y elementos utilizados en el objeto del contrato. 7.25. Practicar las medidas ambientales, 
sanitarias, forestales, ecológicas, industriales, de seguridad y de señalización preventiva necesarias para 
no poner en peligro las personas ni los bienes, respondiendo por los perjuicios que se causen por su 
negligencia u omisión. 7.26.  Aceptar el control y acatar las órdenes e instrucciones del interventor y/o del 
supervisor del contrato. 7.27. El Contratista proveerá las condiciones de seguridad necesarias en el sitio 
de obra, para que el Interventor y/o el supervisor, el FONDO MIXTO y los entes de control puedan 
inspeccionar las actividades ejecutadas en cualquier momento durante la ejecución del contrato, sin costo 
adicional para el Fondo Mixto. 7.28. Instalar la valla informativa del contrato, según modelo del FONDO 
MIXTO, el cual suministrará el interventor y el Supervisor. 7.29. Cumplir con las normas y especificaciones 
técnicas. 7.30. Ejecutar el objeto contractual observando el plan de calidad, con el fin de desarrollar 
acciones planificadas para la ejecución en debida forma del proyecto. El plan de calidad para el fin del 
contrato es el documento que refleja la aplicación de criterios de calidad al proyecto específico. 7.31. Hacer 
un archivo del proyecto, el cual debe estar a disposición del FONDO MIXTO y de los entes de control. 7.32.  
Asistir a los comités técnicos realizados por el FONDO MIXTO. 7.33.  Llevar una bitácora de obra, esto es, 
una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los 
trabajos, así como de las órdenes de Interventoría y/o supervisor, los conceptos de los especialistas en 
caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera 
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que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la 
programación detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, 
el residente y el director de la Interventoría. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados 
del FONDO MIXTO. 7.34. Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la 
supervisión y contener, para cada uno de los frentes de trabajo: Avance de las actividades programadas, 
Cantidades de obra ejecutadas, Registros fotográficos, Resultados de los ensayos de materiales y demás 
pruebas realizadas, Fotocopia de la bitácora o libro de obra, Resumen de las actividades realizadas en el 
mes, Relación del personal empleado en la ejecución de la obra, Informe de seguridad industrial, Informe 
de manejo ambiental, Actualización del programa de ejecución de obra, Acreditación, que se encuentra al 
día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los 
propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y 
las cajas de compensación familiar. 7.35. Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la 
supervisión y contener como mínimo: Resumen de actividades y desarrollo de la obra, Documentación 
técnica, entre ella: Bitácora de obra - Planos récord de obra, aprobados por la supervisión, Manual de 
mantenimiento con las respectivas garantías de calidad y correcto funcionamiento, Acreditación, de 
acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en el pago de aportes  parafiscales  relativos  
al  Sistema  de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando 
corresponda, Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran, Paz y 
salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas, Actualización final de cada uno de los 
programas requeridos en el pliego de condiciones, Registro fotográfico definitivo. 7. 37. Las demás 
inherentes al contrato para su ejecución en debida forma, así como las contenidas en los términos de 
referencia y que no hayan sido incluidas en los numerales anteriores. CLÁUSULA 8 – DERECHOS DEL 
CONTRATISTA: 8.1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la 
Cláusula 4 del presente Contrato. 8.2. Solicitar y obtener por parte del FONDO MIXTO las aclaraciones 
pertinentes durante la ejecución. 8.3. Disponer de la información con que cuente el FONDO MIXTO y que 
sea relevante para la ejecución del objeto contractual. CLÁUSULA 9 - OBLIGACIONES DEL 
CONTRATANTE: 9.1. Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el presente Contrato, de manera 
directa o indirecta. 9.2.  Pagar el valor del contrato de obra, de acuerdo con los términos establecidos en 
el presente Contrato. 9.3. Ejercer las potestades necesarias para garantizar la debida ejecución del 
contrato.  9.4. Suministrar al CONTRATISTA la información necesaria para la ejecución de las obras 
contenidas en el presente contrato. CLÁUSULA 10 – DERECHOS DEL CONTRATANTE: 10.1. Revisar, 
rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar las correcciones o modificaciones que la obra 
necesite. 10.2. Hacer uso de las cláusulas excepcionales del Contrato. 10.3.  Hacer uso de la cláusula de 
imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado al FONDO MIXTO de manera 
legal o contractual. CLAUSULA 11 – RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es responsable por el 
cumplimiento del objeto establecido en la cláusula 1 del presente Contrato, y será responsable por los 
daños que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus 
subcontratistas, al FONDO MIXTO en la ejecución del objeto del presente Contrato. Ninguna de las partes 
será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, 
derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. CLÁUSULA 12 – TERMINACIÓN, 
MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES DEL CONTRATO: EL FONDO MIXTO puede 
terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la 
Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente 
Contrato CLÁUSULA 13 – MULTAS: En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista 
derivadas del presente Contrato, EL FONDO MIXTO puede adelantar el procedimiento establecido en la 
ley e imponer las siguientes multas: uno por mil (1*1000) del valor total del contrato por cada día de 
incumplimiento del objeto o de las obligaciones derivadas del objeto contractual, sin que, en ningún caso, 
sobre pase el valor de la cláusula penal. CLÁUSULA 14 – CLÁUSULA PENAL: En caso de declaratoria 
de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, el 
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CONTRATISTA debe pagar a EL FONDO MIXTO, a título de indemnización, una suma equivalente al DIEZ 
POR CIENTO (10%) del valor total del contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la 
estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los 
perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los 
montos que el FONDO MIXTO adeude al Contratista con ocasión de la ejecución del presente Contrato, 
de conformidad con las reglas del Código Civil. CLÁUSULA 15 – CADUCIDAD: La caducidad, de acuerdo 
con las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede ser declarada por el FONDO MIXTO 
cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecución del presente Contrato. Por ejemplo, se 
entiende como incumplimiento grave: 15.1. Paralización de las actividades de obra por un tiempo igual o 
superior a UN (01) MES por causas imputables al Contratista. 15.2. Paralización del personal de obra por 
un tiempo igual o superior a UN (01) MES. 15.3. Todas aquellas que se adecúen a la descripción típica 
contenida en la Ley 80 de 1993 y que configuren causal de declaratoria de caducidad del contrato. 
CLÁUSULA 16 - GARANTÍAS: De conformidad con el Decreto 1082 del 2015 y demás normas, El 
Contratista debe presentar dentro de los CINCO (05) días hábiles siguientes a la firma del presente 
Contrato una garantía de cumplimiento como Asegurado y Beneficiario al FONDO MIXTO identificado con 
Nit. 901.783.188-3 con cobertura desde la suscripción del mismo, bajo las siguientes condiciones: a) BUEN 
MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: equivale al cien por ciento (100%) entregado al 
contratista por concepto de anticipo, con vigencia hasta la liquidación del contrato. b) CUMPLIMIENTO 
DEL CONTRATO: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con vigencia será igual 
al del plazo total del contrato y seis (6) meses más, contados a partir de la terminación. c). SALARIOS, 
INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES: Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total 
del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución y tres (03) años más. d). CALIDAD Y CORRECTO 
CUMPLIMENTO DE LOS BIENES: Equivalente al diez (10%) del valor del contrato y su vigencia será igual 
a la de seis (6) meses más contados a partir del recibo y aceptación finales. e) ESTABILIDAD Y CALIDAD 
DE LA OBRA: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia de cinco (05) 
años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo final de las obras, tal como se justificó 
en los estudios previos y términos de referencia F) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 
Equivalente a 200 SMMLV del valor del contrato con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato. 
CLAUSULA 17 – INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El Contratista es una entidad independiente del 
FONDO MIXTO, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. EL 
CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre 
del FONDO MIXTO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 
CLÁUSULA 18 – CESIONES:  El CONTRATISTA no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones 
o derechos derivados del presente Contrato sin la autorización previa y por escrito del FONDO MIXTO. Si 
el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, el FONDO MIXTO está facultado a conocer 
las condiciones de esa operación. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente al 
FONDO MIXTO de la misma y solicitar su consentimiento.  Si la operación pone en riesgo el cumplimiento 
del Contrato, el FONDO MIXTO exigirá al Contratista, sus socios o accionistas una garantía adicional a la 
prevista en la cláusula 16 del presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan 
esta garantía adicional, EL FONDO MIXTO puede válidamente oponerse ante la autoridad correspondiente 
a la operación de fusión o escisión empresarial o cambio de control. CLÁUSULA 19 – 
SUBCONTRATACIÓN.  EL CONTRATISTA puede subcontratar con cualquier tercero la ejecución de las 
actividades relacionadas con el objeto del presente Contrato. Sin embargo, el CONTRATISTA debe 
comunicar de estas contrataciones al FONDO MIXTO y debe tener el debido registro de este tipo de 
negocios jurídicos. El CONTRATISTA debe mantener indemne al FONDO MIXTO de acuerdo con la 
cláusula 20. CLÁUSULA 20 – INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar al FONDO MIXTO 
con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. EL 
CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al FONDO MIXTO de cualquier daño o perjuicio originado 
en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o 
perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato. EL CONTRATISTA mantendrá indemne al 
FONDO MIXTO por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el 
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incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o 
terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato. CLÁUSULA 
21 – CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el 
incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las 
prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o 
consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y 
constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. CLÁUSULA 22 – SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS. Las controversias o diferencias que surjan entre el CONTRATISTA y el FONDO 
MIXTO con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de 
cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para 
buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (05) días hábiles a partir de la fecha en que 
cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique 
someramente.  Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se 
resolverán empleando una o varias de las siguientes opciones: 1.) AMIGABLE COMPOSICIÓN: Cuando 
la controversia se relacione con asuntos técnicos, puede someterse a un procedimiento de amigable 
composición que se surtirá ante [organización que tramitará la amigable composición], previa solicitud de 
arreglo directo. El amigable componedor será una (1) sola persona, que debe tener una formación 
profesional en el manejo de los aspectos técnicos de la obra objeto del presente contrato y que tomará una 
decisión final en equidad, utilizando principalmente su formación profesional. 2.) CONCILIACIÓN: Cuando 
la controversia no pueda arreglarse de manera directa o no pueda existir una amigable composición debe 
someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtirá ante la Procuraduría delegada ante el Tribunal 
Contencioso Administrativo, previa solicitud de conciliación elevada individual o conjuntamente por las 
Partes. Si en el término de OCHO (08) DÍAS hábiles a partir del inicio del trámite de la conciliación, el cual 
se entenderá a partir de la fecha de la primera citación a las Partes que haga la Procuraduría delegada, las 
Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdicción contencioso-
administrativa o un Tribunal de Arbitramento. CLÁUSULA 23 – NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, 
comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben 
constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por 
correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación: notificaciones que las Partes 
deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente 
efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones 
indicadas a continuación: FONDO MIXTO en calidad director ejecutivo  ingeniero GUSTAVO ANDRES 
ROMERO VELASQUEZ: Dirección: Calle 12 No. 13-19 Edificio Numa Oficina 206 Ocaña – Norte de 
Santander, celular: 317-4035817 Correo electrónico juridica@finverpaz.org.co CONTRATISTA 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO – ELCON CTA, identificado con NIT No. 804.013.750-9 
Representante Legal EDGAR FÈRNANDO SOLANO PIMIENTO identificado con CC. No. 1.007.439.032 
de San Gil celular: 3115944793, Dirección:  CALLE 3 No. 5 – 65 San Gil, Santander Correo electrónico: 

ctaelcon@gmail.com  CLÁUSULA 24 – SUPERVISIÓN. La supervisión de la ejecución y cumplimiento 

del presente Contrato está a cargo de un funcionario adscrito al FONDO MIXTO el cual será designado 
mediante oficio o acto administrativo expedido por el Director Ejecutivo. CLÁUSULA 25 – 
INTERVENTORÍA. La interventoría del presente Contrato está a cargo del proponente seleccionado en el 
proceso de selección de contratistas que adelante el FONDO MIXTO. CLÁUSULA 26 – ANEXOS DEL 
CONTRATO.  Los siguientes documentos hacen parte integral del presente contrato, 26.1 estudios y 
documentos previos, 26.2 los términos de referencia del proceso de selección corta cuantía OBR-SCC-
069-2025, sus anexos, adendas o cualquier otro documento del proceso, 26.3 la oferta presentada por el 
contratista. CLÁUSULA 27 – PERFECCIONAMIENTO. El presente Contrato requiere para su 
perfeccionamiento y ejecución la firma de las partes. La acreditación de encontrarse el contratista a paz y 
salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y la aprobación de la garantía única 
de que trata la cláusula 16 del presente contrato. CLÁUSULA 28 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. 
EL FONDO MIXTO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato está respaldado por la 
correspondiente apropiación presupuestal; Certificado de Disponibilidad Presupuestal SPGR: N°8525 del 

mailto:juridica@finverpaz.org.co
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04 de DICIEMBRE del 2025; Certificado de Disponibilidad Presupuestal FINVERPAZ: N°25R00074 del 04 
de DICIEMBRE del 2025. expedido por la Oficina de la Directora Financiera y Contable de FINVERPAZ. 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal FINVERPAZ: Nro:25-00094 expedido por la Oficina de la 
Directora Financiera y Contable de FINVERPAZ. CLÁUSULA 29 – REGISTRO Y APROPIACIONES 
PRESUPUESTALES.  El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las 
apropiaciones presupuestales. CLÁUSULA 30- CONFIDENCIALIDAD. En caso de que exista información 
sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, 
debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial. 
CLÁUSULA 31 – LIQUIDACIÓN.  Posterior a la suscripción del Acta de Recibo Final, las partes deben 
liquidar el Contrato, conforme a las normas que regulan la materia, por lo tanto, la liquidación se efectuará 
dentro de los CUATRO (04) MESES siguientes a la fecha de recibo definitivo de las obras contratadas. En 
caso de que el Contratista se oponga o no exista un Acta de Recibo Final, el FONDO MIXTO puede liquidar 
unilateralmente el presente Contrato CLÁUSULA 32 – LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO 
CONTRACTUAL.  Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio 
de Betulia, Departamento de Santander, el domicilio contractual es la ciudad de Ocaña – Norte de 
Santander. 
Para constancia se firma en Ocaña – Norte de Santander, a los veintidós (22) días del mes de enero del 
2026. 
 

Por el Fondo, 
 
 
 
 
 
 
 

Por el contratista, 

GUSTAVO ANDRES ROMERO VELASQUEZ 
Director Ejecutivo 
FINVERPAZ 
NIT. 901.783.188-3 

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO – 
ELCON CTA,  
Nit No. 804.013.750-9  
R/L EDGAR FÈRNANDO SOLANO PIMIENTO 

C.C. No. 1.007.439.032 de San Gil. 
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