FINVER

Cadigo:

FORMATO MINUTA CONTRATO

Fecha de aprobacion; Version: PAG. 1 DE 10
DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N.° 018 DEL 2026, SEGUN PROCESO OBR-SCC-006-2026- CELEBRADO
ENTRE EL FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA -
FINVERPAZ Y NANCY TORCOROMA ROMERO AREVALO.

Entre el FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA -
FINVERPAZ, identificado con Nit. 901.783.188-3, a través de GUSTAVO ANDRES ROMERO
VELASQUEZ, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No.
91.507.914 expedida en Bucaramanga (Santander) quien actia en nombre y representacion del FONDO
MIXTO en calidad de director ejecutivo, de conformidad al acta de posesion 001 del 27 de noviembre de
2023,envestido con todas las facultades para celebrar contratos mediante los estatutos, y quien para
efectos de este contrato se denominara EL FONDO MIXTO, y de otra parte NANCY TORCOROMA
ROMERO AREVALO con cedula de ciudadania nimero 37.314.665 de Ocafia, quien en adelante se
denominara el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de obra, teniendo en
cuenta las siguientes: CONSIDERACIONES: 1. Que mediante Acto administrativo Decreto municipal
No. 053 del 10 de abril del 2026 de la Alcaldia de Ocafia del Departamento de Norte de Santander,
procede a viabilizar, priorizar y aprobar proyectos de inversion identificados con cddigo BPIN
2026544980001 denominado “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO, REPOSICION DE REDES
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y OBRAS DE ESTABILIZACION EN CARRERA 53 ENTRE
CARERAS 527 Y 53A, BARRIO LA PERLA DEL MUNICIPIO DE OCANA, NORTE DE SANTANDER.” 2.
Mediante oficio del 10 de abril del 2026, el FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO PARA LA
PAZ DE COLOMBIA - FINVERPAZ, fue notificado por parte de la Alcaldia Municipal de Ocaiia del
Departamento de Norte de Santander, de ia designacién como entidad publica ejecutora e instancia
designada para la contratacion de la obra e interventoria para el proyecto denominado CONSTRUCCION
DE PAVIMENTO RIGIDO, REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y OBRAS
DE ESTABILIZACION EN CARRERA 53 ENTRE CARERAS 52¢ Y 53A, BARRIO LA PERLA DEL
MUNICIPIO DE OCANA, NORTE DE SANTANDER. identificado con el codigo BPIN 2026544980001. 3.
Que, mediante oficio enviado por el FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO PARA LA PAZ
DE COLOMBIA - FINVERPAZ, el dia 10 de abril de 2026, acept6 ser la entidad ejecutora encargada de
contratar el proyecto identificado con BPIN 2026544980001. 4. Que la entidad, FONDO MIXTO DE
INVERSION Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA — FINVERPAZ., Entidad juridica sin animo
de lucro, de caracter mixto, de segundo orden, descentralizado e indirecta por servicios, regida por la
Constitucion Politica, articulo 96 de la Ley 489 de 1998, con personeria juridica, autonomia administrativa
y financiera y capital independiente bajo las normas del Cddigo Civil, constituida con aportes publicos y
privados, regido en su direccién, administracion y contratacién por el derecho privado cuyo objeto principal
es ejecutar, desarrollar, fomentar, implementar, gestionar, planificar o financiar todo tipo de programas y
proyectos de manera licita, la ejecucion de proyectos de todo tipo, de obras civiles, de infraestructura, de
transporte, interventorias, consultorias de todo tipo que aplica al desarrolio integral y la gestién social de
las comunidades vulnerables, organizaciones sociales y comunales. 5. Que EL FONDO MIXTO como
entidad estatal, estd sometida a la Ley 489 de 1998 articulo 96, a los Estatutos del FONDO MIXTO, a su
Manual de Contratacién Interno aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO mediante resolucién
006 del 03 de enero del 2025, y a las demas normas a donde remiten las anteriores para determinadas
circunstancias. 6. Que el régimen juridico aplicable al FONDO MIXTO, es de derecho privado como lo
establecen las diferentes leyes. 7. Que, en consecuencia, el presente Contrato se rige conforme a lo
previsto por los Estatutos del FONDO MIXTO y su Manual de Contratacion y demas normas que
reglamentan o complementan la materia. 8. Que el director de la oficina gestora fue asignado para la
presente contratacion con el fin de garantizar el continuo y normal desarrollo de los objetivos del FONDO
MIXTO. 9. Que existen los estudios previos y fundamento juridico que soportan la necesidad y la modalidad
de seleccion al tenor de lo sefialado en el marco normativo propio de la entidad. 10. Que el presente
contrato esta respaldado por la correspondiente apropiacién presupuestal; Certificado de Disponibilidad
Presupuestal SPGR: N°726 del 15 de ABRIL del 2026; Certificado de Disponibilidad Presupuestal
FINVERPAZ: N°26R00007 del 15 de ABRIL del 2026. expedido por la Oficina de la Directora Financiera
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y Contable de FINVERPAZ. 11. Que existen las correspondientes invitaciones a presentar propuestas tal
como lo establece el ARTICULO VIGESIMO: PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE CORTA CUANTIA
del manual interno de contratacion aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO. 12. Que existe
evaluacién de las propuestas de requisitos habilitantes Definitivos y el acta de evaluacion ponderable del
23 de abril de 2026, por parte del comité evaluador donde recomendé adjudicar a NANCY TORCOROMA
ROMERO AREVALO con cedula de ciudadania nimero 37.314.665 de Ocafia. 13. Que se comunicaron
y publicaron los resultados en la pagina del FONDO MIXTO en los términos establecidos al cronograma
publicado. 14. Que mediante acto administrativo 043 del 27 de abril de 2026 se procede adjudicar a la
sefora, persona natural NANCY TORCOROMA ROMERO AREVALO con cedula de ciudadania nimero
37.314.665 de Ocana. 15. Que el contratista manifestd bajo la gravedad del juramento, que no se halla
incurso en ninguna causal de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley. 16. Que, como
consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan la celebracién del presente Contrato que se rige por las
siguientes: CLAUSULAS: CLAUSULA 1: OBJETO: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO,
REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y OBRAS DE ESTABILIZACION EN
CARRERA 53 ENTRE CARRERAS 52a Y 53A, BARRIO LA PERLA DEL MUNICIPIO DE OCANA,
NORTE DE SANTANDER.” La obra a desarrollar tiene como especificaciones técnicas las
incorporaciones en el proceso de seleccidon corta cuantia OBR-SCC-006-2026, los documentos del
proceso forman parte del presente contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones
de este. CLAUSULA 2: DEFINICIONES. Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con
mayuscula inicial deben ser entendidas con el significado que se asigna a continuacién. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Los
términos no definidos en los documentos referenciados o en la presente clausula, deben entenderse de
acuerdo con su significado natural y obvio.

DEFINICIONES
Acta de Inicio Docgmento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio de ejecucion de la obra
publica objeto del presente Contrato.
Acta de Recibo Final Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitivas de la obra.
Es el documento en el que el Contratista y el interventor identifican y cuantifican las cantidades,
Acta de Obra el porcentaje o en general, el desarrollo de obra ejecutada [En caso de que las obligaciones
contractuales se pacten con item de obra]
Es el documento anexo al presente Contrato en el que se describen las especificaciones
Anexo Técnico técnicas de construccion y/o mantenimiento, presupuesto, alcance del proyecto, localizacion y
area de influencia y actividades y cualquier otra que las partes consideren relevante.
Fondo mixto Entidad sin animo de lucro cuya funcién en el contrato sera hacer la parte de contratante.
Contratista Persona juridica o natural encargada de ejecutar el contrato
Contrato Es el presente acuerdo de voluntades.
Cronograma estimado de Obra | Es el Cronograma presentado por el Contratista para ejecutar el presente Contrato.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista se obliga a cumplir con lo
previsto en las especificaciones técnicas y descripciones consignadas en el presupuesto, asi como con
los siguientes: 3.1 ACTIVIDADES DE LA OBRA: ejecutar las cantidades de obra contenidas en el
siguiente presupuesto aproximado de cantidades de obra:

| PRESUPUESTO DE GENERAL
ITEM | DESCRIPCION [UNID| CANT | VR.UNITARIO | VR.PARCIAL
1 EJECUTAR ACTIVIDADES PRELIMINARES
1,01 | Localizacion y replanteo M2 | 313,33 $6.339,00 $ 1.986.198,87
1,02 | Demolicién de concreto, pavimento y/o andenes M2 | 70,83 $30.208,00 $2.139.632,64
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SUBTOTAL. | $4.125.831,51
2 REALIZAR LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS
2,01 | Excavacion mecénica M3 | 264,07 $29.948,00 $7.908.368,36
2,02 | Excavacion manual M3 | 237,85 $95.686,00 | $22.758.915,10
2,03 | Retiro de escombros M3 | 639,05 $34.434,00 | $22.005.047,70
SUBTOTAL. $52.672.331,16
3 REPONER LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO
3,01 | Extraccién de redes de alcantarillado existentes ML 43,00 $ 15.817,00 $680.131,00
3,02 | suministro e instalacion de colchén de arena M3 14,07 $ 125.013,00 $1.758.932,91
3,03 | Construccion pozo de inspeccion H=3ma 3,5m UND | 1,00 $4.340.140,00 $4.340.140,00
3,04 | Suministro e instalacion de tuberia sanitaria PVC 8" ML | 26,50 $98.631,00 $2.613.721,50
3,05 | Suministro e instalacion de tuberia sanitaria PVC 4" ML 16,50 $41.535,00 $ 685.327,50
3,06 | Suministro e instalacion de silla Yee 8" a 4" UND | 3,00 $258.691,00 $776.073,00
Suministro e instalacion de recebo compactado
3,07 dhiallds M3 | 56,79 $91.889,00 $5.218.376,31
3,08 | Caja de inspeccién sanitaria 60x60x60 cm, Incluye tapa | UND | 4,00 $622.264,00 $ 2.489.056,00
SUBTOTAL. $ 18.561.758,22
4 REPONER LAS REDES DE ACUEDUCTO
4,01 | Extraccion de redes de acueducto existentes ML | 51,00 $9.525,00 $ 485.775,00
4,02 | Suministro e instalacién de tuberia PVC presion D=2" ML | 38,50 $43.658,00 $1.680.833,00
4,03 gti:nllgjstro e instalacion de Tueberia PVC presion ML 13,00 $22.843,00 $ 296.959,00
Instalacion acometidas de acueducto incluye caja y
4,04 llave de paso UND| 3,00 $320.642,00 $961.926,00
Suministro e instalacion de recebo compactado
4,05 acubdudh M3 | 20,00 $91.889,00 $ 1.837.780,00
SUBTOTAL. $5.263.273,00
5 CONSTRUIR ESTRUCTURAS DE DRENAJE Y CONDUCCION FINAL DE AGUAS LLUVIAS
5,01 | Concreto de saneamiento de 2000 PSI M3 1,30 $743.752,00 $966.877,60
Suministro e instalacion de tuberia en concreto
5,02 reforzado de 16", incluye atraque ML 10,00 $551.402,00 $5.514.020,00
5,03 | Acero de refuerzo KG | 270,94 $9.804,00 $2.656.295,76
5,04 Concretq impermeabilizado 3000 PSI, para estructuras M3 4,00 $927.744,00 $3.710.976,00
de drenaje
Rejilla para sumideros transversales en acero con
5,05 perfiles IPE 80 GR50 ML 7,00 $641.168,00 $4.488.176,00
5,06 | Suministro e instalacion de tueberia PVC 16" ML 4,50 $421.850,00 $ 1.898.325,00
5,07 fymmxstro e instalacion de tuberia de drenaje para filtro ML | 12,02 $37.392,00 $ 483.104,64
9,08 | Caja de inspeccion sanitaria 60x60x60 cm, Incluye tapa | UND | 4,00 $ 622.264,00 $ 2.489.056,00
SUBTOTAL. $ 22.206.831,00
6 FUNDIR ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO Y MURO
6,01 _| Colchén de grava para cimentacion de muro e=0,25m | M3 | 43,10 |  $200.969,00 $8.661.763,90
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6,02 | Concreto de saneamiento de 2000 PS| M3 | 4,31 $762.186,00 $ 3.285.021,66
6,03 | Concreto de 3000 PSI para muro de contencion M3 | 54,34 $865.195,00 | $47.014.696,30
6,04 Suministro e instalacion de cinta Sika PVC V-15 para ML | 2191 $94.961,00 $2.080.595,51
junta de muros
6,05 | Suministro e instalacion de lloradero en PVC 2" UND | 21,00 $10.649,00 $ 223.629,00
6,06 g:(’,’t‘g)‘(‘fl‘ltm Sinstalacion de fitro de mura, fncliye M2 | 6817 | $116461,00| §7.939.146,37
6,07 | Suministro e instalacion de recebo compactado M3 | 28520 $91.889,00| $26.206.742,80
6,08 | Conformacion de la subrasante M2 | 266,00 $4.220,00 $1.122.520,00
6,09 | Suministro e instalacion de base granular M3 | 39,92 $176.799,00 $7.057.816,08
6,10 | Pavimento en concreto de 3500 PSI, espesor 18 cm M2 | 258,85 $165.944,00 | $42.954.604,40
6,11 | Acero de refuerzo KG | 3.900,35 $9.804,00| $38.239.031,40
6,12 | Pasadores en acero de refuerzo liso de 7/8" KG | 478,63 $ 10.949,00 $ 5.240.519,87
6,13 | Canastillas para fijacion del acero ML | 5364 $19.729,00 $ 1.058.263,56
6,14 ;}‘”‘22;‘:2;‘?;2’2 jf;'g’ ?"mf:,k?irf'cfgy‘;rgo% Skamod: 1w | 10830 §2265200|  $2.226.691,60
6.15 \:;iggod;SiTicio y fin (25x35 cm) en concreto reforzado de ML | 2920 $ 145.954,00 $ 4.261.856,80
6,16 | Andenes en concreto 3000 PSI, espesor 10 cm M2 | 23,90 $92.632,00 $2.213.904,80
SUBTOTAL. $199.786.804,05
7  ESTRUCTURA DE PROTECCION
7,01 | Suministro e instalacion de baranda metalica [UND] 12,70 | $543.646,00 $6.904.304,20
SUBTOTAL. $ 6.904.304,20
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL $ 309.521.133,14
ADMINISTRACION 27,60% $ 85.427.832,75
IMPREVISTOS 0,40% $1.238.084,53
UTILIDAD 5,00% $ 15.476.056,66
COSTO INDIRECTO OBRA CIVIL $102.141.973,94
8 OTROS COSTOS
8,01 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL UND| 1,00 | $12559.536,00| $12.559.536,00
8,02 | PLAN DE MANEJO DE TRAFICO UND| 1,00 $9.490.000,00 $9.490.000,00
SUBTOTAL. $22.049.536,00
VALOR TOTAL OBRA CIVIL $433.712.643,08

CLAUSULA 4: VALOR Y FORMA DE PAGO. Contrato de Obra por valor de CUATROCIENTOS
TREINTAY TRES MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS
CON OCHO CENTAVOS M/CTE ($ 433.712.643,08), de acuerdo con la clase de contrato), el cual se
paga teniendo en cuenta las siguientes condiciones, a). un anticipo del cincuenta (50%) del valor del
contrato. b). mediante actas parciales mensuales previa amortizacion del anticipo, hasta completar el
noventa por ciento (90%) del valor de la etapa de la obra, previa presentacion de las respectivas actas de
corte e informes de obra aprobados por la interventoria del contrato del FONDO MIXTO. en las que se
amortiza el anticipo en el porcentaje entregado. ¢). un saldo final equivalente al diez por ciento (10%) del
valor del contrato, pago que se realizara una vez haya recibido la obra a satisfaccion por parte del FONDO
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MIXTO y suscrito el acta de liquidacion. PARAGRAFO 1. AMORTIZACION DEL ANTICIPO: El % del
valor del anticipo sera amortizado en el cobro de cada acta parcial realizado por el contratista, hasta llegar
al noventa (90%) del valor total del contrato, el restante del diez (10%) quedara para la liquidacion del
contrato. PARAGRAFO 2. ANTICIPO: El contratista debera constituir una cuenta de ahorros separada a
nombre del contrato el cual servira para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, con el
fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecucion del contrato, el contratista
debe presentar un plan financiero y acta de entrega de anticipo, el cual debera ser aprobado por la
supervision del FONDO MIXTO o el interventor designado. Los rendimientos que Llegaren a producir los
recursos asi entregados, se deberan reintegrar por el contratista a la cuenta Unica del MINISTERIO DE
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. PARAGRAFO 3. MODIFICACION DEL VALOR O DE LA
DURACION. Las partes contratantes declaran que cuando por circunstancias especiales, calificadas
previamente por el Interventor y/o Supervisor del FONDO MIXTO y autorizacién del ordenador del gasto,
haya necesidad de modificar el valor o la duracién del presente contrato, celebrardn un contrato
modificatorio de acuerdo con las disposiciones legales. PARAGRAFO 4. PAGOS. Los pagos a los cuales
esta obligado el FONDO MIXTO se realizaran previa radicacion de la obligacion contraida en la direccion
financiera del FONDO MIXTO, una vez se cumpla el lleno de los requisitos y/o documentos soporte a que
haya lugar. El pago de las sumas de dinero que el FONDO MIXTO, debe cancelar en virtud del contrato,
se subordinara a las apropiaciones en el respectivo presupuesto y por tratarse de un contrato derivado
para la ejecucion del proyecto del sistema general de regalias SGR identificado con el BPIN
2026544980001, el FONDO MIXTO, realizara las siguientes acciones para efectos de los pagos del
contrato al contratista en los términos de la presente Clausula: 1. Reportara y autorizaré en la plataforma
del SPGR-GESPROY, previa autorizacion escrita y la presentacion de los informes recibidos a satisfaccion
del cumplimiento de las obligaciones contractuales firmadas por el interventor del anticipo y de cada uno
de los pagos parciales y final del contratista. 2. Cada uno de los pagos reportados y autorizados por el
FONDO MIXTO en la plataforma, seran girados DIRECTAMENTE POR EL MINISTERIO DE HACIENDA
Y CREDITO PUBLICO AL CONTRATISTA respecto al fuente de financiacion por el SPGR. Asi como el
anticipo del contrato se girara directamente a la cuenta del patrimonio auténomo, pagos parciales y pago
final a la cuenta bancaria reportada por el contratista. 3. Que los recursos correspondientes a los recursos
del municipio los pagos los realizara el FONDO MIXTO a la cuenta del CONTRATISTA. 4. Con la firma
del contrato, EL CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO para que este reporte ante el Ministerio de
Hacienda y Crédito PUblico una cuenta de ahorros o corriente, a la cual se le efectuaran los pagos
mediante consignacion o transferencia. 5. Los pagos al CONTRATISTA los realizaré directamente el
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico de acuerdo con el flujo de PAC. 6. EL FONDO MIXTO respondera
Unicamente por el reporte y autorizacion de pago de la cuenta de cobro o factura si le aplica, en la
plataforma SPGR-GESPROY, por lo cual el FONDO MIXTO estara exento de cualquier reclamacion por
parte del CONTRATISTA por montos de dineros no suministrados por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Publico. PARAGRAFO 5: DEDUCCIONES. EL CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO, para que, por
conducto de la Direccién Financiera, efectle de los desembolsos a su favor las deducciones por concepto
de los gravamenes y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deduccion, los
parametros que para tal efecto haya establecido la disposicién que dio origen al gravamen. CLAUSULA
5 — DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El Contratista hace las siguientes declaraciones: 5.1.
Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 5.2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y
modificaciones a los Documentos del Proceso y recibié del FONDO MIXTO respuesta oportuna a cada
una de las solicitudes. 5.3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 5.4.
Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupcion contenido en el respectivo Anexo
de la invitacion privada. 5.5. El Contratista esta a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al
sistema de seguridad social integral y demas aportes relacionados con las obligaciones laborales. 5.6. El
valor del Contrato incluye IVA, suma que incluye el AlU y de conformidad con lo establecido en el articulo
1.3.1.7.9 del decreto 1625 del 2016, el IVA se aplicara de la UTILIDAD, igualmente, el valor del contrato
incluye los demas impuestos, tasas, costos y gastos directos que se llegaran a general o causar. 5.7. El
Contratista durante la ejecucion del presente Contrato realizara todas las actividades necesarias para la
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ejecucion final de la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido en la clausula 6 del presente
Contrato. 5.8. El Contratista al momento de la celebraciéon del presente Contrato no se encuentra en
ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés. CLAUSULA 6: PLAZO DEL
CONTRATO Y CRONOGRAMA ESTIMADO DE OBRA: El plazo del Contrato es de TRES (03) MESES.
PARAGRAFO 1. INICIO: La fecha de inicio del plazo de ejecucion de la obra es la fecha en la cual se
suscriba entre las partes el Acta de Inicio de obra. PARAGRAFO 2. TERMINACION. La fecha de
terminacién del plazo de ejecucion de la obra es la fecha en la cual se suscriba el Acta de Recibo Final.
Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Contratista debe cumplir a cabalidad con los
compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus anexos. PARAGRAFO 3.
CRONOGRAMA DE LA OBRA: El Cronograma estimado de Obra del presente Contrato resulta del
analisis conjunto del Contratista y del FONDO MIXTO y forma parte del presente Contrato; el cual debe
ser aprobado por el Interventor y el Supervisor del FONDO MIXTO. CLAUSULA 7 — OBLIGACIONES
GENERALES DEL CONTRATISTA: 7.1. Acreditar estar al dia en el pago al sistema de seguridad social
y parafiscales cuando corresponda, y cumplir con lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002, la
ley 828 de 2003, ley 797 de 2003, Decreto 510 de 2003 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007. 7.2.
Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en
el presente Contrato, incluyendo sus especificaciones Técnicas. 7.3. Entregar el Cronograma estimado de
obra, y dar cumplimiento a su programacion. 7.4. Colaborar con el FONDO MIXTO en cualquier
requerimiento que ella haga. 7.5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo
con las especificaciones Técnicas. 7.6. Dar a conocer al FONDO MIXTO cualquier reclamacién que
indirecta o directamente pueda tener algtn efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
7.7. Comunicarle al FONDO MIXTO cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato. 7.8. Elaborar, suscribir y
presentar al FONDO MIXTO las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben
estar aprobadas por el interventor y el supervisor del Contrato. 7.9. Suministrar tanto en calidad, cantidad,
como en tiempo, todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y deméas elementos necesarios
para la ejecucion de las obras 7.10. Realizar los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe
ningun tipo de vinculo laboral del personal con el FONDO MIXTO. 7.11. Presentar para aprobacion del
interventor y el supervisor, actas parciales y final de obra. 7.12. Responder por toda clase de demandas,
reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas. 7.13. Responder por los gastos e
impuestos que legalmente haya lugar para la legalizacion y ejecucién del contrato, de conformidad con la
normatividad que rige la materia. 7.14. Otorgar las pdlizas dentro de los términos establecidos por el
FONDO MIXTO. 7.15. Allegar los documentos requeridos para la legalizacion e iniciacién del contrato,
dentro del término establecido por la entidad. 7.16. Presentar la documentacién requerida para acreditar
el personal, para la revisién y aprobacion de la interventoria y/o de la supervision del FONDO MIXTO
como requisito de ejecucion del contrato. 7.17. Atender en forma permanente la direccién de la obra, o
mantener al frente de la misma un profesional, que cumpla con las funciones de residente de obra, el cual
debe ser aceptado por el FONDO MIXTO. 7.18. Ejecutar las obras dando cumplimiento a la programacion
de obra y/o cronograma de actividades, revisado y aprobado por el interventor y el supervisor del FONDO
MIXTO. 7.19. Reparar las vias de acceso en los lugares de obra concemientes al contrato, cuando se
deterioren como consecuencia de la ejecucion de las obras; y retirar los materiales sobrantes y entregar
la obra en perfecto estado de limpieza. 7.20. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal
que se utilice y a terceros en la ejecucién del contrato. 7.21. Garantizar las normas de seguridad industrial
para la ejecucion del contrato en los siguientes aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para
obreros y todo el personal de la obra, 2) Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los
elementos que se utilicen para cumplir el objeto y 3) Todo el contenido de seguridad industrial debe
acogerse a las normas vigentes. 7.22. Realizar la sefializacién de los lugares y maniobras peligrosas,
avisos y carteles expresivos de las normas adoptadas. 7.23. Realizar la entrega de las obras
georreferenciadas indicando las coordenadas y posiciones de ubicacién del sitio de la obra (GPS). 7.24.
Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el objeto del contrato. 7.25.
Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas, industriales, de seguridad y de
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sefalizacion preventiva necesarias para no poner en peligro las personas ni los bienes, respondiendo por
los perjuicios que se causen por su negligencia u omision. 7.26. Aceptar el control y acatar las rdenes e
instrucciones del interventor y/o del supervisor del contrato. 7.27. El Contratista proveera las condiciones
de seguridad necesarias en el sitio de obra, para que el Interventor y/o el supervisor, el FONDO MIXTO y
los entes de control puedan inspeccionar las actividades ejecutadas en cualquier momento durante la
ejecucion del contrato, sin costo adicional para el Fondo Mixto. 7.28. Instalar la valla informativa del
contrato, segliin modelo del FONDO MIXTO, el cual suministrara el interventor y el Supervisor. 7.29.
Cumplir con las normas y especificaciones técnicas. 7.30. Ejecutar el objeto contractual observando el
plan de calidad, con el fin de desarrollar acciones planificadas para la ejecucion en debida forma del
proyecto. El plan de calidad para el fin del contrato es el documento que refleja la aplicacion de criterios
de calidad al proyecto especifico. 7.31. Hacer un archivo del proyecto, el cual debe estar a disposicién del
FONDO MIXTO y de los entes de control. 7.32. Asistir a los comités técnicos realizados por el FONDO
MIXTO. 7.33. Llevar una bitacora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos
ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las érdenes de Interventoria
y/o supervisor, los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios
que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprension general de la obra y €l
desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programacion detallada de la obra. Debe encontrarse
debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de la Interventoria. A ella
tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados del FONDO MIXTO. 7.34. Presentar informes
mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la supervision y contener, para cada uno de los frentes
de trabajo: Avance de las actividades programadas, Cantidades de obra ejecutadas, Registros
fotograficos, Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas, Fotocopia de la
bitacora o libro de obra, Resumen de las actividades realizadas en el mes, Relacién del personal empleado
en la ejecucion de la obra, Informe de seguridad industrial, Informe de manejo ambiental, Actualizacion
del programa de ejecucion de obra, Acreditacion, que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional
de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion
familiar. 7.35. Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la supervisiéon y contener como
minimo: Resumen de actividades y desarrollo de la obra, Documentacion técnica, entre ella: Bitacora de
obra - Planos récord de obra, aprobados por la supervision, Manual de mantenimiento con las respectivas
garantias de calidad y correcto funcionamiento, Acreditacion, de acuerdo con lo establecido en el inciso
segundo del articulo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007,
que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda, Pdliza de estabilidad
de la obra y actualizacion de las demas pdlizas que lo requieran, Paz y salvo, por todo concepto, de los
proveedores y subcontratistas, Actualizacién final de cada uno de los programas requeridos en el pliego
de condiciones, Registro fotografico definitivo. 7. 37. Las demas inherentes al contrato para su ejecucion
en debida forma, asi como las contenidas en los términos de referencia y que no hayan sido incluidas en
los numerales anteriores. CLAUSULA 8 — DERECHOS DEL CONTRATISTA: 8.1. Recibir una
remuneracion por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la Clausula 4 del presente Contrato.
8.2. Solicitar y obtener por parte del FONDO MIXTO las aclaraciones pertinentes durante la ejecucion.
8.3. Disponer de la informacién con que cuente el FONDO MIXTO y que sea relevante para la ejecucion
del objeto contractual. CLAUSULA 9 - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 9.1. Ejercer una actividad
de vigilancia y control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta. 9.2. Pagar el valor del
contrato de obra, de acuerdo con los términos establecidos en el presente Contrato. 9.3. Ejercer las
potestades necesarias para garantizar la debida ejecucion del contrato. 9.4. Suministrar al
CONTRATISTA la informacion necesaria para la ejecucion de las obras contenidas en el presente
contrato. CLAUSULA 10 — DERECHOS DEL CONTRATANTE: 10.1. Revisar, rechazar, corregir o
modificar las Actas de Obra y solicitar las correcciones o modificaciones que la obra necesite. 10.2. Hacer
uso de las clausulas excepcionales del Contrato. 10.3. Hacer uso de la clausula de imposicién de multas,
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la cldusula penal o cualquier otro derecho consagrado al FONDO MIXTO de manera legal o contractual.
CLAUSULA 11 — RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del
objeto establecido en la clausula 1 del presente Contrato, y seré responsable por los dafios que ocasionen
sus empleados y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, al FONDO MIXTO
en la ejecucion del objeto del presente Contrato. Ninguna de las partes sera responsable frente a la otra
o frente a terceros por dafios especiales, imprevisibles o dafios indirectos, derivados de fuerza mayor o
caso fortuito de acuerdo con la ley. CLAUSULA 12 — TERMINACION, MODIFICACION E
INTERPRETACION UNILATERALES DEL CONTRATO: EL FONDO MIXTO puede terminar, modificar
y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los articulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993,
cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato
CLAUSULA 13 - MULTAS: En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del
presente Contrato, EL FONDO MIXTO puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer
las siguientes multas: uno por mil (1*1000) del valor total del contrato por cada dia de incumplimiento del
objeto o de las obligaciones derivadas del objeto contractual, sin que, en ningin caso, sobre pase el valor
de la clausula penal. CLAUSULA 14 — CLAUSULA PENAL: En caso de declaratoria de caducidad o de
incumplimiento total o parcial de Ias obligaciones del presente Contrato, el CONTRATISTA debe pagar a
EL FONDO MIXTO, a titulo de indemnizacién, una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del
valor total del contrato. El valor pactado de la presente clausula penal es el de la estimacion anticipada de
perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se
causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el FONDO MIXTO
adeude al Contratista con ocasion de la ejecucion del presente Contrato, de conformidad con las reglas
del Cédigo Civil. CLAUSULA 15 — CADUCIDAD: La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y
procedimientos legamente establecidos, puede ser declarada por el FONDO MIXTO cuando exista un
incumplimiento grave que afecte la ejecucién del presente Contrato. Por ejemplo, se entiende como
incumplimiento grave: 15.1. Paralizacion de las actividades de obra por un tiempo igual o superior a UN
(01) MES por causas imputables al Contratista. 15.2. Paralizacién del personal de obra por un tiempo igual
o superior a UN (01) MES. 15.3. Todas aquellas que se adectien a la descripcion tipica contenida en la
Ley 80 de 1993 y que configuren causal de declaratoria de caducidad del contrato. CLAUSULA 16 -
GARANTIAS: De conformidad con el Decreto 1082 del 2015 y demas normas, El Contratista debe
presentar dentro de los CINCO (05) dias habiles siguientes a la firma del presente Contrato una garantia
de cumplimiento como Asegurado y Beneficiario al FONDO MIXTO identificado con Nit. 901.783.188-3
con cobertura desde la suscripcion del mismo, bajo las siguientes condiciones: a) BUEN MANEJO Y
CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: equivale al cien por ciento (100%) entregado al contratista por
concepto de anticipo, con vigencia hasta la liquidacion del contrato. b) CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con vigencia sera igual al
del plazo total del contrato y seis (6) meses mas, contados a partir de la terminacion. ¢). SALARIOS,
INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES: Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total
del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecucién y tres (03) afios mas. d). CALIDAD Y
CORRECTO CUMPLIMENTO DE LOS BIENES: Equivalente al diez (10%) del valor del contrato y su
vigencia sera igual a la de seis (6) meses mas contados a partir del recibo y aceptacion finales. e)
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con
una vigencia de cinco (05) afios contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de recibo final de las
obras, tal como se justificd en los estudios previos y términos de referencia F) RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL: Equivalente a 200 SMMLYV del valor del contrato con una vigencia igual al plazo
de ejecucioén del contrato. CLAUSULA 17 — INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El Contratista es
una entidad independiente del FONDO MIXTO, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante,
agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre del FONDO MIXTO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo. CLAUSULA 18 — CESIONES: EI CONTRATISTA no puede ceder parcial ni
totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorizacién previa y por
escrito del FONDO MIXTO. Si el Contratista es objeto de fusion, escision o cambio de control, el FONDO
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MIXTO esta facultado a conocer las condiciones de esa operacién. En consecuencia, el Contratista se
obliga a informar oportunamente al FONDO MIXTO de la misma y solicitar su consentimiento. Si la
operacion pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, el FONDO MIXTO exigira al Contratista, sus socios
o accionistas una garantia adicional a la prevista en la cldusula 16 del presente Contrato. Si el Contratista,
sus socios o accionistas no entregan esta garantia adicional, EL FONDO MIXTO puede validamente
oponerse ante la autoridad correspondiente a la operacion de fusién o escision empresarial o cambio de
control. CLAUSULA 19 — SUBCONTRATACION, EL CONTRATISTA puede subcontratar con cualquier
tercero la ejecucion de las actividades relacionadas con el objeto del presente Contrato. Sin embargo, el
CONTRATISTA debe comunicar de estas contrataciones al FONDO MIXTO y debe tener el debido registro
de este tipo de negocios juridicos. EI CONTRATISTA debe mantener indemne al FONDO MIXTO de
acuerdo con la clausula 20. CLAUSULA 20 — INDEMNIDAD. EL. CONTRATISTA se obliga a indemnizar
al FONDO MIXTO con ocasién de la violacién o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el
presente Contrato. EL CONTRATISTA se obliga 2 mantener indemne al FONDO MIXTO de cualquier
dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta
por el monto del dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato. EL CONTRATISTA
mantendra indemne al FONDO MIXTO por cualquier obligacion de caracter laboral o relacionado que se
originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal,
subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente
Contrato. - Las partes quedan exoneradas de
responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfaccion
de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento
sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente
invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.

Las controversias o diferencias que surjan entre el CONTRATISTA
y el FONDO MIXTO con ocasion de la firma, ejecucion, interpretacion, prérroga o terminacion del Contrato,
asi como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la revisién de
las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (05) dias habiles a partir de la
fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia
y la expligue someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las
partes, se resolveran empleando una o varias de las siguientes opciones: 1.) AMIGABLE COMPOSICION:
Cuando la controversia se relacione con asuntos técnicos, puede someterse a un procedimiento de
amigable composicion que se surtira ante [organizacion que tramitara la amigable composicién], previa
solicitud de arreglo directo. El amigable componedor sera una (1) sola persona, que debe tener una
formacién profesional en el manejo de los aspectos técnicos de la obra objeto del presente contrato y que
tomard una decision final en equidad, utilizando principalmente su formacién profesional. 2.)
CONCILIACION: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa o no pueda existir una
amigable composicion debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtira ante la Procuraduria
delegada ante el Tribunal Contencioso Administrativo, previa solicitud de conciliacion elevada individual o
conjuntamente por las Partes. Si en el término de OCHO (08) DIAS habiles a partir del inicio del tramite
de la conciliacién, el cual se entendera a partir de la fecha de la primera citacién a las Partes que haga la
Procuraduria delegada, las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la
jurisdiccion  contencioso-administrativa o un Tribunal de Arbitramento. CLAUSULA 23 —
NOTIFICACIONES, Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer
en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas
solo si son entregadas personalmente o por correo electronico a la persona y a las direcciones indicadas
a continuacidn: notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben
constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por
correo electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion: FONDO MIXTO en calidad
director ejecutivo ingeniero GUSTAVO ANDRES ROMERO VELASQUEZ: Direccion: Calle 12 No. 13-19
Edificio Numa Oficina 206 Ocafia — Norte de Santander, celular: 317-4035817 Correo electrénico
juridica@finverpaz.org.co CONTRATISTA NANCY TORCOROMA ROMERO AREVALO con cedula de
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ciudadania nimero 37.314.665 de Ocaiia, celular: 3017382477, Direccién: Calle 9 # 8-25 - Ocafia -(N.S.).
Correo electronico: ingenieranancyt@yahoo.es .CLAUSULA 24 — SUPERVISION, La supervision de la
ejecucion y cumplimiento del presente Contrato esté a cargo de un funcionario adscrito al FONDO MIXTO
el cual sera designado mediante oficio o acto administrativo expedido por el Director Ejecutivo.
= La interventoria del presente Contrato esta a cargo del proponente
seleccionado en el proceso de seleccidn de contratistas que adelante el FONDO MIXTO.
= ANEXOS DEL CONTRATO, Los siguientes documentos hacen parte integral del presente contrato,
26.1 estudios y documentos previos, 26.2 los términos de referencia del proceso de seleccidn corta cuantia
OBR-SCC-006-2026, sus anexos, adendas o cualquier otro documento del proceso, 26.3 la oferta
presentada por el contratista. CLAUSULA 27 — PERFECCIONAMIENTO, El presente Contrato requiere
para su perfeccionamiento y ejecucion la firma de las partes. La acreditacion de encontrarse el contratista
a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y la aprobacién de la garantia
Unica de que trata la clausula 16 del presente contrato.
PRESUPUESTAL, EL FONDO MIXTO pagara al CONTRATISTA el valor del presente contrato esta
respaldado por la correspondiente apropiacion presupuestal; Certificado de Disponibilidad
Presupuestal SPGR: N°726 del 15 de ABRIL del 2026; Certificado de Disponibilidad Presupuestal
FINVERPAZ: N°26R00007 del 15 de ABRIL del 2026. expedido por la Oficina de la Directora Financiera
y Contable de FINVERPAZ. expedido por la Oficina de la Directora Financiera y Contable de
FINVERPAZ.CLAUSULA 29 — REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES. El presente
Contrato est4 sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales.
= En caso de que exista informacién sujeta a alguna reserva legal,
las partes deben mantener la confidencialidad de esta informacién. Para ello, debe comunicar a la otra
parte que la informacion suministrada tiene el caracter de confidencial. -
Posterior a la suscripcion del Acta de Recibo Final, las partes deben liquidar el Contrato, conforme a las
normas que regulan la materia, por lo tanto, la liquidacion se efectuara dentro de los CUATRO (04) MESES
siguientes a la fecha de recibo definitivo de las obras contratadas. En caso de que el Contratista se oponga
0 no exista un Acta de Recibo Final, el FONDO MIXTO puede liquidar unilateralmente el presente Contrato.
- Las actividades previstas
en el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio de Ocafia, Departamento de Norte de
Santander, el domicilio contractual es la ciudad de Ocaia — Santander.

Para constancia se firma en Ocafia — Norte de Santander, a los veintiocho (28) dias del mes de abril del
2026.

Por el Fondo, Por el contratista,

< A= XLt omwes) Y B~

GUSTAVO A NANCY PORCOROMA ROMERO AREVALO
Director Ejecutivo C.C. No.37.314.665 de Ocaiia
FINVERPAZ
NIT. 901.783.188-3
\
PROYECTO Y REVISO ASPECTOS JURIDICOS AFVV - DIRECTOR JURIDICO FINVERPAZ [/L'IL (:’._‘
REVISO Y APROBO ASPECTOS TECNICOS LFNO - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA FINVERPAZ =
REVISO Y APROBO ASPECTOS FINANCIEROS EQR - DIRECTOR FINANCIERO FINVERPAZ A a
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