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CONTRATO DE OBRA N.° 021 DEL 2026, SEGUN PROCESO OBR-SMC-002-2026- CELEBRADO
ENTRE EL FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA -
FINVERPAZY JPU S.A.S

Entre el FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA -
FINVERPAZ, identificado con Nit. 901.783.188-3, a través de GUSTAVO ANDRES ROMERO
VELASQUEZ, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No.
91.507.914 expedida en Bucaramanga (Santander) quien actia en nombre y representacion del FONDO
MIXTO en calidad de director ejecutivo, de conformidad al acta de posesion 001 del 27 de noviembre de
2023,envestido con todas las facultades para celebrar contratos mediante los estatutos, y quien para
efectos de este contrato se denominara EL FONDO MIXTO, y de otra parte JPU S.A.S, con Nit
901.632.746-6 Representante Legal GUSTAVO ALFONSO PAEZ FRANCO identificado con CC No.
1.101.688.165 de Socorro, quien en adelante se denominarad el CONTRATISTA, hemos convenido
celebrar el presente contrato de obra, teniendo en cuenta las siguientes: CONSIDERACIONES: 1. Que
mediante Decreto Municipal No. 020 del 21 de abril de 2026 de la Alcaldia Municipal de San Joaquin,
Departamento de Santander, procede a viabilizar, priorizar y aprobar proyectos de inversién identificados
con codigo BPIN 2026686820001 denominado “CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL
AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN SANTANDER.” 2. Mediante Decreto Municipal
No. 020 del 21 de abril de 2026 de la Alcaldia Municipal de San Joaquin, Departamento de Santander,
el FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA — FINVERPAZ, fue
notificado por parte de la Alcaldia Municipal de San Joaquin del Departamento de Santander, de la
designacion como entidad publica ejecutora e instancia designada para la contratacién de la obra e
interventoria para el proyecto denominado: CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL AREA
RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN SANTANDER identificado con el cédigo BPIN
2026686820001. 3. Que, mediante oficio enviado por el FONDO MIXTO DE INVERSION Y
DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA - FINVERPAZ, el dia 22 de abril de 2026, acepto ser la
entidad ejecutora encargada de contratar el proyecto identificado con BPIN 2026686820001. 4. Que la
entidad, FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA -
FINVERPAZ., Entidad juridica sin &nimo de lucro, de caracter mixto, de segundo orden, descentralizado e
indirecta por servicios, regida por la Constitucion Politica, articulo 96 de la Ley 489 de 1998, con personeria
juridica, autonomia administrativa y financiera y capital independiente bajo las normas del Cédigo Civil,
constituida con aportes publicos y privados, regido en su direccidon, administracion y contratacién por el
derecho privado cuyo objeto principal es ejecutar, desarrollar, fomentar, implementar, gestionar, planificar
o financiar todo tipo de programas y proyectos de manera licita, la ejecucién de proyectos de todo tipo, de
obras civiles, de infraestructura, de transporte, interventorias, consultorias de todo tipo que aplica al
desarrollo integral y la gestién social de las comunidades vulnerables, organizaciones sociales y
comunales. 5. Que EL FONDO MIXTO como entidad estatal, esta sometida a la Ley 489 de 1998 articulo
96, a los Estatutos del FONDO MIXTO, a su Manual de Contratacion Interno aprobado por la junta directiva
del FONDO MIXTO mediante resolucion 006 del 03 de enero del 2025, y a las demas normas a donde
remiten las anteriores para determinadas circunstancias. 6. Que el régimen juridico aplicable al FONDO
MIXTO, es de derecho privado como lo establecen las diferentes leyes. 7. Que, en consecuencia, el
presente Contrato se rige conforme a lo previsto por los Estatutos del FONDO MIXTO y su Manual de
Contratacién y demas normas que reglamentan o complementan la materia. 8. Que el director de la oficina
gestora fue asignado para la presente contratacion con el fin de garantizar el continuo y normal desarrollo
de los objetivos del FONDO MIXTO. 9. Que existen los estudios previos y fundamento juridico que soportan
la necesidad y la modalidad de seleccion al tenor de lo sefalado en el marco normativo propio de la entidad.
10. Que el presente contrato esta respaldado por la correspondiente apropiacidn presupuestal; Certificado
de Disponibilidad Presupuestal SPGR: N°826 del 24 de Abril de 2026; Certificado de Disponibilidad
Presupuestal FINVERPAZ: N°26R-00008 del 24 de Abril de 2026. expedido por la Directora de la
Oficina Financiera y Contable de FINVERPAZ. 11. Que existen las correspondientes invitaciones a
presentar propuestas tal como lo establece el ARTICULO DECIMO NOVENO: PROCEDIMIENTO DE
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SELECCION DE MINIMA CUANTIA del manual interno de contratacion aprobado por la junta directiva del
FONDO MIXTO. 12. Que existe evaluacion de las propuestas de requisitos habilitantes Definitivos y el acta
de evaluacion ponderable del 04 de junio de 2026, por parte del comité evaluador donde recomendd
adjudicar a JPU S.A.S, con Nit 901.632.746-6 Representante Legal GUSTAVO ALFONSO PAEZ FRANCO
identificado con CC No. 1.101.688.165 de Socorro. 13. Que se comunicaron y publicaron los resultados
en la pagina del FONDO MIXTO en los términos establecidos al cronograma publicado. 14. Que mediante
acto administrativo 056 del 10 de junio de 2026 se procede adjudicar a la sociedad JPU S.A.S, con Nit
901.632.746-6 Representante Legal GUSTAVO ALFONSO PAEZ FRANCO identificado con CC No.
1.101.688.165 de Socorro. 15. Que el contratista manifestoé bajo la gravedad del juramento, que no se halla
incurso en ninguna causal de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley. 16. Que, como
consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan la celebracion del presente Contrato que se rige por las
siguientes: CLAUSULAS: CLAUSULA 1: OBJETO: “CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN
EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN SANTANDER.” La obra a desarrollar tiene como
especificaciones técnicas las incorporaciones en el proceso de seleccion de minima cuantia OBR-SMC-
002-2026, los documentos del proceso forman parte del presente contrato y definen igualmente las
actividades, alcance y obligaciones de este. CLAUSULA 2: DEFINICIONES. Las expresiones utilizadas
en el presente Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el significado que se asigna a
continuacion. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en
el cual son utilizados. Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la presente clausula,
deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

DEFINICIONES

Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio de ejecucion de la obra

Acta de Inicio publica objeto del presente Contrato.

Acta de Recibo Final Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitivas de la obra.
Es el documento en el que el Contratista y el interventor identifican y cuantifican las cantidades,
Acta de Obra el porcentaje o en general, el desarrollo de obra ejecutada [En caso de que las obligaciones

contractuales se pacten con item de obra]

Es el documento anexo al presente Contrato en el que se describen las especificaciones

Anexo Técnico técnicas de construccion y/o mantenimiento, presupuesto, alcance del proyecto, localizacién y
area de influencia y actividades y cualquier otra que las partes consideren relevante.

Fondo mixto Entidad sin danimo de lucro cuya funcién en el contrato sera hacer la parte de contratante.

Contratista Persona juridica o natural encargada de ejecutar el contrato

Contrato Es el presente acuerdo de voluntades.

Cronograma estimado de Obra | Es el Cronograma presentado por el Contratista para ejecutar el presente Contrato.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO: EIl Contratista se obliga a cumplir con lo
previsto en las especificaciones técnicas y descripciones consignadas en el presupuesto, asi como con
los siguientes: 3.1 ACTIVIDADES DE LA OBRA: ejecutar las cantidades de obra contenidas en el
siguiente presupuesto aproximado de cantidades de obra:

PRESUPUESTO OFICIAL CONTRATO DE OBRA

CANTIDAD x
ITEM DESCRIPCION UND ESTUFA VR. UNITARIO VR. TOTAL
1,00 | PRELIMINARES
1,01 | Localizacion y replanteo. M2 1,12 $11.880,00 $13.305,60
1,02 | Solado de nivelacién e=0.05 m de 2000 Psi M2 1,12 $85.988,99 $96.307,67

SUBTOTAL $109.613,27

2,00 | CONTRUCCION ESTUFAS ECOEFICIENTES
2,01 | Mamposteria en Ladrillo resistente a altas temperaturas. M2 4,31 $334.123,23 $1.440.071,12
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2,02 | Suministro e Instalacién de Tableta 25 X 25 Vitrificada Lisa M2 0,55 $123.910,28 $68.150,65

Suministro e Instalacion de herrajes (2 Planchas fundida en hierro gris, Puerta
para entrada de lefia en hierro gris fundido, Registro de ceniza en hierro gris
fundido, Registro de aire en hierro gris fundido, Parilla para lefia en hierro gris
fundido, Horno lamina Cold Rolled calibre 20, Marco metalico o pasamanos
protector en angulo, Juego de ganchos para remover discos de planchas.

Sombrilla o caperuza de 6” pulgadas en forma de cono en lamina Cold Rolled. GLB 1,00 $3.250272,08 $3.250272,08
Base de calentador en fundicion hierro gris, Calentador de agua en acero
inoxidable, Compuerta de aeracién que consta de una tapa corrediza en
l&mina galvanizada calibre 20, parrilla para asador en hierro con su respectiva
base y soporte, Registro de ceniza en hierro gris fundido.

2,04 | Suministro e Instalacion Tubo de Gres vitifricado de 6" ML 3,00 $109.340,16 $328.020,48
SUBTOTAL $5.086.514,33

2,03

COSTO DIRECTO x ESTUFA $5.196.127,60

ADMINISTRACION 29% $1.506.877,00
IMPREVISTOS 1% $51.961,28
UTILIDAD 5% $259.806,38

TOTAL, PRESUPUESTO x ESTUFA $7.014.772,26

TOTAL, COSTO DIRECTO $77.941.914,00

ADMINISTRACION 29% $22.603.155,06
IMPREVISTOS 1% $779.419,14
UTILIDAD 5% $3.897.095,70
CANTIDAD DE ESTUFAS 15,00

TOTAL, PRESUPUESTO DE OBRA | $ 105.221.583,90

CLAUSULA 4: VALOR Y FORMA DE PAGO. Contrato de Obra por valor de CIENTO CINCO MILLONES
DOSCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA CENTAVOS
M/CTE ($105.221.583,90), de acuerdo con la clase de contrato), el cual se paga teniendo en cuenta las
siguientes condiciones, a). un anticipo del cincuenta (50%) del valor del contrato. b). mediante actas
parciales mensuales previa amortizacién del anticipo, hasta completar el noventa por ciento (90%) del
valor de la etapa de la obra, previa presentacion de las respectivas actas de corte e informes de obra
aprobados por la interventoria del contrato del FONDO MIXTO, en las que se amortiza el anticipo en el
porcentaje entregado. c¢). un saldo final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, pago
que se realizara una vez haya recibido la obra a satisfaccién por parte del FONDO MIXTO y suscrito el
acta de liquidacion. PARAGRAFO 1. AMORTIZACION DEL ANTICIPO: El % del valor del anticipo sera
amortizado en el cobro de cada acta parcial realizado por el contratista, hasta llegar al noventa (90%) del
valor total del contrato, el restante del diez (10%) quedara para la liquidacién del contrato. PARAGRAFO
2. ANTICIPO: EI contratista debera constituir una cuenta de ahorros separada a nombre del contrato el
cual servira para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, con el fin de garantizar que
dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecucion del contrato, el contratista debe presentar un
plan financiero y acta de entrega de anticipo, el cual debera ser aprobado por la supervisiéon del FONDO
MIXTO o el interventor designado. Los rendimientos que Llegaren a producir los recursos asi entregados,
se deberan reintegrar por el contratista a la cuenta unica del MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO. PARAGRAFO 3. MODIFICACION DEL VALOR O DE LA DURACION. Las partes contratantes
declaran que cuando por circunstancias especiales, calificadas previamente por el Interventor y/o
Supervisor del FONDO MIXTO y autorizacion del ordenador del gasto, haya necesidad de modificar el
valor o la duracién del presente contrato, celebraran un contrato modificatorio de acuerdo con las
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disposiciones legales. PARAGRAFO 4. PAGOS. Los pagos a los cuales esta obligado el FONDO MIXTO
se realizaran previa radicacion de la obligacion contraida en la direccién financiera del FONDO MIXTO,
una vez se cumpla el lleno de los requisitos y/o documentos soporte a que haya lugar. El pago de las
sumas de dinero que el FONDO MIXTO, debe cancelar en virtud del contrato, se subordinara a las
apropiaciones en el respectivo presupuesto y por tratarse de un contrato derivado para la ejecucion del
proyecto del sistema general de regalias SGR identificado con el BPIN 2026686820001, el FONDO
MIXTO, realizara las siguientes acciones para efectos de los pagos del contrato al contratista en los
términos de la presente Clausula: 1. Reportara y autorizara en la plataforma del SPGR-GESPROQY, previa
autorizacion escrita y la presentacion de los informes recibidos a satisfaccién del cumplimiento de las
obligaciones contractuales firmadas por el interventor del anticipo y de cada uno de los pagos parciales y
final del contratista. 2. Cada uno de los pagos reportados y autorizados por el FONDO MIXTO en la
plataforma, seran girados DIRECTAMENTE POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
AL CONTRATISTA respecto al fuente de financiacion por el SPGR. Asi como el anticipo del contrato se
girara directamente a la cuenta del patrimonio auténomo, pagos parciales y pago final a la cuenta bancaria
reportada por el contratista. 3. Que los recursos correspondientes a los recursos del municipio los pagos
los realizara el FONDO MIXTO a la cuenta del CONTRATISTA. 4. Con la firma del contrato, EL
CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO para que este reporte ante el Ministerio de Hacienda y Crédito
Publico una cuenta de ahorros o corriente, a la cual se le efectuaran los pagos mediante consignacion o
transferencia. 5. Los pagos al CONTRATISTA los realizara directamente el Ministerio de Hacienda y
Crédito Publico de acuerdo con el flujo de PAC. 6. EL FONDO MIXTO respondera unicamente por el
reporte y autorizacién de pago de la cuenta de cobro o factura si le aplica, en la plataforma SPGR-
GESPROY, por lo cual el FONDO MIXTO estara exento de cualquier reclamacion por parte del
CONTRATISTA por montos de dineros no suministrados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.
PARAGRAFO 5: DEDUCCIONES. EL CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO, para que, por
conducto de la Direccion Financiera, efectie de los desembolsos a su favor las deducciones por concepto
de los gravamenes y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deduccién, los
parametros que para tal efecto haya establecido la disposicién que dio origen al gravamen. CLAUSULA
5 — DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El Contratista hace las siguientes declaraciones: 5.1.
Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 5.2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y
modificaciones a los Documentos del Proceso y recibio del FONDO MIXTO respuesta oportuna a cada
una de las solicitudes. 5.3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 5.4.
Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupcion contenido en el respectivo Anexo
de la invitacion privada. 5.5. El Contratista esta a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al
sistema de seguridad social integral y demas aportes relacionados con las obligaciones laborales. 5.6. El
valor del Contrato incluye IVA, suma que incluye el AlU y de conformidad con lo establecido en el articulo
1.3.1.7.9 del decreto 1625 del 2016, el IVA se aplicara de la UTILIDAD, igualmente, el valor del contrato
incluye los demas impuestos, tasas, costos y gastos directos que se llegaran a general o causar. 5.7. El
Contratista durante la ejecucion del presente Contrato realizara todas las actividades necesarias para la
ejecucion final de la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido en la clausula 6 del presente
Contrato. 5.8. El Contratista al momento de la celebracion del presente Contrato no se encuentra en
ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés. CLAUSULA 6: PLAZO DEL
CONTRATO Y CRONOGRAMA ESTIMADO DE OBRA: El plazo del Contrato es de UN (01) MESES.
PARAGRAFO 1. INICIO: La fecha de inicio del plazo de ejecucion de la obra es la fecha en la cual se
suscriba entre las partes el Acta de Inicio de obra. PARAGRAFO 2. TERMINACION. La fecha de
terminacién del plazo de ejecucion de la obra es la fecha en la cual se suscriba el Acta de Recibo Final.
Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Contratista debe cumplir a cabalidad con los
compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus anexos. PARAGRAFO 3.
CRONOGRAMA DE LA OBRA: EI Cronograma estimado de Obra del presente Contrato resulta del
analisis conjunto del Contratista y del FONDO MIXTO y forma parte del presente Contrato; el cual debe
ser aprobado por el Interventor y el Supervisor del FONDO MIXTO. CLAUSULA 7 — OBLIGACIONES
GENERALES DEL CONTRATISTA: 7.1. Acreditar estar al dia en el pago al sistema de seguridad social
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y parafiscales cuando corresponda, y cumplir con lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002, la
ley 828 de 2003, ley 797 de 2003, Decreto 510 de 2003 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007. 7.2.
Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en
el presente Contrato, incluyendo sus especificaciones Técnicas. 7.3. Entregar el Cronograma estimado de
obra, y dar cumplimiento a su programacion. 7.4. Colaborar con el FONDO MIXTO en cualquier
requerimiento que ella haga. 7.5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo
con las especificaciones Técnicas. 7.6. Dar a conocer al FONDO MIXTO cualquier reclamacién que
indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
7.7. Comunicarle al FONDO MIXTO cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecuciéon del Contrato. 7.8. Elaborar, suscribir y
presentar al FONDO MIXTO las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben
estar aprobadas por el interventor y el supervisor del Contrato. 7.9. Suministrar tanto en calidad, cantidad,
como en tiempo, todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demas elementos necesarios
para la ejecucion de las obras 7.10. Realizar los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe
ningun tipo de vinculo laboral del personal con el FONDO MIXTO. 7.11. Presentar para aprobacion del
interventor y el supervisor, actas parciales y final de obra. 7.12. Responder por toda clase de demandas,
reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas. 7.13. Responder por los gastos e
impuestos que legalmente haya lugar para la legalizacion y ejecucion del contrato, de conformidad con la
normatividad que rige la materia. 7.14. Otorgar las polizas dentro de los términos establecidos por el
FONDO MIXTO. 7.15. Allegar los documentos requeridos para la legalizacién e iniciacion del contrato,
dentro del término establecido por la entidad. 7.16. Presentar la documentacion requerida para acreditar
el personal, para la revision y aprobacion de la interventoria y/o de la supervision del FONDO MIXTO
como requisito de ejecucion del contrato. 7.17. Atender en forma permanente la direccion de la obra, o
mantener al frente de la misma un profesional, que cumpla con las funciones de residente de obra, el cual
debe ser aceptado por el FONDO MIXTO. 7.18. Ejecutar las obras dando cumplimiento a la programacion
de obra y/o cronograma de actividades, revisado y aprobado por el interventor y el supervisor del FONDO
MIXTO. 7.19. Reparar las vias de acceso en los lugares de obra concernientes al contrato, cuando se
deterioren como consecuencia de la ejecucion de las obras; y retirar los materiales sobrantes y entregar
la obra en perfecto estado de limpieza. 7.20. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal
que se utilice y a terceros en la ejecucion del contrato. 7.21. Garantizar las normas de seguridad industrial
para la ejecucion del contrato en los siguientes aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para
obreros y todo el personal de la obra, 2) Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los
elementos que se utilicen para cumplir el objeto y 3) Todo el contenido de seguridad industrial debe
acogerse a las normas vigentes. 7.22. Realizar la sefalizacion de los lugares y maniobras peligrosas,
avisos y carteles expresivos de las normas adoptadas. 7.23. Realizar la entrega de las obras
georreferenciadas indicando las coordenadas y posiciones de ubicacion del sitio de la obra (GPS). 7.24.
Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el objeto del contrato. 7.25.
Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas, industriales, de seguridad y de
sefalizacion preventiva necesarias para no poner en peligro las personas ni los bienes, respondiendo por
los perjuicios que se causen por su negligencia u omisién. 7.26. Aceptar el control y acatar las 6rdenes e
instrucciones del interventor y/o del supervisor del contrato. 7.27. El Contratista proveera las condiciones
de seguridad necesarias en el sitio de obra, para que el Interventor y/o el supervisor, el FONDO MIXTO y
los entes de control puedan inspeccionar las actividades ejecutadas en cualquier momento durante la
ejecucion del contrato, sin costo adicional para el Fondo Mixto. 7.28. Instalar la valla informativa del
contrato, segun modelo del FONDO MIXTO, el cual suministrara el interventor y el Supervisor. 7.29.
Cumplir con las normas y especificaciones técnicas. 7.30. Ejecutar el objeto contractual observando el
plan de calidad, con el fin de desarrollar acciones planificadas para la ejecucién en debida forma del
proyecto. El plan de calidad para el fin del contrato es el documento que refleja la aplicaciéon de criterios
de calidad al proyecto especifico. 7.31. Hacer un archivo del proyecto, el cual debe estar a disposicion del
FONDO MIXTO y de los entes de control. 7.32. Asistir a los comités técnicos realizados por el FONDO
MIXTO. 7.33. Llevar una bitacora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos
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ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las 6rdenes de Interventoria
y/o supervisor, los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios
que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensién general de la obra y el
desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programacion detallada de la obra. Debe encontrarse
debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de la Interventoria. A ella
tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados del FONDO MIXTO. 7.34. Presentar informes
mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la supervision y contener, para cada uno de los frentes
de trabajo: Avance de las actividades programadas, Cantidades de obra ejecutadas, Registros
fotograficos, Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas, Fotocopia de la
bitacora o libro de obra, Resumen de las actividades realizadas en el mes, Relacion del personal empleado
en la ejecucion de la obra, Informe de seguridad industrial, Informe de manejo ambiental, Actualizacién
del programa de ejecucion de obra, Acreditacién, que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional
de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion
familiar. 7.35. Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la supervision y contener como
minimo: Resumen de actividades y desarrollo de la obra, Documentacion técnica, entre ella: Bitacora de
obra - Planos récord de obra, aprobados por la supervisién, Manual de mantenimiento con las respectivas
garantias de calidad y correcto funcionamiento, Acreditacion, de acuerdo con lo establecido en el inciso
segundo del articulo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007,
que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda, Pdliza de estabilidad
de la obra y actualizacion de las demas pdlizas que lo requieran, Paz y salvo, por todo concepto, de los
proveedores y subcontratistas, Actualizacién final de cada uno de los programas requeridos en el pliego
de condiciones, Registro fotografico definitivo. 7. 37. Las demas inherentes al contrato para su ejecucion
en debida forma, asi como las contenidas en los términos de referencia y que no hayan sido incluidas en
los numerales anteriores. CLAUSULA 8 — DERECHOS DEL CONTRATISTA: 8.1. Recibir una
remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 4 del presente Contrato.
8.2. Solicitar y obtener por parte del FONDO MIXTO las aclaraciones pertinentes durante la ejecucion.
8.3. Disponer de la informacién con que cuente el FONDO MIXTO y que sea relevante para la ejecucion
del objeto contractual. CLAUSULA 9 - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 9.1. Ejercer una actividad
de vigilancia y control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta. 9.2. Pagar el valor del
contrato de obra, de acuerdo con los términos establecidos en el presente Contrato. 9.3. Ejercer las
potestades necesarias para garantizar la debida ejecucién del contrato. 9.4. Suministrar al
CONTRATISTA la informacién necesaria para la ejecucion de las obras contenidas en el presente
contrato. CLAUSULA 10 — DERECHOS DEL CONTRATANTE: 10.1. Revisar, rechazar, corregir o
modificar las Actas de Obra y solicitar las correcciones o modificaciones que la obra necesite. 10.2. Hacer
uso de las clausulas excepcionales del Contrato. 10.3. Hacer uso de la clausula de imposicion de multas,
la clausula penal o cualquier otro derecho consagrado al FONDO MIXTO de manera legal o contractual.
CLAUSULA 11 — RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del
objeto establecido en la clausula 1 del presente Contrato, y sera responsable por los dafios que ocasionen
sus empleados y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, al FONDO MIXTO
en la ejecucion del objeto del presente Contrato. Ninguna de las partes sera responsable frente a la otra
o frente a terceros por dafios especiales, imprevisibles o dafos indirectos, derivados de fuerza mayor o
caso fortuito de acuerdo con la ley. CLAUSULA 12 - TERMINACION, MODIFICACION E
INTERPRETACION UNILATERALES DEL CONTRATO: EL FONDO MIXTO puede terminar, modificar
y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los articulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993,
cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato
CLAUSULA 13 — MULTAS: En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del
presente Contrato, EL FONDO MIXTO puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer
las siguientes multas: uno por mil (1*1000) del valor total del contrato por cada dia de incumplimiento del
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objeto o de las obligaciones derivadas del objeto contractual, sin que, en ningun caso, sobre pase el valor
de la clausula penal. A = A ;. En caso de declaratoria de caducidad o de
incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, el CONTRATISTA debe pagar a
EL FONDO MIXTO, a titulo de indemnizacién, una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del
valor total del contrato. El valor pactado de la presente clausula penal es el de la estimacion anticipada de
perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se
causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el FONDO MIXTO
adeude al Contratista con ocasion de la ejecucion del presente Contrato, de conformidad con las reglas
del Codigo Civil. CLAUSULA 15 — CADUCIDAD: La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y
procedimientos legamente establecidos, puede ser declarada por el FONDO MIXTO cuando exista un
incumplimiento grave que afecte la ejecucion del presente Contrato. Por ejemplo, se entiende como
incumplimiento grave: 15.1. Paralizacion de las actividades de obra por un tiempo igual o superior a UN
(01) MES por causas imputables al Contratista. 15.2. Paralizacion del personal de obra por un tiempo igual
o superior a UN (01) MES. 15.3. Todas aquellas que se adecuen a la descripcion tipica contenida en la
Ley 80 de 1993 y que configuren causal de declaratoria de caducidad del contrato. CLAUSULA 16 -
GARANTIAS: De conformidad con el Decreto 1082 del 2015 y demas normas, El Contratista debe
presentar dentro de los CINCO (05) dias habiles siguientes a la firma del presente Contrato una garantia
de cumplimiento como Asegurado y Beneficiario al FONDO MIXTO identificado con Nit. 901.783.188-3
con cobertura desde la suscripciéon del mismo, bajo las siguientes condiciones: a) BUEN MANEJO Y
CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: equivale al cien por ciento (100%) entregado al contratista por
concepto de anticipo, con vigencia hasta la liquidacion del contrato. b) CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con vigencia sera igual al
del plazo total del contrato y seis (6) meses mas, contados a partir de la terminacién. c¢). SALARIOS,
INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES: Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total
del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecuciéon y tres (03) afios mas. d). CALIDAD Y
CORRECTO CUMPLIMENTO DE LOS BIENES: Equivalente al diez (10%) del valor del contrato y su
vigencia sera igual a la de seis (6) meses mas contados a partir del recibo y aceptacion finales. e)
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con
una vigencia de cinco (05) afios contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de recibo final de las
obras, tal como se justifico en los estudios previos y términos de referencia F) RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL: Equivalente a 200 SMMLYV del valor del contrato con una vigencia igual al plazo
de ejecucion del contrato. CLAUSULA 17 — INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El Contratista es
una entidad independiente del FONDO MIXTO, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante,
agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre del FONDO MIXTO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo. CLAUSULA 18 — CESIONES: El CONTRATISTA no puede ceder parcial ni
totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorizacién previa y por
escrito del FONDO MIXTO. Si el Contratista es objeto de fusion, escisién o cambio de control, el FONDO
MIXTO esta facultado a conocer las condiciones de esa operacion. En consecuencia, el Contratista se
obliga a informar oportunamente al FONDO MIXTO de la misma y solicitar su consentimiento. Si la
operacion pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, el FONDO MIXTO exigira al Contratista, sus socios
0 accionistas una garantia adicional a la prevista en la clausula 16 del presente Contrato. Si el Contratista,
sSus socios o accionistas no entregan esta garantia adicional, EL FONDO MIXTO puede validamente
oponerse ante la autoridad correspondiente a la operacion de fusién o escision empresarial o cambio de
control. A = . EL CONTRATISTA puede subcontratar con cualquier
tercero la ejecucion de las actividades relacionadas con el objeto del presente Contrato. Sin embargo, el
CONTRATISTA debe comunicar de estas contrataciones al FONDO MIXTO y debe tener el debido registro
de este tipo de negocios juridicos. EI CONTRATISTA debe mantener indemne al FONDO MIXTO de
acuerdo con la clausula 20. A = EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar
al FONDO MIXTO con ocasién de la violacion o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el
presente Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al FONDO MIXTO de cualquier
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dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta
por el monto del dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato. EL CONTRATISTA
mantendra indemne al FONDO MIXTO por cualquier obligacion de caracter laboral o relacionado que se
originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal,
subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente
Contrato. A = Las partes quedan exoneradas de
responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfaccion
de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento
sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente
invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. CLAUSULA 22 —
SOLUCION DE CONTROVERSIAS, Las controversias o diferencias que surjan entre el CONTRATISTA
y el FONDO MIXTO con ocasion de la firma, ejecucion, interpretacion, prorroga o terminacién del Contrato,
asi como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la revision de
las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (05) dias habiles a partir de la
fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia
y la explique someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las
partes, se resolveran empleando una o varias de las siguientes opciones: 1.) AMIGABLE COMPOSICION:
Cuando la controversia se relacione con asuntos técnicos, puede someterse a un procedimiento de
amigable composicidén que se surtira ante [organizacion que tramitara la amigable composicion], previa
solicitud de arreglo directo. El amigable componedor sera una (1) sola persona, que debe tener una
formacion profesional en el manejo de los aspectos técnicos de la obra objeto del presente contrato y que
tomard una decision final en equidad, utilizando principalmente su formacion profesional. 2.)
CONCILIACION: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa o no pueda existir una
amigable composicion debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtira ante la Procuraduria
delegada ante el Tribunal Contencioso Administrativo, previa solicitud de conciliaciéon elevada individual o
conjuntamente por las Partes. Si en el término de OCHO (08) DIAS héabiles a partir del inicio del tramite
de la conciliacidn, el cual se entendera a partir de la fecha de la primera citacion a las Partes que haga la
Procuraduria delegada, las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la
jurisdiccion  contencioso-administrativa o un Tribunal de Arbitramento. CLAUSULA 23 —
NOTIFICACIONES, | os avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer
en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas
solo si son entregadas personalmente o por correo electronico a la persona y a las direcciones indicadas
a continuacioén: notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben
constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas solo si son entregadas personalmente o por
correo electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacién: FONDO MIXTO en calidad
director ejecutivo ingeniero GUSTAVO ANDRES ROMERO VELASQUEZ: Direccion: Calle 12 No. 13-19
Edificio Numa Oficina 206 Ocafa — Norte de Santander, celular: 317-4035817 Correo electrénico
juridica@finverpaz.org.co CONTRATISTA JPU S.A.S, con Nit 901.632.746-6 Representante Legal
GUSTAVO ALFONSO PAEZ FRANCO identificado con CC No. 1.101.688.165 de Socorro. celular:
3188043138 Direccion Carrera 30 # 16 — 41 AP 904, Bucaramanga-Santander. Correo electrénico:
jpugerencia@gmail.com _CLAUSULA 24 — SUPERVISION, La supervision de la ejecuciéon y
cumplimiento del presente Contrato esté a cargo de un funcionario adscrito al FONDO MIXTO el cual sera
designado mediante oficio o acto administrativo expedido por el Director Ejecutivo. CLAUSULA 25 —
INTERVENTORIA., La interventoria del presente Contrato esta a cargo del proponente seleccionado en el
proceso de seleccién de contratistas que adelante el FONDO MIXTO. CLAUSULA 26 — ANEXOS DEL
CONTRATO, Los siguientes documentos hacen parte integral del presente contrato, 26.1 estudios y
documentos previos, 26.2 los términos de la invitacion privada del proceso de seleccion de minima cuantia
OBR-SMC-002-2026, sus anexos, adendas o cualquier otro documento del proceso, 26.3 la oferta
presentada por el contratista. A = El presente Contrato requiere
para su perfeccionamiento y ejecucion la firma de las partes. La acreditacion de encontrarse el contratista
a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y la aprobacion de la garantia
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Unica de que trata la clausula 16 del presente contrato. CLAUSULA 28 - DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL. EL FONDO MIXTO pagara al CONTRATISTA el valor del presente contrato esta
respaldado por la correspondiente apropiacion presupuestal; Certificado de Disponibilidad
Presupuestal SPGR: N°826 del 24 de Abril de 2026; Certificado de Disponibilidad Presupuestal
FINVERPAZ: N°26R-00008 del 24 de Abril de 2026. expedido por la Directora de la Oficina Financiera y
Contable de FINVERPAZ. expedido por la Oficina de la Directora Financiera y Contable de
FINVERPAZ.CLA - El presente
Contrato esta sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales.
CLAUSULA 30- CONFIDENCIALIDAD. En caso de que exista informacion sujeta a alguna reserva legal,
las partes deben mantener la confidencialidad de esta informacién. Para ello, debe comunicar a la otra
parte que la informacién suministrada tiene el caracter de confidencial. CLAUSULA 31 — LIQUIDACION,
Posterior a la suscripcion del Acta de Recibo Final, las partes deben liquidar el Contrato, conforme a las
normas que regulan la materia, por lo tanto, la liquidacién se efectuara dentro de los CUATRO (04) MESES
siguientes a la fecha de recibo definitivo de las obras contratadas. En caso de que el Contratista se oponga
o no exista un Acta de Recibo Final, el FONDO MIXTO puede liquidar unilateralmente el presente Contrato.
CLAUSULA 32 - LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL, Las actividades previstas
en el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio de San Joaquin, Departamento de Santander,
el domicilio contractual es la ciudad de Ocafia — Santander.

Para constancia se firma en Ocafia — Norte de Santander, a los doce (12) dias del mes de junio del 2026.

Por el Fondo, Por el contratista,

e

GUSTAVO ANDRES ROMERO VELASQUEZ JPUS.AS

Director Ejecutivo Nit No. 901.632.746-6

FINVERPAZ R/L GUSTAVO ALFONSO PAEZ FRANCO
NIT. 901.783.188-3 CC No. 1.101.688.165 de Socorro

PROYECTO Y REVISO ASPECTOS JURIDICOS AFVV - DIRECTOR JURIDICO FINVERPAZ .‘"i\ — ‘)_'

REVISO Y APROBO ASPECTOS TECNICOS LFNO - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA FINVERPAZ _ L/W

REVISO Y APROBO ASPECTOS FINANCIEROS EQR - DIRECTOR FINANCIERO FINVERPAZ Lodose
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