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CONTRATO DE INTERVENTORIA N.° 023 DEL 2026 —-PROCESO INT-SMC-007-2026, CELEBRADO
ENTRE EL FONDO MIXTO DE INVERSION Y MATEUS ACOSTA INGENIERIA S.A.S.

Entre el FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA - FINVERPAZ,
identificado con Nit. 901.783.188-3, a través de GUSTAVO ANDRES ROMERO VELASQUEZ, mayor de
edad, vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No. 91.507.914 expedida en
Bucaramanga (Santander) quien actia en nombre y representacion del FONDO MIXTO en calidad de
director ejecutivo, de conformidad al acta de posesion 001 del 27 de noviembre de 2023,envestido con
todas las facultades para celebrar contratos mediante los estatutos, y quien para efectos de este contrato
se denominara EL FONDO MIXTO, y de otra MATEUS ACOSTA INGENIERIA S.A.S., con
Nit.901.446.826-1representante legal MIGUEL ROBERTO MATEUS ACOSTA identificado con Cédula
No0.13.957.958 expedida en Vélez, quien en adelante se denominara el CONTRATISTA, hemos convenido
celebrar el presente contrato de interventoria, teniendo en cuenta las siguientes: CONSIDERACIONES: 1.
Que mediante Acto administrativo Decreto municipal No. 031 del 25 de marzo del 2026 de la Alcaldia
de Puente Nacional del Departamento de Santander, procede a viabilizar, priorizar y aprobar proyectos
de inversién identificados con cédigo BPIN 2026685720001 denominado “MEJORAMIENTO DE VIAS
MEDIANTE LA CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PIEDRA Y REPOSICION REDES HIDRO
SANITARIAS DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 6 Y 7 DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL -
SANTANDER.” 2. Mediante oficio del 25 de marzo del 2026, el FONDO MIXTO DE INVERSION Y
DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA - FINVERPAZ, fue notificado por parte de la Alcaldia
Municipal de Puente Nacional del Departamento de Santander, de la designacién como entidad publica
ejecutora e instancia designada para la contratacion de la obra e interventoria para el proyecto denominado
MEJORAMIENTO DE ViAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION PAVIMENTO EN PIEDRA Y REPOSICION
REDES HIDRO SANITARIAS DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 6 Y 7 DEL MUNICIPIO DE PUENTE
NACIONAL - SANTANDER. identificado con el cédigo BPIN 2026685720001. 3. Que, mediante oficio
enviado por el FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA -
FINVERPAZ, el dia 06 de abril de 2026, acepto ser la entidad ejecutora encargada de contratar el proyecto
identificado con BPIN 2026685720001. 4. Que la entidad, FONDO MIXTO DE INVERSION Y
DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA — FINVERPAZ., Entidad juridica sin animo de lucro, de
caracter mixto, de segundo orden, descentralizado e indirecta por servicios, regida por la Constitucion
Politica, articulo 96 de la Ley 489 de 1998, con personeria juridica, autonomia administrativa y financiera y
capital independiente bajo las normas del Cédigo Civil, constituida con aportes publicos y privados, regido
en su direccién, administracion y contratacion por el derecho privado cuyo objeto principal es ejecutar,
desarrollar, fomentar, implementar, gestionar, planificar o financiar todo tipo de programas y proyectos de
manera licita, la ejecucién de proyectos de todo tipo, de obras civiles, de infraestructura, de transporte,
interventorias, consultorias de todo tipo que aplica al desarrollo integral y la gestién social de las
comunidades vulnerables, organizaciones sociales y comunales.5. Que EL FONDO MIXTO como entidad
estatal, esta sometida a la Ley 489 de 1998 articulo 96, a los Estatutos del FONDO MIXTO, a su Manual
de Contratacion Interno aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO el 3 de enero de 2025, y a las
demas normas a donde remiten las anteriores para determinadas circunstancias. 6. Que el régimen juridico
aplicable al FONDO MIXTO, es de derecho privado como lo establecen las diferentes leyes. 7. Que, en
consecuencia, el presente Contrato se rige conforme a lo previsto por los Estatutos del FONDO MIXTO y
su Manual de Contratacion y demas normas que reglamentan o complementan la materia. 8. Que el director
de la oficina gestora fue asignado para la presente contratacion con el fin de garantizar el continuo y normal
desarrollo de los objetivos del FONDO MIXTO. 9. Que existen los estudios previos y fundamento juridico
que soportan la necesidad y la modalidad de seleccién al tenor de lo sefialado en el marco normativo propio
de la entidad. 10. Que el FONDO MIXTO en virtud del presente contrato estan respaldados por la
correspondiente apropiacion presupuestal; Certificado de Disponibilidad Presupuestal SPGR: N°626 del
08 de ABRIL del 2026; Certificado de Disponibilidad Presupuestal FINVERPAZ: N°26R00006 del 08 de
ABRIL del 2026. expedido por la Oficina de la Directora Financiera y Contable de FINVERPAZ. 11. Que
existe el respectivo procedimiento segin el ARTICULO DECIMO NOVENO. PROCEDIMIENTO DE
SELECCION DE MINIMA CUANTIA del manual interno de contratacién aprobado por la junta directiva del
FONDO MIXTO. 12. Que existe el acta de evaluacion de las propuestas de requisitos habilitantes del 11
de junio de 2026 13. Que mediante acto administrativo No. 058 del 11 de junio de 2026 se hace adjudicacion
a MATEUS ACOSTA INGENIERIA S.A.S., con Nit.901.446.826-1representante legal MIGUEL ROBERTO
MATEUS ACOSTA identificado con Cédula No0.13.957.958 expedida en Vélez. 14. Que el contratista
manifesto bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna causal de las inhabilidades
e incompatibilidades consagradas en la ley.15. Que, como consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan
la celebracién del presente Contrato que se rige por las siguientes: CLAUSULAS: CLAUSULA 1. OBJETO
DEL CONTRATO. El contratista se compromete para con EL FONDO MIXTO a cumplir con las actividades
del contrato cuyo objeto es la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL
PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE VIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION PAVIMENTO
EN PIEDRA Y REPOSICION REDES HIDRO SANITARIAS DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 6 Y 7
DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL - SANTANDER. CLAUSULA 2. ALCANCE DEL OBJETO. ElI
contratista debera cumplir con las actividades necesarias para la correcta ejecucién del objeto del presente
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contrato de Interventoria, de conformidad a lo establecido en las especificaciones técnicas, MGA y demas
documentos del proyecto. CLAUSULA 3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Sin perjuicio de las
demas obligaciones y responsabilidades que se desprendan de la Constitucién Politica de Colombia y de
la Ley 1474 de 2011, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar; de
aquellas contenidas en otros apartes de las reglas de participacion del proceso de seleccion y de las
consignadas especificamente en el contenido del presente contrato, y las propias del contrato de obra
objeto de vigilancia, LA INTERVENTORIA contrae las siguientes obligaciones. 3.1. OBLIGACIONES DE
CARACTER GENERAL: Correspondera al Interventor controlar, exigir y verificar la ejecucion de las obras.
Para el manejo técnico administrativo y presupuestal, aplicara la organizacion, procedimientos y
metodologia del FONDO MIXTO, referentes al manejo, tramite y cumplimiento de las actividades durante
la ejecucion y liquidacion de los contratos. El Interventor constatara su legalizacion, verificara su amparo
presupuestal, conocera y accedera a los documentos inherentes a su realizacion y verificara la aprobacion
de las garantias que correspondan. Adicionalmente, cumplira las siguientes obligaciones generales. a).
Acreditar, en las oportunidades que asi se requiere que se encuentra al dia en el pago de aportes relativos
al Sistema de Seguridad Social Integral, Parafiscales si le aplican: Servicio Nacional de aprendizaje —
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF y las cajas de compensacion familiar (si aplica). b)
Asumir a través de la pdliza de responsabilidad civil extracontractual, cuando corresponda indemnizar y/o
asumir todo dano que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la
ejecucion del contrato, por causa o con ocasion del desarrollo de este. ¢) Mantener actualizadas las
vigencias y el monto de los amparos de las garantias expedidas con ocasién de la suscripcién del contrato,
teniendo en consideracion el plazo de ejecucion, valor, modificaciones en plazo, suspensiones que afecte
su vigencia o monto. d). Constituir las garantias del contrato y mantenerla vigente durante el plazo de este
y el término de liquidacion. e). Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse
por la celebracién, ejecucion y liquidacion del contrato. f). cumplir con el personal y especificacion técnicas
exigidas en la invitacién. 3.2. OBLIGACIONES DE CARACTER ADMINISTRATIVO: Sin perjuicio de
aquellas otras obligaciones establecidas, seran obligaciones de caracter administrativo a cargo del
Interventor, las siguientes: a. Verificar el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, horarios,
indemnizaciones y demas obligaciones laborales a cargo del contratista de obra, asi como de las
obligaciones parafiscales del personal vinculado en la ejecucion del contrato para la ejecucioén del contrato.
b) Revisar y aprobar, de conformidad con las condiciones exigidas en los acuerdos que se suscriban para
la ejecucién de las obras objeto de Interventoria, las hojas de vida con sus soportes, del personal que
intervendra en la ejecucién de dicho contrato, asi como la de aquel que reemplace al existente. Para estos
efectos, emitira concepto que sera enviado al supervisor del FONDO MIXTO. La Interventoria debera
rechazar las hojas de vida puestas a su consideracion, que no cumplan con los requisitos exigidos. c)
Llevar una relacién detallada de todo el personal que el contratista de obra tenga en el lugar de los trabajos,
asi como constatar y exigir que cada una de las personas que alli se encuentran, cumpla con las afiliaciones
a la seguridad social que exige la ley. d). Observar el seguimiento y desempefio del personal de obra. e)
Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra de las obligaciones correspondientes a la
seguridad y salud en el trabajo de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolucién
0312 de 2019, expedida por el Ministerio del Trabajo. Para tal efecto debera asegurar que el personal de
obray de interventoria, para su proteccién, mantenga durante el tiempo de trabajo una dotaciéon adecuada
a la labor desempanada, asi como los elementos se seguridad industrial, entre otras, necesarias para la
ejecucion de las actividades. f) Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza
mayor o caso fortuito, al supervisor del contrato de Interventoria del FONDO MIXTO y recomendar la
actuacion que debe proceder, inmediatamente tenga conocimiento de ellas, siempre que afecten o puedan
llegar a afectar la adecuada ejecucion del contrato, al supervisor del contrato de Interventoria y a la
Direccién de Planeacion e Infraestructura del FONDO MIXTO, y recomendar a su vez las actuaciones a
que haya lugar. g) Consultar a través del Supervisor del FONDO MIXTO, las inquietudes de orden legal
que se presenten con relacion a la ejecucion del contrato de Interventoria. h). Certificar, en forma oportuna,
el cumplimiento de las obligaciones convenidas con el contratista en cada uno de los frentes de trabajo. i)
Realizar reuniones con el contratista de la obra objeto de la Interventoria, por lo menos una (1) reunién por
semana. Con el Fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado de
este. En todo caso podra solicitar estas reuniones cuando a su criterio se requieran para el buen desarrollo
del contrato de obra, objeto de vigilancia. j). Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucion del Contrato
de Interventoria, previo cumplimiento de los requisitos necesarios para ello. k) Elaborar y suscribir el acta
de inicio de ejecucion de los contratos con los que se desarrollaran los proyectos y ejecutaran las obras
por frentes de trabajo, asi como las actas de suspension, reiniciacion, terminacion de los contratos, recibo
final y liquidacién, utilizando como guia los modelos, instrucciones y procedimientos establecidos por el
FONDO MIXTO para efectos de las actas de liquidacion. 1) Asistir a todas las reuniones que se celebren
en el sitio de ejecucién de las obras o en las instalaciones del FONDO MIXTO, relacionadas con los trabajos
objeto de la Interventoria, elaborar y suscribir las actas correspondientes, garantizando que las mismas
sean suscritas por todas las personas que hayan intervenido. m) Informar y tramitar oportunamente ante
el FONDO MIXTO, las solicitudes de aplicacion de sanciones y requerimientos al contratista de obra,
cuando existan situaciones y/o causas de incumplimiento del vigilado. El interventor antes de la solicitud
de aplicacion de sanciones debera requerir al contratista de obra para el cumplimiento, otorgandole un
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plazo prudencial para ello, siempre que resulte procedente. En todo caso el Interventor mantendra
informado al FONDO MIXTO de toda situacion que afecte el buen desarrollo del contrato de obra. n)
Analizar el avance contractual de los trabajos con el fin de prever, con la suficiente anticipacion, eventuales
incumplimientos de plazos y sub-plazos, que hagan necesarias la toma de medidas con el contratista de
obra para prevenirlos, o para efectos de advertir y sugerir al FONDO MIXTO, la imposicion de las sanciones
contractuales correspondientes. 0). Requerir a los contratistas cuando incumplan obligaciones convenidas.
Informar al FONDO MIXTO por escrito cuando el contratista de obra incumpla las obligaciones y de resultar
pertinente, avisar a la aseguradora. p). Revisar y aprobar los informes solicitados al contratista de obra. q)
Entregar periédicamente, segun se acuerde con la supervision del FONDO MIXTO, un resumen de la
vigencia del contrato y pdlizas del contratista de obra y de interventoria, que guarden relacion directa con
la ejecucion de las actividades objeto del contrato. r) Entregar periédicamente, segun se acuerde con la
supervision del FONDO MIXTO, informes por escrito de érdenes y sugerencias impartidas al contratista de
obra, las cuales deben enmarcarse en los términos del contrato y estar redactadas de manera clara y
precisa. s) Presentar informes semanales, mensuales y finales de la ejecucién de actividades por cada
frente de trabajo. asi: I. Cronograma: Presentar un Cronograma de actividades. Il. Informe Semanal: La
interventoria presentara semanalmente al FONDO MIXTO, un informe donde se consignen los avances de
las actividades ejecutadas durante este periodo. Estos se deberan allegar oportunamente en medio digital
(escaneado con firmas originales) al correo que proporcione el FONDO MIXTO para tal fin, y en medio
fisico como anexo en el informe mensual, con corte a sdbado se enviardn a mas tardar los martes de cada
semana durante el periodo de ejecucion de cada frente de trabajo al FONDO MIXTO para su revision y
respectiva aprobacion. lll. Informe Mensual. La interventoria presentara mensualmente un informe
conforme al manual de Interventoria del FONDO MIXTO. La interventoria presentara en el informe mensual
elaborado de acuerdo con el manual de Interventoria disefiado por el FONDO MIXTO. Para tal fin, dentro
de los tres (3) dias calendario siguientes al vencimiento de cada mes, en medio digital y fisico radicado en
el FONDO MIXTO. Si asi se requiere, previo cumplimiento de todos los requisitos contenidos en lista de
chequeo que proporciona al FONDO MIXTO para el caso. IV. Informe Técnico: Cuando el FONDO MIXTO
lo requiera o segun la periodicidad y los estandares por ella establecidos, el Interventor presentara informes
técnicos, para mantener actualizada la informacién sobre el desarrollo de los trabajos. V. Informe Final.
La interventoria entregara al FONDO MIXTO, al terminar los trabajos, un informe final, dentro de los veinte
(20) dias calendario siguientes a la terminacién del plazo de ejecucién del contrato, segun el manual de
Interventoria del FONDO MIXTO. 3.3 Obligaciones de Caracter Técnico: 1. Verificar que el contratista
cumpla con todas y cada una de las obligaciones del contrato. 2. Abrir y llevar diariamente una “bitacora
de actividades” que sera firmada por el interventor, el director y el residente de obra, en la que se hagan
constar las actividades diarias realizadas, entre otras: las reuniones de coordinacion, los comités, la
verificacién de la calidad de materiales y procesos constructivos, la verificacién de niumero de trabajadores
que laboraron, y del cumplimiento de la especificaciones de seguridad industrial y ambiental el avance
alcanzado en la programacion y los ensayos solicitados. 3. Verificar la permanencia en la obra del director
y el residente de obra, asi como la adecuada ejecucion de sus funciones, sobre lo cual dejara constancia
diaria en la bitacora. 4. Estudiar todos los planos, estudios y especificaciones técnicas de los términos de
referencia del contrato de obra, disefios adicionales y complementarios del proyecto que se hayan
suministrado al contratista, asi como examinar la razéon de ejecucion de los planos, disefios vy
especificaciones, complementando lo que pudiere hacerles falta, e infirmando al supervisor del contrato de
la interventoria sobre dichas complementaciones. 5. Revisar, estudiar y aprobar los analisis de precios
unitarios presentados por el contratista, y velar porque estos cumplan con lo exigido por el supervisor del
contrato de la interventoria. 6. Dar solucién oportuna a los problemas que se presente en el desarrollo del
contrato de obra. 7. Mantener bajo su custodia especificaciones, estudios técnicos, programacion, registro
fotografico en cartelera registro grafico que muestre el desarrollo de los trabajos en forma comparativa con
lo propuesto por el contratista, y demas documentos que estime conveniente para la adecuada ejecucion
de esta. 8. Realizar supervisiéon permanente de los trabajos, controlando factibilidad de los disefios, calidad
de ejecucion y control de programacion y re — programacion, segun el caso. 9. Aprobar los sitios de
depdsito de los materiales para las obras a ejecutar. 10. Ordenar con la debida antelacion las muestras
que se requieran y las pruebas de ensayo necesarias para garantizar la calidad de materiales, y reportar
los resultados en los comités semanales, asi como en los informes mensuales. 11. Verificar el uso
adecuado de los equipos y demas recursos ofrecidos por el contratista, en los sitios de trabajo y de acuerdo
con la programacion prevista, dejando constancia de ello en la bitacora. 12. Presentar un balance quincenal
al supervisor del contrato, en el que se establezcan las cantidades medidas y verificadas. 13. Verificar la
calidad de los materiales utilizados, rechazando oportunamente los que no cumplan con las
especificaciones técnicas y los procedimientos constructivos. 14. Rechazar oportunamente los trabajos mal
ejecutados o con especificaciones técnicas inferiores a las contratadas. 15. Revisar y cuantificar los
trabajos, asi como realizar las pruebas de calidad que sobre estas sean pertinentes, establecer las
memorias e informe técnico y una resefa fotografica o un video de estas. 16. Exigir el cumplimiento de las
normas de seguridad industrial, seguridad fisica, seguridad ambiental y contra incendios en las
instalaciones de las reparaciones locativas, dejando constancia de ello en la bitdcora. 17. Realizar la
medicion de los trabajos ejecutados en forma conjunta con el contratista anexando las actas de recibo
parcial al informe mensual de interventoria. 18. Verificar el cumplimiento del procedimiento de proteccion,
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implementado por el contratista, de los fondos documentales almacenados durante el tiempo de ejecucion
del contrato. 19. Asesorarse oportunamente respecto de las actividades y/o especificaciones técnicas que
desconozca, con los fabricantes, comercializadores o entidades que manejen dichos temas, y presentar
las recomendaciones pertinentes. 20. Liderar los comités, elaborar las actas respectivas y realizar las
anotaciones diarias que correspondan a la bitacora. 21. Informar al supervisor del contrato de interventoria
sobre las irregularidades constructivas no corregidas por el contratista, con copia a la aseguradora. 22.
Verificar y controlar el cumplimiento de los plazos de ejecucion de los trabajos de acuerdo con la
programacion presentada por el contratista y aprobada por el supervisor del contrato de interventoria. 23.
Verificar la correcta inversion de los recursos asignados para el contrato. 24. Velar por el cumplimiento del
contrato de obra en todas sus partes. 25. Estudiar y dar concepto al supervisor del contrato de interventoria
debidamente sustentados, sobre las solicitudes de prorroga o suspensiones presentadas por el contratista
de la obra, para que este a su vez haga el tramite interno correspondiente. 26. Entregar al supervisor del
contrato de interventoria un listado del personal vinculado en la ejecucion de los trabajos, y mantenerlo
permanentemente actualizado. 27. Verificar, informar y entregar mensualmente al supervisor del contrato,
una planilla en la que se detalle el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social y
parafiscal a cargo del contratista de obra, y abstenerse de autorizar el tramite de pagos a dicho contratista
en caso de incumplimiento de las obligaciones enunciadas. 28. Mantenerse a paz y salvo por el concepto
de obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscales de sus empleados, y acreditar mensualmente
tal situacion al supervisor del contrato. 29. Verificar que el contratista de obra se encuentre a paz y salvo
con todos sus contratistas por todo concepto. 30. Informar al supervisor del contrato de interventoria sobre
el cumplimiento o incumplimiento por parte del contratista de las obras, en cuanto se refiere al plan de
trabajo, programa de avance y cronograma. 31. Previa a la liquidacion del contrato de obra, el interventor
debera efectuar la revision de los documentos técnicos, informe etc. Con sus contenidos debidamente
revisados y aprobados; y en las cantidades, calidades y formatos exigidos por el FONDO MIXTO. En caso
de que estos informes o documentos tengan observaciones, se debera velar por que los ajustes,
aclaraciones o correcciones y su nueva entrega, se hagan en las fechas indicadas por el supervisor
delegado por la entidad. 32. Previo al vencimiento del contrato de interventoria, se debera elaborar un
informe final. Debera incluir un balance general de todas las tareas y actividades del proyecto durante el
ejercicio de esta y la situacion de cada una de ellas al concluir su gestion. Debera incluir documentos y
antecedentes relacionados con el contrato. Emitira concepto previo en todos sus aspectos para la
aceptacion final de las actividades realizadas por el contratista de obra, y de la aceptacién y aprobacion de
todos los documentos e informes exigidos por el FONDO MIXTO. 33. El interventor como representante
del FONDO MIXTO ante el contratista, elaborara el acta de recibido final de la obra. 34. Inspeccion final de
las obras. el interventor, el supervisor y el contratista de obra, efectuaran una inspeccion final a las obras,
con el fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo cual, el interventor prepara un informe
previo, en donde se describa el balance general de cantidades, el costo de las labores, etc. En caso de
observaciones que deban atenderse por parte del contratista de obra, se dejara constancia en oficio dirigido
al mismo, suscrito por el interventor, en el cual se fijara el plazo para el acondicionamiento final de las
actividades. Una vez realizados los trabajos requeridos, el interventor procedera a elabora el acta de recibo
final y entrega de las obras. ACTIVIDADES FINANCIERAS CONTABLES: 1. el interventor se compromete
a revisar la factura y/o cuenta de cobro presentada por el contratista. 2. El interventor se compromete a
velar por la correcta ejecucion presupuestal del contrato de obra. 3. El interventor se compromete a otorgar
el visto bueno a las copias de las planillas de pagos de los salarios y prestaciones sociales cancelados al
personal del contratista de obra y presentado por este ultimo. ACTIVIDADES AMBIENTALES: 1. Velar por
el cumplimiento de las normas basicas de seguridad y ambientales que sean aplicables. 2. Tomar las
medidas necesarias para garantizar la seguridad de los profesionales y técnicos que involucre en el
proyecto. 3. Presentar con cada factura la certificacién expedida por el revisor fiscal de la empresa (si lo
tienen) o por el representante legal acreditado el pago de aportes parafiscales (SENA, ICBF, Caja de
compensacion Familiar) y patronales (seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales de los
empleados de la empresa), en cumplimiento del articulo 50 de la ley 789 de 2002. 4. Ejecutar el objeto
contractual, conforme las especificaciones técnicas correspondientes, cumpliendo con cada una de las
exigencias técnicas descritas en la ficha técnica, el término de referencia y la propuesta presentad. 5.
Cumplir a cabalidad el cronograma de las actividades realizadas durante la ejecucién del contrato. 6.
Suscribir las actas de inicio y las demas a que haya lugar con el supervisor del contrato y el ordenador del
gasto. 7. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. 8. El contratista, se obliga a
dar cumplimiento a las normas de conservacion y proteccion del medio ambiente. 9. Suministrar la
certificacion sobre el tipo de cuenta (ahorro o corriente), No. De cuenta, entidad bancaria y sucursal, con
el fin de que la entidad pueda realizar los pagos generados con ocasion de la ejecucion del contrato a
través de transferencia electrénica. 10. El contratista debera constituir a favor del FONDO MIXTO, la
garantia exigida de conformidad con el cronograma del proceso de seleccién, dentro de los cinco (05) dias
habiles siguientes a la fechade suscripcién del contrato. 11. Las demas que se requieran para cumplir con
el objeto pactado, en coordinacién con el supervisor del contrato, encargado de ejercer el control y vigilancia
de este. CLAUSULA 4. OBLIGACIONES DEL FONDO MIXTO: Ademas de las anotadas en las otras
clausulas del presente contrato, EL FONDO MIXTO se obliga a lo siguiente a) EL FONDO MIXTO debe
ejercer la supervision de las actividades del contratista a través de la direccion de planeacion. b). Revisar
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y aprobar el plan de ejecucion o cronograma de obras a través de la direccién de planeacion. ¢) EI FONDO
MIXTO, reportara y autorizara en la plataforma SPGR-GESPROY, cada una de las cuentas de cobro del
contratista previo aval de supervision e interventor y la presentacion de los informes a satisfaccion del
cumplimiento de las obligaciones contractuales, para que el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico pague
el valor del presente contrato de conformidad a la clausula Quinta. El pago del presente contrato queda
sujeto al flujo de caja PAC, segun el proyecto. d) El contratista no podra perseguir bienes o ingresos del
FONDO MIXTO distintos a los previstos, es decir, el valor monetario que el FONDO MIXTO reportara en la
plataforma SPGR-GESPROY y para el pago del presente contrato, sera el destinado para la ejecucion del
proyecto denominado: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL
PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE VIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION PAVIMENTO
EN PIEDRA Y REPOSICION REDES HIDRO SANITARIAS DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 6 Y 7
DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL - SANTANDER. 5. VALOR DEL CONTRATO. Para todos los
efectos legales y fiscales, el valor del presente contrato se fija en la suma de CINCUENTA Y NUEVE
MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($59.678.500,00),
(Incluido tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravamenes a que haya lugar,
de acuerdo con la clase de contrato) conforme a lo siguiente

| PRESUPUESTO GENERAL |

| COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL |

% VALOR VALOR
CANT CARGO / OFICIO SUELDO DEDICACION MENSUAL MESES PARCIAL
1 Director de Interventoria $4.000.000,00 50,00% $2.000.000,00 4 $8.000.000,00
1 Residente de Interventoria | $ 3.015.000,00 100,00% $ 3.015.000,00 4 $12.060.000,00

SUB TOTAL COSTO DIRECTOS DE PERSONAL | $ 20.060.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR 2,50
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL | $ 50.150.000,00

SUB TOTAL INTERVENTORIA | $ 50.150.000,00
IVA 19% | $9.528.500,00
TOTAL INTERVENTORIA | $ 59.678.500,00

CLAUSULA 6. FORMA DE PAGO. FINVERPAZ, FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO
PARA LA PAZ DE COLOMBIA pagara al contratista el valor el noventa por ciento (90%) del valor del
contrato mediante actas parciales de avance fisica de la obra registrado en las actas de corte de la obra e
informes aprobados por FONDO MIXTO, el cobro mensual no podra superar al Plan de Inversion minimo
establecido en el SPGR por parte del FONDO MIXTO, y el restante diez por ciento (10%), dentro de los
sesenta (60) dias siguientes a la liquidacion de la obra y recibo a satisfaccién de la misma, NOTA 1: En el
valor se tiene incluido los costos directos e indirectos que ocasiones la ejecucion del contrato, para los
pagos contenidos en el literal anterior, como soporte de este se debe adjuntar, informe de interventoria
aprobado por el supervisor del contrato en donde conste los avances de obras realizada por el contratista.
NOTA 2: El contratista debera presentar la factura electrénica, segun sea el caso, constancia de pago de
los aportes de seguridad social, parafiscales, riesgos laborales, camara de comercio vigencia treinta (30)
dias (si aplica), a la fecha del acta parcial, y demas documentos requeridos para el pago de la respectiva
cuenta, el cual debe incluir el informe de interventoria que soporte el avance cobrado a la fecha y debe ser
aprobado por el supervisor para el pago de este. CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL. La
entrega de las sumas de dinero a que el FONDO MIXTO en virtud del presente contrato estan respaldados
por la correspondiente apropiacion presupuestal; Certificado de Disponibilidad Presupuestal SPGR: N°626
del 08 de ABRIL del 2026; Certificado de Disponibilidad Presupuestal FINVERPAZ: N°26R00006 del 08
de ABRIL del 2026. expedido por la Oficina de la Directora Financiera y Contable de FINVERPAZ.
PARAGRAFO. Los pagos que debe efectuar EL FONDO MIXTO al CONTRATISTA en virtud del presente
contrato se subordinan al Registro presupuestal existente para tal efecto. CLAUSULA 8. TERMINO DE
EJECUCION DEL CONTRATO Y VIGENCIA. El término de ejecucién del presente contrato sera de
CUATRO (04) MES, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio. La vigencia cubrira el plazo de
ejecucion y el término sefialado para la liquidacion final. CLAUSULA 9. GARANTIA UNICA. De
conformidad con el Decreto 1082 del 2015 y demas normas, EL CONTRATISTA debe presentar dentro de
los CINCO (05) dias habiles siguientes a la firma del presente Contrato una garantia unica (pdliza) como
Asegurado y Beneficiario al FONDO MIXTO identificado con Nit. 901.783.188-3 con cobertura desde la
suscripcion del mismo, bajo las siguientes condiciones: A. DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por un
monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, y su vigencia sera por el

. ; ; Calle 12 No 13-14, Oficina 206 Edf. Numa
ventanillaunica@finverpaz.org.co Oicsfti - NoHs e Sartardar




FINVER

Cadigo:

FORMATO MINUTA DEL

CONTRATO INTERVENTORIA Fecha de aprobacion; Version: PAG. 6 DE 8

TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y Seis (06) MESES. Este amparo cubrira a la entidad de los
perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial, tardio o defectuoso de las obligaciones
surgidas del contrato imputable al contratista. Ademas de estos riesgos, este amparo comprendera siempre
el pago del valor de multas y de la clausula penal pecuniaria pactadas en el contrato. B. PAGO DE
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: A fin de precaver los eventos en que
el contratista no cumpla con el pago de obligaciones laborales respecto de los trabajadores relacionados
con la ejecucion del respectivo contrato. Por un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor
total del contrato, su vigencia sera POR EL TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y TRES (03)
ANOS MAS. C.CALIDAD DEL SERVICIO: Este amparo cubre a la entidad estatal de los perjuicios
derivados de la deficiente calidad del servicio a fin de precaver las eventualidades en que uno o varios
servicios contratados no reunan las condiciones exigidas para la contratacion o que no sean aptos para los
fines para los cuales fue contratado. Su cuantia sera por un monto equivalente al diez (10%) del valor del
contrato y su vigencia sera igual a la del contrato y seis (6) meses mas contados a partir del recibo o
aceptacion final. CLAUSULA 10. MODIFICACION DEL TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO. El
término de duracion del contrato podra ser modificado de comun acuerdo entre las partes. CLAUSULA 11.
RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. El contratista asumira la totalidad de las responsabilidades que
se deriven del desarrollo del contrato, obligandose en consecuencia a cumplir estrictamente los
compromisos en relacion con los trabajos que asuma. CLAUSULA 12. INDEPENDENCIA DEL
CONTRATISTA. El contratista actuara por su propia cuenta con absoluta autonomia y no estara sometido
a subordinacién laboral con el FONDO MIXTO, por tanto, no se genera ni relacion Laboral, ni prestaciones
sociales con el FONDO MIXTO. CLAUSULA 13. SUPERVISION. La supervision del contrato sera ejercida
por el director de infraestructura del FONDO MIXTO, o quien haga sus veces. El supervisor realizara el
seguimiento de la ejecucion del contrato teniendo en cuenta las definiciones contenidas en el manual de
contratacion y especificaciones técnicas del proyecto para que se realice una correcta ejecucion.
CLAUSULA 14. SANCIONES PECUNIARIAS. El FONDO MIXTO, podra imponer multas sucesivas al
CONTRATISTA mediante resolucién motivada, en caso de incumplimiento parcial del contrato o por mora
en la ejecucion de este con las siguientes cuantias: 1). El uno por ciento (1%) del valor total del contrato
por cada dia de retraso o mora en la ejecucion de este hasta el dia que reinicie su cumplimiento o hasta la
fecha que declare la caducidad o el incumplimiento definitivo o la terminacién del contrato por mutuo
acuerdo. En caso de declaratoria de caducidad del contrato o de incumplimiento de este, el FONDO MIXTO
har& efectiva la clausula penal pecuniaria la cual se fija en la suma de diez por ciento (10%) del valor total
del contrato. Tanto el valor de la multa como de la clausula penal podran ser tomadas del saldo que haya
a favor del contratista si lo hubiere, o de La garantia de cumplimiento y en caso de no ser posible se hara
efectiva judicialmente. CLAUSULA 15. CESION DEL CONTRATO. EI CONTRATISTA no podra ceder el
presente contrato, sin autorizacién previa y escrita del FONDO MIXTO. CLAUSULA 16. TERMINACION
DEL CONTRATO El contrato podra darse por terminado por los siguientes eventos: 1). Por mutuo acuerdo
entre las partes; 2). Por vencimiento del término de duracién de este. EL FONDO MIXTO, podra disponer
la terminacién anticipada del contrato en los siguientes eventos: a). Cuando las condiciones contractuales
o las circunstancias que dieron lugar al nacimiento del contrato hayan variado sustancialmente de forma
que su ejecucion resulte imposible, innecesaria y/o inconveniente al juicio del FONDO MIXTO. b) Cuando
exista un detrimento patrimonial de la entidad que se agrave por la exigencia de continuar desarrollando el
objeto contractual celebrado. ¢) Cuando el objeto contractual desaparezca o cuando no exista una actividad
claramente definida que permita identificar una obligacion por ejecutar a cargo del contratista. d) Cuando
la situacion de orden publico lo imponga. e) Por muerte o incapacidad fisica permanente del contratista. f)
Por término del objeto del contrato. g) Por decision unilateral del FONDO MIXTO en caso de incumplimiento
grave del contratista. h). En los demas eventos contemplados en el contrato. CLAUSULA 17.
LIQUIDACION. Una vez cumplido el objeto del contrato se procedera a su liquidacion dentro de los cuatro
(4) meses siguientes al vencimiento de este. Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidacion o las
partes no llegaren a un acuerdo sobre el contenido de este, se practicara la liquidacion unilateral por el
FONDO MIXTO. CLAUSULA 18. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: El contratista
debe demostrar su afiliacion al sistema general de seguridad social. Asi mismo debera cubrir los
parafiscales a que haya lugar en las entidades correspondientes. CLAUSULA 19.
PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se perfecciona con la suscripcion de este por las partes
contratantes, quienes deben contar con capacidad para ello. CLAUSULA 20. INHABILIDADES,
INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES. EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento,
que ademas se entiende prestado con la firma de este contrato, que ni él, ni los miembros de sus 6érganos
de administracion si es el caso, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad,
prohibicion o impedimento, constitucional ni legal, asi como no tener sancion por la trasgresion de alguna
de ellas para contratar con entidades estatales y que le impida la celebracion de este contrato. CLAUSULA
21. EJECUCION DEL CONTRATO. Para la ejecucion del contrato se requiere ademas de la suscripcion,
la constitucion de la garantia unica por parte del contratista, el recibo de pago, aprobacion de esta de haber
sido requeridas, la afiliacién al ARL, el programa SG-SST con visado SYSO segun la naturaleza del
contrato, adjuntar las certificaciones de la procuraduria y contraloria conforme a la ley. Forma parte integral
del presente contrato Estudio de conveniencia, CDPS, la propuesta, la Hoja de vida del contratista,
certificaciones de antecedentes, el RUT y demas documentos de orden juridico. CLAUSULA 22.
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INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra indemne de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o
dependientes, asi como de cualquier reclamo, demanda, accion legal y contra reclamaciones laborales de
cualquier indole. En caso de que se entable demanda, reclamo o accién legal por este concepto el
CONTRATISTA sera notificado por este concepto lo mas pronto posible para que por su cuenta adopte las
medidas previstas por la Ley a un arreglo de conflictos, entendiéndose que en caso de que EL FONDO
MIXTO, sea condenada por tal concepto, es el CONTRATISTA quien debe responder por la satisfaccion
de la condena y el pago pecuniario de la misma. CLAUSULA 23. MECANISMO ALTERNATIVO DE
SOLUCION DE CONFLICTOS: Las partes acuerdan que en el evento en que surjan diferencias entre ellas,
por razén o con ocasion del presente contrato, buscaran mecanismo de arreglo directo, tales como la
negociacién directa de la conciliacién. De no ser posible lograr un acuerdo mediante los mecanismos antes
mencionados, las partes acuerdan que dichas controversias se resolveran por un Tribunal de Arbitramento
ante el Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga, y se sujetara a lo
dispuesto en el estatuto general de contratacién, y demas disposiciones legales que le sean aplicables, los
reglamenten, adicionen o modifiquen y de acuerdo con. las siguientes reglas: a) El Tribunal estara integrado
por tres arbitros. Las partes delegan en el Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio de
Bucaramanga la designacion de los arbitros mediante sorteo de la lista de arbitros que lleve el mismo
Centro. b) El Tribunal funcionara en Bucaramanga en el Centro de Conciliacién y Arbitraje de la Camara
de Comercio de Bucaramanga. c) El Tribunal decidira en derecho. CLAUSULA 24. AUTORIZACION DE
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. El contratista en virtud de las actividades contractuales que
mantiene con el FONDO MIXTO, manifiesta poseer la autorizacion conforme a la ley, para el tratamiento
de los datos personajes de sus empleados o colaboradores, para que sean almacenados, usados,
circulados, suprimidos, consultados o cedidos a terceras personas, incluyendo bancos de datos o centrales
de riesgo, conforme a las finalidades propias del objeto contractual que vincula a las partes y a las
finalidades contenidas en la Politica de Tratamiento de la Informacién del FONDO MIXTO. CLAUSULA 25.
CLAUSULA DE CALIDAD DE RESPONSABLE. El contratista sometera a tratamiento los datos personales
que le sean puestos a su disposicion por parte del FONDO MIXTO, quien sera siempre Responsable de
los mismos, en relacion con el ambito y las finalidades determinadas, explicitas y legitimas para las que
hayan sido recolectados. CLAUSULA 26. CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD. El contratista se obliga
a mantener el secreto profesional y la confidencialidad de los datos personales a los que da tratamiento en
virtud de las actividades comerciales que mantiene con el FONDO MIXTO. Asi mismo, el contratista se
obliga a que su personal no revele informacién recibida por FONDO MIXTO durante el cumplimiento del
contrato suscrito. Si terminada la vigencia de las relaciones contractuales, el contratista debiese mantener
almacenados los datos personales que le fueron circulados, continuara aplicando esta condicion de
confidencialidad con el mismo grado que utiliza para proteger informacion confidencial de su propiedad.
PARAGRAFO PRIMERO. Lo aqui dispuesto se entendera sin perjuicio de los acuerdos de confidencialidad
que suscriban las partes. CLAUSULA 27. CLAUSULA DE CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE
DATOS. El contratista se obliga a dar tratamiento de los datos personales que EL FONDO MIXTO le circule,
limitado exclusivamente a las actividades necesarias para la ejecucion del presente contrato,
absteniéndose de obtener, compilar, sustraer, ofrecer, vender, intercambiar, enviar comprar, interceptar,
divulgar, modificar y/o emplear los mencionados datos para una funcion diferente de la actividad contratada.
Terminada la vigencia de las relaciones contractuales, El contratista se compromete a devolver o a suprimir
los datos personales suministrados por FONDO MIXTO a razén de la ejecucion del contrato. CLAUSULA
28. CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE PROTECCION DE DATOS. El contratista se obliga a
adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales a los que da
tratamiento y evitar su alteracion, pérdida y tratamiento no autorizado, mitigando asi los riesgos internos o
externos a los que pueden estar expuestos. Asi mismo, el contratista manifiesta bajo gravedad de
juramento que ha dado cumplimiento a las obligaciones de la Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015 y
demas normas concordantes que los modifiquen o complementen. PARAGRAFO PRIMERO. El
contratista, cuando a ello haya lugar, se compromete a enviar al FONDO MIXTO su Politica de Tratamiento
de la Informacion, Aviso de Privacidad, Manual de Politicas y Procedimientos de Seguridad de Datos
Personales (en especial Procedimiento de Gestion de Riesgos e Incidentes de datos personales) y
Certificacion de existencia de area encargada de la proteccion de datos, dentro del término indicado por el
FONDO MIXTO. PARAGRAFO SEGUNDO. El contratista faculta el FONDO MIXTO para que verifique el
cumplimiento legal de proteccion de datos, por medio de la revision de la documentacion enviada y en el
evento en que se considere necesarias, mediante una verificacion en sus oficinas. Las circunstancias
derivadas del incumplimiento de lo aqui dispuesto seran asumidas por el contratista, pudiendo constituir
causal de terminacion unilateral del contrato por parte del FONDO MIXTO. CLAUSULA 29. CLAUSULA
DE ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES. En cumplimiento de las obligaciones exigidas por
Superintendencia de Industria y Comercio por medio del Registro Nacional de Bases de Datos, cuando el
contratista almacene en sus servidores y/o instalaciones, bases de datos personales sobre las cuales el
FONDO MIXTO tenga la calidad de Responsable, el contratista debera evidenciar la implementacion de
procedimientos de seguridad que garanticen la correcta gestion y cumplimiento de los siguientes aspectos
sobre cada base de datos: Circulacion, almacenamiento y supresion de datos personales, Control de
acceso fisico, tecnolégico y remoto, Copias de respaldo, Validacion de datos de entrada y salida, Gestién
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de incidentes de seguridad y de riesgos y Auditorias de seguridad. CLAUSULA 30. NOTIFICACIONES.
Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del
presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son
entregadas personalmente o por correo electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a
continuacion: notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar
por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por correo
electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion: FONDO MIXTO en calidad director
ejecutivo ingeniero GUSTAVO ANDRES ROMERO VELASQUEZ: Direccion: Calle 12 No. 13-19 Edificio
Numa Oficina 206 Ocafia — Norte de Santander, celular: 317-4035817 Correo electronico:
juridica@finverpaz.org.co CONTRATISTA, MATEUS ACOSTA INGENIERIA S.A.S., con Nit.901.446.826-
1representante legal MIGUEL ROBERTO MATEUS ACOSTA identificado con Cédula No0.13.957.958
expedida en Vélez, celular: 3103699264, Direccion: CALLE 36 No. 15 — 32 OF 1403, Bucaramanga,
Santander, Correo electrénico: gerente@mateusacostaing.com CLAUSULA 31. PUBLICACION. El
contrato debera publicarse en la pagina web de la entidad y SECOP Il en cumplimento de la ley de
publicacion.

Para constancia se firma en Ocafa — Norte de Santander, a los dieciséis (16) dias del mes de junio del
2026.

Por el Fondo, Por el contratista,

—_

— =W

GUSTAVO ANDRES
DIRECTOR EJECUTIV,

MERO VELASQUEZ MATEUS AC
Nit.901}446.826-1

FINVERPAZ R/L MIGUEL ROBERTO MATEUS ACOSTA
Nit. 901.783.188-3 C.C. 13.957.958 expedida en Vélez

PROYECTO Y REVISO ASPECTOS JURIDICOS AFVV — DIRECTOR OFICINA JURIDICA FINVERPAZ ﬂ/""' F‘J \ !l_

REVISO Y APROBO ASPECTOS TECNICOS LFNO - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA FINVERPAZ

REVISO Y APROBO ASPECTOS FINANCIEROS EQR - DIRECTOR FINANCIERO FINVERPAZ
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