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CONTRATO DE SUPERVISION N.° 055 DEL 2026 -PROCESO SUP-SMC-002-2026, CELEBRADO
ENTRE EL FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA -
FINVERPAZ Y JOSE ORLANDO REINOSO ALVAREZ

Entre el FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA - FINVERPAZ,
identificado con Nit. 901.783.188-3, a través de GUSTAVO ANDRES ROMERO VELASQUEZ, mayor de
edad, vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No. 91.507.914 expedida en
Bucaramanga (Santander) quien actia en nombre y representacion del FONDO MIXTO en calidad de
director ejecutivo, de conformidad al acta de posesion 001 del 27 de noviembre de 2023,envestido con
todas las facultades para celebrar contratos mediante los estatutos, y quien para efectos de este contrato
se denominara EL FONDO MIXTO, y de otra JOSE ORLANDO REINOSO ALVAREZ identificado con
Cédula de ciudadania No. 13.444.182 de Cucuta, quien en adelante se denominara el CONTRATISTA,
hemos convenido celebrar el presente contrato de Supervisién, teniendo en cuenta las siguientes:
CONSIDERACIONES: 1. Que mediante Decreto Municipal No. 037 del 23 de junio del 2026 de la
Alcaldia de Bochalema del Departamento de Norte de Santander, procede a viabilizar, priorizar y
aprobar proyectos de inversion identificados con codigo BPIN 2026540990002 denominado
“IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA ZONA RURAL DE
LOS MUNICIPIOS DE BOCHALEMA DURANIA PAMPLONITA” 2. Mediante Decreto Municipal No. 037
del 23 de junio del 2026 de la Alcaldia de Bochalema del Departamento de Norte de Santander, el
FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA - FINVERPAZ, fue
notificado por parte de la Alcaldia Municipal de Bochalema del Departamento de Norte de Santander, de la
designacion como entidad publica ejecutora e instancia designada para la contratacion de la obra e
interventoria para el proyecto denominado “IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR
FOTOVOLTAICA EN LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE BOCHALEMA DURANIA
PAMPLONITA” identificado con el codigo BPIN 2026540990002. 3. Que, mediante oficio enviado por el
FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA - FINVERPAZ, el dia
24 de junio de 2026, aceptd ser la entidad ejecutora encargada de contratar el proyecto identificado con
BPIN 2026540990002. 4. Que la entidad, FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO PARA LA
PAZ DE COLOMBIA — FINVERPAZ., Entidad juridica sin animo de lucro, de caracter mixto, de segundo
orden, descentralizado e indirecta por servicios, regida por la Constitucion Politica, articulo 96 de la Ley
489 de 1998, con personeria juridica, autonomia administrativa y financiera y capital independiente bajo
las normas del Cédigo Civil, constituida con aportes publicos y privados, regido en su direccion,
administracion y contratacion por el derecho privado cuyo objeto principal es ejecutar, desarrollar, fomentar,
implementar, gestionar, planificar o financiar todo tipo de programas y proyectos de manera licita, la
ejecucion de proyectos de todo tipo, de obras civiles, de infraestructura, de transporte, interventorias,
consultorias de todo tipo que aplica al desarrollo integral y la gestion social de las comunidades vulnerables,
organizaciones sociales y comunales.5. Que EL FONDO MIXTO como entidad estatal, esta sometida a la
Ley 489 de 1998 articulo 96, a los Estatutos del FONDO MIXTO, a su Manual de Contratacion Interno
aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO el 3 de enero de 2025, y a las demas normas a donde
remiten las anteriores para determinadas circunstancias. 6. Que el régimen juridico aplicable al FONDO
MIXTO, es de derecho privado como lo establecen las diferentes leyes. 7. Que, en consecuencia, el
presente Contrato se rige conforme a lo previsto por los Estatutos del FONDO MIXTO y su Manual de
Contratacion y demas normas que reglamentan o complementan la materia. 8. Que el director de la oficina
gestora fue asignado para la presente contratacion con el fin de garantizar el continuo y normal desarrollo
de los objetivos del FONDO MIXTO. 9. Que existen los estudios previos y fundamento juridico que soportan
la necesidad y la modalidad de seleccion al tenor de lo sefialado en el marco normativo propio de la entidad.
10. Que el FONDO MIXTO en virtud del presente contrato estéan respaldados por la correspondiente
apropiacion presupuestal; Certificado de Disponibilidad Presupuestal SPGR: N°2226 del 15 de JULIO del
2026; Certificado de Disponibilidad Presupuestal FINVERPAZ: N°26R00022 del 15 de JULIO del 2026.
expedido por la Oficina de la Directora Financiera y Contable de FINVERPAZ. 11. Que existe el respectivo
procedimiento segtin el ARTICULO DECIMO NOVENO. PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE MINIMA
CUANTIA del manual interno de contratacién aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO. 12. Que
existe el acta de evaluacion de las propuestas de requisitos habilitantes del 01 de septiembre de 2026 13.
Que mediante acto administrativo No. 140 del 03 de septiembre de 2026 se hace adjudicaciéon a JOSE
ORLANDO REINOSO ALVAREZ identificado con Cédula de ciudadania No. 13.444.182 de Culcuta. 14.
Que el contratista manifesté bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna causal de
las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley.15. Que, como consecuencia de [o anterior,
las partes acuerdan la celebracién del presente Contrato que se rige por las siquientes: CLAUSULAS:
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GENERALES DEL CONTRATISTA: a). Desarrollar con autonomia e independencia el objeto contractual
y todos los asuntos inherentes del mismo. b). Dar cumplimiento al objeto de la orden estipulada, obrando
con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y en trabamientos. c). Dedicar toda su capacidad en el
cumplimiento de sus obligaciones. d). Presentar los soportes requeridos por EL FONDO MIXTO sobre las
actividades desarrolladas para la ejecucion del contrato. e). Durante la vigencia del contrato el contratista
debera efectuar cotizaciones en forma obligatoria al sistema de seguridad social. f). No acceder a peticiones
0 amenazas de grupos que actuen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algin acto o
hecho. g). Velar por la adecuada y racional utilizacion de los recursos de la institucion y demas equipos y
elementos de EL FONDO MIXTO que sean destinados para el cumplimiento de sus actividades
contractuales, al igual que por el cuidado de estos, garantizando la custodia y preservacion de los bienes
del contratante que se encuentren bajo su uso. h). Presentar los documentos exigidos para contratar y
cumplir con los requisitos de orden técnico y real, exigidos como condicion previa e indispensable para
suscribir el acta de inicio. i). Reportar oportunamente las anomalias en el desarrollo del objeto contractual
y proponer alternativas de solucion. j). Cumplir con los requisitos minimos en cuanto a seguridad y salud
en el trabajo. 3.1. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA. ACTIVIDADES TECNICAS: a).
Verificar que el contratista cumpla con todas y cada una de las obligaciones del contrato. b). Abrir y llevar
diariamente una “bitacora de actividades” que sera firmada por el supervisor, interventor, el director y el
residente de obra, en la que se hagan constar las actividades diarias realizadas, entre otras: las reuniones
de coordinacion, los comités, la verificacion de la calidad de materiales y procesos constructivos, la
verificacion de nimero de trabajadores que laboraron, y del cumplimiento de la especificaciones de
seguridad industrial y ambiental el avance alcanzado en la programacion y los ensayos solicitados. c).
Verificar la permanencia en la obra del director y el residente de obra, asi como la adecuada ejecucion de
sus funciones, sobre lo cual dejara constancia diaria en la bitacora. d). Estudiar todos los planos, estudios
y especificaciones técnicas de los términos de referencia del contrato de obra, disefios adicionales y
complementarios del proyecto que se hayan suministrado al contratista, asi como examinar la razén de
ejecucion de los planos, disefios y especificaciones, complementando lo que pudiere hacerles falta, e
infirmando al supervisor del contrato de la supervision sobre dichas complementaciones. e). Revisar,
estudiar y aprobar los analisis de precios unitarios presentados por el contratista, y velar porque estos
cumplan con lo exigido por el supervisor del contrato de la supervision. f). Dar solucién oportuna a los
problemas que se presente en el desarrollo del contrato de obra. g). Mantener bajo su custodia
especificaciones, estudios técnicos, programacion, registro fotografico en cartelera registro grafico que
muestre el desarrollo de los trabajos en forma comparativa con lo propuesto por el contratista, y demas
documentos que estime conveniente para la adecuada ejecucion de esta. h). Realizar supervision
permanente de los trabajos, controlando factibilidad de los disefios, calidad de ejecucién y control de
programacion y re — programacion, segun el caso. i). Aprobar los sitios de depésito de los materiales para
las obras a ejecutar. j). Ordenar con la debida antelacion las muestras que se requieran y las pruebas de
ensayo necesarias para garantizar la calidad de materiales, y reportar los resultados en los comités
semanales, asi como en los informes mensuales. k). Verificar el uso adecuado de los equipos y demas
recursos ofrecidos por el contratista, en los sitios de trabajo y de acuerdo con la programacion prevista,
dejando constancia de ello en la bitacora. |). Presentar un balance quincenal al supervisor del contrato, en
el que se establezcan las cantidades medidas y verificadas. m). Verificar la calidad de los materiales
utilizados, rechazando oportunamente los que no cumplan con las especificaciones técnicas y los
procedimientos constructivos. n).Rechazar oportunamente los trabajos mal ejecutados o con
especificaciones técnicas inferiores a las contratadas. o). Revisar y cuantificar los trabajos, asi como
realizar las pruebas de calidad que sobre estas sean pertinentes, establecer las memorias e informe técnico
y una resefia fotografica o un video de estas. p). Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, seguridad fisica, seguridad ambiental y contra incendios en las instalaciones de las reparaciones
locativas, dejando constancia de ello en la bitacora. q). Realizar la medicion de los trabajos ejecutados en
forma conjunta con el contratista anexando las actas de recibo parcial al informe mensual de supervision.
r). Verificar el cumplimiento del procedimiento de proteccién, implementado por el contratista, de los fondos
documentales almacenados durante el tiempo de ejecucion del contrato. s). Asesorarse oportunamente
respecto de las actividades y/o especificaciones técnicas que desconozca, con los fabricantes,
comercializadores o entidades que manejen dichos temas, y presentar las recomendaciones pertinentes.
t). Liderar los comités, elaborar las actas respectivas y realizar las anotaciones diarias que correspondan a
la bitacora. u). Informar al supervisor del contrato de supervision sobre las irregularidades constructivas no
corregidas por el contratista, con copia a la aseguradora. v). Verificar y controlar el cumplimiento de los
plazos de ejecucion de los trabajos de acuerdo con la programacion presentada por el contratista y
aprobada por el supervisor del contrato de supervision. w). Verificar la correcta inversion de los recursos
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y abstenerse de autorizar el tramite de pagos a dicho contratista en caso de incumplimiento de las
obligaciones enunciadas. Ab).Mantenerse a paz y salvo por el concepto de obligaciones laborales, de
seguridad social y parafiscales de sus empleados, y acreditar mensualmente tal situacion al supervisor del
contrato. ac). Verificar que el contratista de obra se encuentre a paz y salvo con todos sus contratistas por
todo concepto. ad). Informar al supervisor del contrato de supervision sobre el cumplimiento o
incumplimiento por parte del contratista de las obras, en cuanto se refiere al plan de trabajo, programa de
avance y cronograma. ae). Previa a la liquidacion del contrato de obra, el interventor junto con el supervisor
debera efectuar la revision de los documentos técnicos, informe etc. Con sus contenidos debidamente
revisados y aprobados; y en las cantidades, calidades y formatos exigidos por el FONDO MIXTO. En caso
de que estos informes o documentos tengan observaciones, se debera velar por que los ajustes,
aclaraciones o correcciones y su nueva entrega, se hagan en las fechas indicadas por el supervisor
delegado por la entidad. af). Previo al vencimiento del contrato de supervision, se debera elaborar un
informe final. Debera incluir un balance general de todas las tareas y actividades del proyecto durante el
ejercicio de esta y la situacion de cada una de ellas al concluir su gestion. Debera incluir documentos y
antecedentes relacionados con el contrato. Emitira concepto previo en todos sus aspectos para la
aceptacion final de las actividades realizadas por el contratista de obra, y de |la aceptacion y aprobacion de
todos los documentos e informes exigidos por el FONDO MIXTO. ag). El supervisor como representante
del FONDO MIXTO ante el contratista, elaborara el acta de recibido final de la obra. ah). Inspeccion final
de las obras. el interventor, el supervisor y el contratista de obra, efectuaran una inspeccion final a las
obras, con el fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo cual, el supervisor prepara un
informe previo, en donde se describa el balance general de cantidades, el costo de las labores, etc. En
caso de observaciones que deban atenderse por parte del contratista de obra, se dejara constancia en
oficio dirigido al mismo, suscrito por el supervisor, en el cual se fijara el plazo para el acondicionamiento
final de las actividades. Una vez realizados los trabajos requeridos, el supervisor procedera a elabora el
acta de recibo final y entrega de las obras. 3.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS: a). Llevar el control
del cumplimiento de la programacion de los trabajos, y tomar las acciones necesarias para su ejecucion.
b). Exigir al contratista de obra la oportuna ejecucion de los trabajos, asi como el cumplimiento de los pazos
pactados y los presupuestos de ejecucion previstos. c). Controlar a traves de los formatos dispuestos por
el contratista de obra, el cumplimiento del programa de las actividades versus el flujograma de recursos,
verificando la correspondencia con los gastos mensuales de ejecucion, asi como la correspondencia de los
trabajos programados versus actividades ejecutadas. d). Elaborar y mantener actualizado, un listado de
proveedores y subcontratistas en el que se detalle la direccién, el teléfono el fax y el producto o actividad
entregada o desarrollada. e). El supervisor procedera a recomendarl la liquidacion el contrato de obra por
vencimiento del plazo contractual y en cualquiera de los eventos sefalados por la ley, de acuerdo con el
procedimiento establecido en el mismo. Si el interventor se negare a suscribir el acta final de liquidacion
del contrato de obra, lo hara el supervisor, o quien haga sus veces, dentro de los términos establecidos por
la ley y se remitira a instancias legales para declarar el incumplimiento del contrato de supervision, ya que
es una funcion especifica del interventor. f). Suscribir con el contratista de la obra, el acta de iniciacion,
recibos parciales, liquidacion, entrega, suspension y reiniciacion de esta, cuando fuere el caso, dentro de
los plazos establecidos al efecto. G). Elaborar y actualizar diariamente la bitacora, en la que se establezcan
como minimo los siguientes registros : a) fecha y hora; b) actividades — capitulo — item de ejecucion; c)
ubicacion; d) trabajo realizado y cuantia; e) calidad del trabajo realizado; f) calidad del material utilizado:
marca — cumplimento y aplicacién del sistema de aseguramiento de la calidad; g) equipo utilizado y su
estado; h) tiempo de ejecucién de los trabajos; i) verificacion de la programacion de obra; j) personal
utilizado; k) novedades acaecidas con el personal; |) inquietudes y observaciones del contratista; m)
respuestas y soluciones planteadas por la supervision; n) los demas aspectos que se considere pertinente
relacionar; i) tramitar con el contratista los pagos pactados productos del actas "parciales de recibo de
_obra, previa presentacion del comprobante de pago de seguridad social y aportes parafiscales o
certificacién original expedida por el representante legal o revisor fiscal de estar al dia en estos pagos, si
es persona juridica. 3.3. ACTIVIDADES FINANCIERAS CONTABLES: a). El supervisor se compromete
a revisar la factura y/o cuenta de cobro presentada por el contratista. b). El supervisor se compromete a
velar por la correcta ejecucion presupuestal del contrato de obra. c). El supervisor se compromete a otorgar
el visto bueno a las copias de las planillas de pagos de los salarios y prestaciones sociales cancelados al
personal del contratista de obra y presentado por este ultimo. 3.4. ACTIVIDADES AMBIENTALES: a).
Velar por el cumplimiento de las normas basicas de seguridad y ambientales que sean aplicables. b). Tomar
las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los profesionales y técnicos que involucre en el
proyecto. c). Presentar con cada factura la certificacion expedida por el revisor fiscal de la empresa (si lo
tienen) o por el representante legal acreditado el pago de aportes parafiscales (SENA, ICBF, Caja de
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dar cumplimiento a las normas de conservacion y proteccion del medio ambiente. i). Suministrar la
certificacion sobre el tipo de cuenta (ahorro o corriente), No. De cuenta, entidad bancaria y sucursal, con
el fin de que la entidad pueda realizar los pagos generados con ocasion de la ejecucion del contrato a
través de transferencia electrénica. j). El contratista debera constituir a favor del FONDO MIXTO, la
garantia exigida de conformidad con el cronograma del proceso de seleccion, dentro de los cinco (05) dias
habiles siguientes a la fecha de suscripcion del contrato. k). Las demas que se requieran para cumplir con
el objeto pactado, en coordinacion con el supervisor del contrato, encargado de ejercer el control y vigilancia
de este. CLAUSULA 4. OBLIGACIONES DEL FONDO MIXTO: Ademas de las anotadas en las ofras
clausulas del presente contrato, EL FONDO MIXTO se obliga a lo siguiente a) EL FONDO MIXTO debe
ejercer la supervision de las actividades del contratista a través de la direccion de planeacion. b). Revisar
y aprobar el plan de ejecucion o cronograma de obras a través de la direccion de planeacion. c) EI| FONDO
MIXTO, reportara y autorizara en la plataforma SPGR-GESPROY, cada una de las cuentas de cobro del
contratista previo aval de supervision y la presentacion de los informes a satisfaccién del cumplimiento de
las obligaciones contractuales, para que el Ministerio de Hacienda y Crédito Pulblico pague el valor del
presente contrato de conformidad a la clausula Quinta. El pago del presente contrato queda sujeto al flujo
de caja PAC, segun el proyecto. d) El contratista no podra perseguir bienes o ingresos del FONDO MIXTO
distintos a los previstos, es decir, el valor monetario que el FONDO MIXTO reportara en la plataforma
SPGR-GESPROY y para el pago del presente contrato, sera el destinado para la ejecucion del proyecto
denominado: SUPERVISION PARA EL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACION DE SISTEMAS
DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE BOCHALEMA,
DURANIA, PAMPLONITA. 5. VALOR DEL CONTRATO. Para todos los efectos legales y fiscales, el valor
del presente contrato se fija en la suma de NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y
SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE
($96.866.422,95), (Incluido tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravamenes
a que haya lugar, de acuerdo con la clase de contrato) conforme a lo siguiente

| PRESUPUESTO DE APOYO A LA SUPERVISION |

[ COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL ]
VALOR VALOR
CANTIDAD CARGO/ OFICIO SUELDO % DEDICACION MENSUAL MESES PARCIAL
Apoyo a la supervision Ing.

Eléctrico con mas de 10

1 afios de experiencia en $4.892.243,58 100% $4.892.243,58 12 $58.706.923,00
supervision de contratos

SUB TOTAL COSTO DIRECTOS DE PERSONAL | $ 58.706.923,00

FACTOR MULTIPLICADOR 1,65

SUBTOTAL APOYO A LA SUPERVISION | § 96.866.422,95

CLAUSULA 6. FORMA DE PAGO. FINVERPAZ, FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO
PARA LA PAZ DE COLOMBIA pagara al contratista el valor el noventa por ciento (90%) del valor del
contrato mediante actas parciales de avance fisica de la obra registrado en las actas de corte de la obra e
informes aprobados por FONDO MIXTO, el cobro mensual no podra superar al Plan de Inversion minimo
establecido en el SPGR por parte del FONDO MIXTO, y el restante diez por ciento (10%), dentro de los
sesenta (60) dias siguientes a la liquidacion de la obra y recibo a satisfaccion de la misma, NOTA 1: En el
‘valor se tiene incluido los costos directos e indirectos que ocasiones la ejecucion del contrato, para los
pagos contenidos en el literal anterior, como soporte de este se debe adjuntar, informe de Supervision
aprobado por el supervisor del contrato en donde conste los avances de obras realizada por el contratista.
NOTA 2: El contratista debera presentar la factura electronica, segtin sea el caso, constancia de pago de
los aportes de seguridad social, parafiscales, riesgos laborales, camara de comercio vigencia treinta (30)
dias (si aplica), a la fecha del acta parcial, y demas documentos requeridos para el pago de la respectiva
cuenta, el cual debe incluir el informe de Supervision que soporte el avance cobrado a la fecha y debe ser
aprobado por el supervisor para el pago de este. CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL. La
entrega de las sumas de dinero a que el FONDO MIXTO en virtud del presente contrato estan respaldados
por la correspondiente apropiacion presupuestal; Certificado de Disponibilidad Presupuestal SPGR:
N°2226 del 15 de JULIO del 2026; Certificado de Disponibilidad Presupuestal FINVERPAZ: N°26R00022
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Decreto 1082 del 2015 y demas normas, EL CONTRATISTA debe presentar dentro de los CINCO (05)
dias habiles siguientes a la firma del presente Contrato una garantia unica (pdliza) como Asegurado y
Beneficiario al FONDO MIXTO identificado con Nit. 901.783.188-3 con cobertura desde la suscripcion del
mismo, bajo las siguientes condiciones: A. DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por un monto
equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, y su vigencia sera por el TERMINO
DE EJECUCION DEL CONTRATO Y Seis (06) MESES. Este amparo cubrira a la entidad de los perjuicios
directos derivados del incumplimiento total o parcial, tardio o defectuoso de las obligaciones surgidas del
contrato imputable al contratista. Ademas de estos riesgos, este amparo comprendera siempre el pago del
valor de multas y de la clausula penal pecuniaria pactadas en el contrato. B. PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: A fin de precaver los eventos en que el contratista
no cumpla con el pago de obligaciones laborales respecto de los trabajadores relacionados con la ejecucion
del respectivo contrato. Por un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del
contrato, su vigencia serd POR EL TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y TRES (03) ANOS
MAS. C. CALIDAD DEL SERVICIO: Este amparo cubre a la entidad estatal de los perjuicios derivados de
la deficiente calidad del servicio a fin de precaver las eventualidades en que uno o varios servicios
contratados no retinan las condiciones exigidas para la contratacién o que no sean aptos para los fines
para los cuales fue contratado. Su cuantia sera por un monto equivalente al diez (10%) del valor del contrato
y su vigencia sera igual a la del contrato y seis (6) meses mas contados a partir del recibo o aceptacion
final. CLAUSULA 10. MODIFICACION DEL TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO. El término de
duracion del contrato podréa ser modificado de comin acuerdo entre las partes. CLAUSULA 11.
RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. El contratista asumira la totalidad de las responsabilidades que
se deriven del desarrollo del contrato, obligandose en consecuencia a cumplir estrictamente los
compromisos en relacion con los trabajos que asuma. CLAUSULA 12. INDEPENDENCIA DEL
CONTRATISTA. El contratista actuara por su propia cuenta con absoluta autonomia y no estara sometido
a subordinacién laboral con el FONDO MIXTO, por tanto, no se genera ni relacion Laboral, ni prestaciones
sociales con el FONDO MIXTO. CLAUSULA 13. SUPERVISION. La supervision del contrato ser4 ejercida
por el director de infraestructura del FONDO MIXTO, o quien haga sus veces. El supervisor realizara el
seguimiento de la ejecucién del contrato teniendo en cuenta las definiciones contenidas en el manual de
contratacién y especificaciones técnicas del proyecto para que se realice una correcta ejecucion.
CLAUSULA 14. SANCIONES PECUNIARIAS. El FONDO MIXTO, podra imponer multas sucesivas al
CONTRATISTA mediante resolucion motivada, en caso de incumplimiento parcial del contrato o por mora
en la ejecucién de este con las siguientes cuantias: 1). El uno por ciento (1%) del valor total del contrato
por cada dia de retraso o mora en la ejecucion de este hasta el dia que reinicie su cumplimiento o hasta la
fecha que declare la caducidad o el incumplimiento definitivo o la terminacion del contrato por mutuo
acuerdo. En caso de declaratoria de caducidad del contrato o de incumplimiento de este, el FONDO MIXTO
hara efectiva la clausula penal pecuniaria la cual se fija en la suma de diez por ciento (10%) del valor total
del contrato. Tanto el valor de la multa como de la clausula penal podran ser tomadas del saldo que haya
a favor del contratista si lo hubiere, o de La garantia de cumplimiento y en caso de no ser posible se hara
efectiva judicialmente. CLAUSULA 15. CESION DEL CONTRATO. El CONTRATISTA no podra ceder el
presente contrato, sin autorizacion previa y escrita del FONDO MIXTO. CLAUSULA 16. TERMINACION
DEL CONTRATO El contrato podra darse por terminado por los siguientes eventos: 1). Por mutuo acuerdo
entre las partes; 2). Por vencimiento del término de duracion de este. EL FONDO MIXTO, podra disponer
la terminacion anticipada del contrato en los siguientes eventos: a). Cuando las condiciones contractuales
o las circunstancias que dieron lugar al nacimiento del contrato hayan variado sustancialmente de forma
que su ejecucion resulte imposible, innecesaria y/o inconveniente al juicio del FONDO MIXTO. b) Cuando
exista un detrimento patrimonial de la entidad que se agrave por la exigencia de continuar desarrollando el
objeto contractual celebrado. ¢) Cuando el objeto contractual desaparezca o cuando no exista una actividad
claramente definida que permita identificar una obligacion por ejecutar a cargo del contratista. d) Cuando
la situacion de orden publico lo imponga. e) Por muerte o incapacidad fisica permanente del contratista. f)
Por término del objeto del contrato. g) Por decisién unilateral del FONDO MIXTO en caso de incumplimiento
grave del contratista. h). En los demas eventos contemplados en el contrato. CLAUSULA 17.
LIQUIDACION. Una vez cumplido el objeto del contrato se procedera a su liquidacion dentro de los cuatro
(4) meses siguientes al vencimiento de este. Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidacion o las
partes no llegaren a un acuerdo sobre el contenido de este, se practicara la liquidacion unilateral por el
FONDO MIXTO. CLAUSULA 18. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: El contratista
debe demostrar su afiliacion al sistema general de seguridad social. Asi mismo deberd cubrir los
parafiscales a que haya Iugar en las entidades correspondientes. CLAUSULA 18.
PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se perfecciona con la suscripcion de este por las partes
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la constitucién de la garantia Gnica por parte del contratista, el recibo de pago, aprobacion de esta de haber
sido requeridas, la afiliacion al ARL, el programa SG-SST con visado SYSO segun la naturaleza del
contrato, adjuntar las certificaciones de la procuraduria y contraloria conforme a la ley. Forma parte integral
del presente contrato Estudio de conveniencia, CDPS, la propuesta, la Hoja de vida del contratista,
certificaciones de antecedentes, el RUT y demas documentos de orden juridico. CLAUSULA 22.
INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra indemne de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o
dependientes, asi como de cualguier reclamo, demanda, accién legal y contra reclamaciones laborales de
cualquier indole. En caso de que se entable demanda, reclamo o accion legal por este concepto el
CONTRATISTA sera notificado por este concepto lo mas pronto posible para que por su cuenta adopte las
medidas previstas por la Ley a un arreglo de conflictos, entendiéndose que en caso de que EL FONDO
MIXTO, sea condenada por tal concepto, es el CONTRATISTA quien debe responder por la satisfaccion
de la condena y el pago pecuniario de la misma. CLAUSULA 23. MECANISMO ALTERNATIVO DE
SOLUCION DE CONFLICTOS: Las partes acuerdan que en el evento en que surjan diferencias entre ellas,
por razén o con ocasion del presente contrato, buscaran mecanismo de arreglo directo, tales como la
negociacion directa de la conciliacién. De no ser posible lograr un acuerdo mediante los mecanismos antes
mencionados, las partes acuerdan que dichas controversias se resolveran por un Tribunal de Arbitramento
ante el Centro de Conciliacién y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga, y se sujetara a lo
dispuesto en el estatuto general de contratacion, y demas disposiciones legales que le sean aplicables, los
reglamenten, adicionen o modifiquen y de acuerdo con. las siguientes reglas: a) El Tribunal estara integrado
por tres arbitros. Las partes delegan en el Centro de Conciliacién y Arbitraje de la Camara de Comercio de
Bucaramanga la designacién de los arbitros mediante sorteo de la lista de arbitros que lleve el mismo
Centro. b) El Tribunal funcionara en Bucaramanga en el Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara
de Comercio de Bucaramanga. c) El Tribunal decidira en derecho. CLAUSULA 24. AUTORIZACION DE
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. El contratista en virtud de las actividades contractuales que
mantiene con el FONDO MIXTO, manifiesta poseer la autorizacion conforme a la ley, para el tratamiento
de los datos personajes de sus empleados o colaboradores, para que sean almacenados, usados,
circulados, suprimidos, consultados o cedidos a terceras personas, incluyendo bancos de datos o centrales
de riesgo, conforme a las finalidades propias del objeto contractual que vincula a las partes y a las
finalidades contenidas en la Politica de Tratamiento de la Informacion del FONDO MIXTO. CLAUSULA 25.
CLAUSULA DE CALIDAD DE RESPONSABLE. El contratista sometera a tratamiento los datos personales
que le sean puestos a su disposicion por parte del FONDO MIXTO, quien sera siempre Responsable de
los mismos, en relacion con el ambito y las finalidades determinadas, explicitas y legitimas para las que
hayan sido recolectados. CLAUSULA 26. CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD. El contratista se obliga
a mantener el secreto profesional y la confidencialidad de los datos personales a los que da tratamiento en
virtud de las actividades comerciales que mantiene con el FONDO MIXTO. Asi mismo, el contratista se
obliga a que su personal no revele informacion recibida por FONDO MIXTO durante el cumplimiento del
contrato suscrito. Si terminada la vigencia de las relaciones contractuales, el contratista debiese mantener
almacenados los datos personales que le fueron circulados, continuara aplicando esta condicion de
confidencialidad con el mismo grado que utiliza para proteger informacion confidencial de su propiedad.
PARAGRAFO PRIMERO. Lo aqui dispuesto se entendera sin perjuicio de los acuerdos de confidencialidad
que suscriban las partes. CLAUSULA 27. CLAUSULA DE CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE
DATOS. El contratista se obliga a dar tratamiento de los datos personales que EL FONDO MIXTO le circule,
limitado exclusivamente a las actividades necesarias para la ejecucion del presente contrato,
absteniéndose de obtener, compilar, sustraer, ofrecer, vender, intercambiar, enviar comprar, interceptar,
divulgar, modificar y/o emplear los mencionados datos para una funcion diferente de la actividad contratada.
Terminada la vigencia de las relaciones contractuales, El contratista se compromete a devolver o a suprimir
_los datos personales suministrados por FONDO MIXTO a razén de la ejecucion del contrato. CLAUSULA
' 28. CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE PROTECCION DE DATOS. El contratista se obliga a
adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales a los que da
tratamiento y evitar su alteracion, pérdida y tratamiento no autorizado, mitigando asi los riesgos internos o
externos a los que pueden estar expuestos. Asi mismo, el contratista manifiesta bajo gravedad de
juramento que ha dado cumplimiento a las obligaciones de la Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015 y
demas normas concordantes que los modifiquen o complementen. PARAGRAFO PRIMERO. El
contratista, cuando a ello haya lugar, se compromete a enviar al FONDO MIXTO su Politica de Tratamiento
de la Informacion, Aviso de Privacidad, Manual de Politicas y Procedimientos de Seguridad de Datos
Personales (en especial Procedimiento de Gestion de Riesgos e Incidentes de datos personales) y
Certificacion de existencia de area encargada de la proteccion de datos, dentro del término indicado por el
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contratista almacene en sus servidores y/o instalaciones, bases de datos personales sobre las cuales el
FONDO MIXTO tenga la calidad de Responsable, el contratista debera evidenciar la implementacion de
procedimientos de seguridad que garanticen la correcta gestién y cumplimiento de los siguientes aspectos
sobre cada base de datos: Circulacion, almacenamiento y supresion de datos personales, Control de
acceso fisico, tecnoldgico y remoto, Copias de respaldo, Validacion de datos de entrada y salida, Gestion
de incidentes de seguridad y de riesgos y Auditorias de seguridad. CLAUSULA 30. NOTIFICACIONES.
Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del
presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas solo si son
entregadas personalmente o por correo electronico a la persona y a las direcciones indicadas a
continuacion: notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar
por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por correo
electronico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion: FONDO MIXTO en calidad director
ejecutivo ingeniero GUSTAVO ANDRES ROMERO VELASQUEZ: Direccion: Calle 12 No. 13-19 Edificio
Numa Oficina 206 Ocafia — Norte de Santander, celular: 317-4035817 Correo electronico:
juridica@finverpaz.org.co CONTRATISTA, JOSE ORLANDO REINOSO ALVAREZ identificado con
Cédula de ciudadania No. 13.444.182 de Clcuta, celular: 607-5947776, Direccion: CALLE 7AN # 7E- 80
CEIBA |, Correo electronico: Ingreinoso312@gmail.com CLAUSULA 31. PUBLICACION. El contrato
debera publicarse en la pagina web de la entidad y SECOP en cumplimento de la ley de publicacion.

Para constancia se firma en Ocafia — Norte de Santander, a los tres (03) dias del mes de septiembre del
2026.

Por el Fondo, Por el contratista,

=)

42‘ A -
GUSTAVO ANDRES ROMERO VELASQUEZ JOSE ORLANDO REINOSO-ALVAREZ

DIRECTOR EJECUTIVD C.C. 13.444.182 de Cucuta, Norte de Santander
FINVERPAZ
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