

ACTA DE CIERRE**PROCESO “SELECCIÓN MINIMA CUANTÍA”
No. INT-SMC-002-2024**

OBJETO: “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO “MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO PARA EL CENTRO POBLADO DE RICAURTE DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN”

En el Municipio de Ocaña (Norte de Santander), a los dieciocho (28) días del mes de octubre del año 2024, en la oficina jurídica del “FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA – FINVERPAZ”, SIENDO LAS 4:00 P.M. SEGÚN HORA LEGAL COLOMBIANA, Y DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN LA INVITACIÓN, Proceso, Selección mínima Cuantía INT-SMC-002-2024, por valor de VEINTINUEVE MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL CUARENTA PESOS MCTE (\$29.064.040), Se recibieron las siguientes ofertas:

Propuesta Nro. 1.			
NOMBRE DEL PROPONENTE: SOCIEDAD DE INGENIEROS CONTRATISTAS Y CONSULTORES LTDA – SICOC LTDA			
REPRESENTANTE LEGAL: YADIRA DURAN GARCIA			
CC. 37.893.183 DE SANGIL			
DOCUMENTO	PRESENTACIÓN	FOLIOS	OBSERVACIONES
CARTA DE PRESENTACIÓN	X	2-3	N. A
SOBRE 1 ORIGINAL - REQUISITOS HABILITANTES - REQUISITOS DE ORDEN TÉCNICO – PROPUESTA ECONÓMICA	X	1-82	Entregó 1 sobre.
FECHA Y HORA DE ENTREGA	X	28/Octubre/2024. 03:32 P.M. H.L.C.	N. A

No siendo otro el objeto de la presente, y sin presentarse más ofertas, se da por terminada y en constancia se firma a las 4:15 P.M. Por quienes en ella intervinieron.



LUIS FELIPE NEIRA OSORIO
Director de Infraestructura - FINVERPAZ



ADRIANA PATRICIA ZARATE GOMEZ
Directora Jurídica- FINVERPAZ



KAREN SULEY DÍAZ CARDENAS
Directora de Planeación- FINVERPAZ



SANDRA MILENA HERNANDEZ BARAJAS
Directora Financiera -FINVERPAZ



GUSTAVO ANDRES ROMERO VELASQUEZ
Director Ejecutivo -FINVERPAZ



finverpaz@gmail.com

Calle 12 No 13-19, Edf. Numa Oficina 206
Ocaña - Norte de Santander



“En el sistema internacional de unidades, la Hora Legal se emite en formato de 24 horas, es decir, 2 dígitos entre 00 y 24 para la hora; 2 dígitos entre 00 y 59 para los minutos; y 2 dígitos entre 00 y 59 para los segundos.”

HORA LEGAL REPÚBLICA DE COLOMBIA

16:00:00

horas : minutos : segundos

(UTC - 5) = TIEMPO UNIVERSAL COORDINADO DISMINUIDO 5 HORAS

FECHA:

AÑO MES DÍA

2024-10-28

LUNES, 28 DE OCTUBRE DE 2024

Conozca nuestro servicio de Medición de Desfase de Sincronización con la Hora Legal

El Instituto Nacional de Metrología ofrece el servicio de medición del desfase de sincronización con la Hora Legal (Hora Legal Premium), con el fin de que el usuario tenga confianza y trazabilidad en la estampa de tiempo que utiliza para la prestación de sus servicios.

[Cotice el servicio aquí](#)

FINVERPAZ


FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA

INT-SMC-002-2024

OBJETO: "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO PARA EL CENTRO Poblado de Ricaurte del Municipio de San Joaquín"

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS

FECHA DE CIERRE: 28 OCTUBRE DEL 2024 A LAS 4:00 PM

No.	PROONENTE	CORREO	CONTACTO	FECHA DE RECIBO	HORA DE RECIBO	SOBRES RECIBIDOS	FIRMA PROPONENTE
1	SICOC (TQA)	SicocTQA@gmail.com	3208514014	28 OCT/24	3:32 PM	2	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							



finverpaz@gmail.com



Calle 12 No 13-19, Edf. Numa Oficina 206
Ocaña - Norte de Santander