

FINVERPAZ	ACTA DE CIERRE	Código:
		Versión:
		Página 1 de 2

ACTA DE CIERRE

PROCESO "SELECCIÓN CORTA CUANTÍA" N°OBR-SCC-004-2025

OBJETO: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS DE URBANISMO DE LA VIA DE ACCESO AL CASCO URBANO DESDE LA RUTA DEL SOL, A LA CALLE 17, Y CIERRES DE ANILLOS VIALES, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, CESAR".

En el Municipio de Ocaña (Norte de Santander), a los veintitrés (23) días del mes de enero del año 2025, en la oficina jurídica del **FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA – FINVERPAZ** se procede a realizar el cierre del Proceso, Selección Corta Cuantía **OBR-SCC-004-2025.**, el cual cuenta con un presupuesto asignado por valor de **CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$4.525.819.289,00)**, para lo cual se deja constancia que a la hora legal

HORA LEGAL REPÚBLICA DE COLOMBIA

10:00:00

horas : minutos : segundos

(UTC - 5) = TIEMPO UNIVERSAL COORDINADO DISMINUIDO 5 HORAS

FECHA:

AÑO MES DÍA

2025-01-23

JUEVES, 23 DE ENERO DE 2025

Conozca nuestro servicio de Medición de Desfase de Sincronización con la Hora Legal

El Instituto Nacional de Metrología ofrece el servicio de medición del desfase de sincronización con la Hora Legal (Hora Legal Premium), con el fin de que el usuario tenga confianza y trazabilidad en la estampa de tiempo que utiliza para la prestación de sus servicios.

[Cotice el servicio aquí](#)

Se recibieron las siguientes ofertas dentro del plazo establecido por la entidad

Propuesta N°01			
NOMBRE DEL PROPONENTE:	UNION TEMPORAL PAVIMENTO C17		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIO ANDRÉS SÁNCHEZ BAYONA		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	C.C. 1.022.440.542 DE BOGOTÁ		
DOCUMENTO	PRESENTACIÓN	FOLIOS	OBSERVACIONES
CARTA DE PRESENTACIÓN	X	2 – 3	N. A
SOBRE N°01 ORIGINAL – REQUISITOS HABILITANTES	X	1 – 373	Entregó 1 sobre
SOBRE N°02 REQUISITOS DE ORDEN TÉCNICO – PROPUESTA ECONÓMICA	X	N. A	N.A.
FECHA Y HORA DE ENTREGA	X	23/01/2025. 9:33 A.M. H.L.C.	N. A

ventanillaunica@finverpaz.org.co



finverpaz@gmail.com



Calle 12 No 13-19, Edf. Numa Oficina 206
Ocaña - Norte de Santander

FINVERPAZ	ACTA DE CIERRE	Código:
		Versión:
		Página 2 de 2

Póliza de seriedad de la oferta	X	233 – 242	14-44-101228001 SEGUROS DEL ESTADO S.A.
---------------------------------	---	-----------	--

No siendo otro el objeto de la presente, y sin presentarse más ofertas, se da por terminada y en constancia se firma a las 10:42 HORAS. Por quienes en ella intervinieron.

 LUIS FELIPE NEIRA OSORIO Director de Infraestructura FINVERPAZ	 ABDEL FAEMRY VILLAMIZAR VALENCIA Director Jurídico FINVERPAZ
 KAREN SULEY DIAZ CARDENAS Directora de Planeación FINVERPAZ	 SANDRA MILENA HERNANDEZ BARAJAS Directora Financiera FINVERPAZ



OBR-SCC-004-2025

OBJETO CONTRACTUAL:

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS DE URBANISMO DE LA VIA DE ACCESO AL CASCO URBANO DESDE LA RUTA DEL SOL, A LA CALLE 17, Y CIERRES DE ANILLOS VIALES, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, CESAR"

RECEPCION DE PROPUESTAS

FECHA DE CIERRE: 23 DE ENERO DE 2025 A LAS 10:00 HORAS

No.	PROPONENTE	CORREO	TELÉFONO	FECHA	HORA	CANT. SOBRES	FIRMA PROPONENTE
1	UNION TEMPORAL PAVIMENTO CAF	cima.ingenieros @gmail.com	302 714 7789	23/ENE/2025	9:33 A.M.	2	Mario Sanchez
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							