

**ACTA DE CIERRE
PROCESO “SELECCIÓN CORTA CUANTÍA”
No. INT-SCC-001-2024**

OBJETO: “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ESTADIO DEPARTAMENTAL AMÉRICO JOSÉ MONTANINI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER”

En el Municipio de Ocaña (Norte de Santander), a los 20 días del mes de diciembre del año 2024, en la oficina jurídica del **“FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA – FINVERPAZ”**, SIENDO LAS 4:00 P.M. SEGÚN HORA LEGAL COLOMBIANA, Y DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO, Proceso, Selección Corta Cuantía **INT-SCC-001-2024.**, por valor de **DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHOMIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE (\$217.698.600,00)**

Se recibieron las siguientes ofertas:

Propuesta Nro. 1.			
DOCUMENTO	PRESENTACIÓN	FOLIOS	OBSERVACIONES
CARTA DE PRESENTACIÓN	X	2-3	N. A
SOBRE 1 ORIGINAL - REQUISITOS HABILITANTES - REQUISITOS DE ORDEN TÉCNICO – PROPUESTA ECONÓMICA	X	1-144	Entregó 2 sobres.
SOBRE No. 2 REQUISITOS DE ORDEN TÉCNICO – PROPUESTA ECONÓMICA	X	N.A	N.A.
FECHA Y HORA DE ENTREGA	X	20/Dic/2024. 11:05 A.M H.L.C.	N. A
Póliza de seriedad de la oferta	X	156-165	Póliza No. B-100056941SEGUROS MUNDIAL

Propuesta Nro. 2.			
DOCUMENTO	PRESENTACIÓN	FOLIOS	OBSERVACIONES
CARTA DE PRESENTACIÓN	X	4-8	N. A



SOBRE 1 ORIGINAL - REQUISITOS HABILITANTES - REQUISITOS DE ORDEN TÉCNICO – PROPUESTA ECONÓMICA	<input checked="" type="checkbox"/>	1-152	Entregó 2 sobres.
SOBRE No. 2 REQUISITOS DE ORDEN TÉCNICO – PROPUESTA ECONÓMICA	<input checked="" type="checkbox"/>	N.A	N.A.
FECHA Y HORA DE ENTREGA	<input checked="" type="checkbox"/>	20/Dic/2024. 2:37 P.M H.L.C.	N. A
Póliza de seriedad de la oferta	<input checked="" type="checkbox"/>	148-19	Póliza No. 4180359 SURA

No siendo otro el objeto de la presente, y sin presentarse más ofertas, se da por terminada y en constancia se firma a las 4:45 P.M. Por quienes en ella intervinieron.

LUIS FELIPE NEIRA OSORIO
Director de Infraestructura - FINVERPAZ

ADRIANA PATRICIA ZARATE GOMEZ
Directora Jurídica- FINVERPAZ

KAREN SULEY DIAZ CARDENAS
Directora de Planeación- FINVERPAZ
SANDRA MILENA HERNANDEZ BARAJAS
Directora Financiera - FINVERPAZ
GUSTAVO ANDRES ROMERO VELASQUEZ
Director Ejecutivo - FINVERPAZ

finverpaz@gmail.com



Calle 12 No 13-19, Edf. Numa Oficina 206
Ocaña - Norte de Santander



Buscar



**Instituto Nacional de
Metrología de Colombia**



“En el sistema internacional de unidades, la Hora Legal se emite en formato de 24 horas, es decir, 2 dígitos entre 00 y 24 para la hora; 2 dígitos entre 00 y 59 para los minutos; y 2 dígitos entre 00 y 59 para los segundos.”



HORA LEGAL REPÚBLICA DE COLOMBIA

16:00:01

horas : minutos : segundos

(UTC - 5) = TIEMPO UNIVERSAL COORDINADO DISMINUIDO 5 HORAS

FECHA:

AÑO MES DÍA

2024-12-20



VIERNES, 20 DE DICIEMBRE DE 2024

INT-SCC-001-2024

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADIO DEPARTAMENTAL AMÉRICO JOSÉ MONTANINI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA DEPARTAMENTO SANTANDER"

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS

FECHA DE CIERRE: 20 DE DICIEMBRE DEL 2024 A LAS 4:00 PM

Nº	PROONENTE	CORREO	TELÉFONO	FECHA	HORA	CANT. SOBRES	FIRMA PROPONENTE
1	ADP Ingenieros S.A.S	adpingenieros.gerencia@gmail.com	317 3707698	20-12-24	11:05 AM	2	
2	Corporación Ingeniería y Arquitectura Ambiente y Territorio - INGENIART	ingenieria110@yahoo.com.co	310 2384567	20-12-24	2:37 PM	2	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							



ventanillaunica@finverpaz.org.co



Calle 12 No 13-19, Edf. Numa Oficina 206
Ocaña - Norte de Santander