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CONTRATO DE OBRA N.° 014 DEL 2024, SEGUN PROCESO OBR-SCC-006-2024- CELEBRADO
ENTRE EL FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA -
FINVERPAZ Y GRUPO EMPRESARIAL PROINCOL SAS

Entre el FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA —FINVERPAZ,
identificado con Nit. 901.783.188-3, a través de GUSTAVO ANDRES ROMERO VELASQUEZ, mayor de
edad, vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadania No. 91.507.914 expedida en
Bucaramanga (Santander) quien actia en nombre y representacion del FONDO MIXTO en calidad de
director ejecutivo, de conformidad al acta de posesion 001 del 27 de noviembre de 2023,envestido con
todas las facultades para celebrar contratos mediante los estatutos, y quien para efectos de este contrato
se denominara EL FONDO MIXTO, y de otra parte GRUPO EMPRESARIAL PROINCOL SAS identificado
con Nit. 901.794.491-8, representada legalmente por DANIS DAMIAN LAZARO ROBLES identificado con
cedula de ciudadania No. 1.063.563.067 de la Gloria, quien en adelante se denominara el CONTRATISTA,
hemos convenido celebrar el presente contrato de obra, teniendo en cuenta las siguientes:
CONSIDERACIONES: 1. Que mediante Convenio Interadministrativo N°CONV-IN-003-2024 del 13 de
septiembre de 2024, celebrado entre el FONDO MIXTO DE INVERSION Y DESARROLLO PARA LA PAZ
DE COLOMBIA — FINVERPAZ y el Municipio de Gonzalez, Departamento del Cesar, procede a viabilizar,
priorizar y aprobar proyectos de inversion identificados con cédigo BPIN 2024203100073, denominado
“MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE TERCER ORDEN CON LA CONSTRUCCION DE OBRAS
MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURA VIALES EN EL MUNICIPIO DE GONZALEZ
DEPARTAMENTO DEL CESAR.” 2. Que EL FONDO MIXTO como entidad estatal, esta sometida a la Ley
489 de 1998 articulo 96, a los Estatutos del FONDO MIXTO, a su Manual de Contratacion Interno aprobado
por la junta directiva del FONDO MIXTO mediante el acta 001 del 27 de noviembre de 2023, y a las demas
normas a donde remiten las anteriores para determinadas circunstancias. 3. Que el régimen juridico
aplicable al FONDO MIXTO, es de derecho privado como lo establecen las diferentes leyes. 4. Que, en
consecuencia, el presente Contrato se rige conforme a lo previsto por los Estatutos del FONDO MIXTO y
su Manual de Contratacion y demés normas que reglamentan o complementan la materia. 5. Que el director
de la oficina gestora fue asignado para la presente contratacion con el fin de garantizar el continuo y normal
desarrollo de los objetivos del FONDO MIXTO. 6. Que existen los estudios previos y fundamento juridico
gue soportan la necesidad y la modalidad de seleccién al tenor de lo sefialado en el marco normativo propio
de la entidad. 7. Que existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°1018-0001 del 18 de
octubre del aflo 2024, expedido por la Subsecretaria de Presupuesto del Municipio de
Gonzélez. 8. Que existen las correspondientes invitaciones a presentar propuestas tal como lo establece
el ARTICULO VIGESIMO: PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE CORTA CUANTIA del manual interno
de contratacion aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO. 9. Que existe evaluacion de las
propuestas de requisitos habilitantes Definitivos del 20 de noviembre de 2024, por parte del comité
evaluador donde recomendé adjudicar a GRUPO EMPRESARIAL PROINCOL SAS identificado con Nit.
901.794.491-8, representada legalmente por DANIS DAMIAN LAZARO ROBLES identificado con cedula
de ciudadania No. 1.063.563.067 de la Gloria 10. Que se comunicaron y publicaron los resultados en la
pagina del FONDO MIXTO establecidos en el cronograma publicado. 11. Que mediante acto administrativo
033 del 20 de noviembre de 2024 se procede adjudicar GRUPO EMPRESARIAL PROINCOL SAS
identificado con Nit. 901.794.491-8, representada legalmente por DANIS DAMIAN LAZARO ROBLES
identificado con cedula de ciudadania No. 1.063.563.067 de la Gloria 12. Que el contratista manifiesta bajo
la gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna causal de las inhabilidades e
incompatibilidades consagradas en la ley. 13. Que, como consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan
la celebracion del presente Contrato que se rige por las siguientes: CLAUSULAS: CLAUSULA 1:
OBJETO: “MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE TERCER ORDEN CON LA CONSTRUCCION DE
OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURA VIALES EN EL MUNICIPIO DE GONZALEZ
DEPARTAMENTO DEL CESAR.”. La obra a desarrollar tiene como especificaciones técnicas las
incorporaciones en el proceso de seleccidon corta cuantia OBR- SMC-001-2024, los documentos del
proceso forman parte del presente contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones
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de este. CLAUSULA 2: DEFINICIONES. Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayuUscula
inicial deben ser entendidas con el significado que se asigna a continuacion. Los términos definidos son
utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Los términos no
definidos en los documentos referenciados o en la presente clausula, deben entenderse de acuerdo con
su significado natural y obvio.

DEFINICIONES
Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio de ejecucion de la obra
publica objeto del presente Contrato.

Acta de Inicio

Acta de Recibo Final Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitivas de la obra.

Es el documento en el que el Contratista y el interventor identifican y cuantifican las cantidades,
el porcentaje o en general, el desarrollo de obra ejecutada [En caso de que las obligaciones
contractuales se pacten con item de obra]

Es el documento anexo al presente Contrato en el que se describen las especificaciones
técnicas de construccion y/o mantenimiento, presupuesto, alcance del proyecto, localizacion y
area de influencia y actividades y cualquier otra que las partes consideren relevante.

Acta de Obra

Anexo Técnico

Fondo mixto Entidad sin animo de lucro cuya funcién en el contrato serd hacer la parte de contratante.
Contratista Persona juridica o natural encargada de ejecutar el contrato
Contrato Es el presente acuerdo de voluntades.

Cronograma estimado de Obra | Es el Cronograma presentado por el Contratista para ejecutar el presente Contrato.
CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO: EI Contratista se obliga a cumplir con lo
previsto en las especificaciones técnicas y descripciones consignadas en el presupuesto, asi como con
los siguientes: 3.1 ACTIVIDADES DE LA OBRA: ejecutar las cantidades de obra contenidas en el
siguiente presupuesto aproximado de cantidades de obra:

PRESUPUESTO DE OBRA
ITEMS DESCRIPCION | UNID | CANTIDAD | V.R UNITARIO | V.R TOTAL
1 PRELIMINARES
1.1 | Localizacién y replanteo topografico de alcantarillas | m2 | 94,02 | $3.138 $ 295.035
SUB TOTAL $ 295.035
2 CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE - ALCANTARILLA
2.1 | Excavaciones varias sin clasificar m3 283,66 $49.385 $ 14.008.549
2.2 | Concreto resistencia 21MPa (3000 Psi) m3 39,00 $ 756.892 $29.518.788
2.3 | Concreto resistencia 14 MPa (2000 Psi) m3 4,81 $ 554.346 $2.666.404
24 Relleno para estructuras con material de la excavacion m3 192,10 $49.412 $9.492.045
compactado
25 ;L:Er?glf de concreto reforzado 21 Mpa de 900 mm didmetro mi 25.00 $442.140 $11.053.500
2.6 | Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa kg 2.887,11 $8.050 $23.241.236
SUB TOTAL | $89.980.522
3 TRANSPORTE
3.1 | Retiro mecénico de escombros y sobrantes de excavacion | m3 | 162,48 | $36.012 $5.851.230
SUB TOTAL $5.851.230
TOTAL COSTOS DIRECTOS $96.126.787
ADMINISTRACION 24% $ 23.070.429
IMPREVISTOS 1% $961.268
UTILIDAD 5% $ 4.806.339
TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 28.838.036
TOTAL (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS) $124.964.823

CLAUSULA 4: VALOR Y FORMA DE PAGO. Contrato de Obra por valor de CIENTO VEINTICUATRO
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE
($124.964.823,00). incluidos tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravamenes
a que haya lugar, de acuerdo con la clase de contrato), el cual se paga teniendo en cuenta las siguientes
condiciones, a). un anticipo del cincuenta (50%) del valor del contrato. b). mediante actas parciales
mensuales previa amortizacion del anticipo, hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor de la
etapa de la obra, previa presentacion de las respectivas actas de corte e informes de obra aprobados por
la interventoria del contrato del FONDO MIXTO, en las que se amortiza el anticipo en el porcentaje
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entregado. c¢). un saldo final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, pago que se
realizara una vez haya recibido la obra a satisfaccion por parte del FONDO MIXTO y suscrito el acta de
liguidaciéon. PARAGRAFO 1. AMORTIZACION DEL ANTICIPO: El % del valor del anticipo sera
amortizado en el cobro de cada acta parcial realizado por el contratista, hasta llegar al noventa (90%) del
valor total del contrato, el restante del diez (10%) quedara para la liquidacién del contrato. PARAGRAFO
2. ANTICIPO: EI contratista debera constituir una cuenta separada a nombre del contrato el cual servira
para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos
se apliquen exclusivamente a la ejecucion del contrato, el contratista debe presentar un plan financiero y
acta de entrega de anticipo, el cual debera ser aprobado por la supervision del FONDO MIXTO o el
interventor designado. Los rendimientos que Llegaren a producir los recursos asi entregados, se deberan
reintegrar por el contratista a la cuenta Gnica del MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.
PARAGRAFO 3. MODIFICACION DEL VALOR O DE LA DURACION. Las partes contratantes declaran
gue cuando por circunstancias especiales, calificadas previamente por el Interventor y/o Supervisor del
FONDO MIXTO y autorizacion del ordenador del gasto, haya necesidad de maodificar el valor o la duracion
del presente contrato, celebrardn un contrato modificatorio de acuerdo con las disposiciones legales.
PARAGRAFO 4. PAGOS. Los pagos a los cuales esta obligado el FONDO MIXTO se realizaran previa
radicacion de la obligacién contraida en la direccion financiera del FONDO MIXTO, una vez se cumpla el
lleno de los requisitos y/o documentos soporte a que haya lugar. El pago de las sumas de dinero que el
FONDO MIXTO, debe cancelar en virtud del contrato, se subordinan a las apropiaciones en el respectivo
presupuesto y por tratarse de un contrato derivado del proyecto identificado con BPIN 2024680130020., el
FONDO MIXTO, realizara las siguientes acciones para efectos de los pagos del contrato al contratista en
los términos de la presente Clausula: 1. Reportara y autorizara en la plataforma del SPGR-GESPROY,
previa autorizacion escrita y la presentacion de los informes recibidos a satisfaccién del cumplimiento de
las obligaciones contractuales firmadas por el interventor del anticipo y de cada uno de los pagos parciales
y final del contratista. 2. Cada uno de los pagos reportados y autorizados por el FONDO MIXTO en la
plataforma, seran girados DIRECTAMENTE POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
AL CONTRATISTA respecto al fuente de financiacion por el SPGR. Asi como el anticipo del contrato se
girara directamente a la cuenta del patrimonio autbnomo, pagos parciales y pago final a la cuenta bancaria
reportada por el contratista. 3. Que los recursos correspondientes a los recursos del municipio los pagos
los realizara el FONDO MIXTO a la cuenta del CONTRATISTA. 4. Con la firma del contrato, EL
CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO para que este reporte ante el Ministerio de Hacienda y Crédito
Pudblico una cuenta de ahorros o corriente, a la cual se le efectuaran los pagos mediante consignacion o
transferencia. 5. Los pagos al CONTRATISTA los realizara directamente el Ministerio de Hacienda y Crédito
Puablico de acuerdo con el flujo de PAC. 6. EL FONDO MIXTO respondera Unicamente por el reporte y
autorizacién de pago de la cuenta de cobro o factura si le aplica, en la plataforma SPGR-GESPROY, por
lo cual el FONDO MIXTO estara exento de cualquier reclamacién por parte del CONTRATISTA por montos
de dineros no suministrados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico. PARAGRAFO 5:
DEDUCCIONES. EL CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO, para que, por conducto de la Direccion
Financiera, efectie de los desembolsos a su favor las deducciones por concepto de los gravamenes y
legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deduccion, los parametros que para tal
efecto haya establecido la disposicion que dio origen al gravamen. CLAUSULA 5 — DECLARACIONES
DEL CONTRATISTA: El Contratista hace las siguientes declaraciones: 5.1. Conoce y acepta los
Documentos del Proceso. 5.2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los
Documentos del Proceso y recibié del FONDO MIXTO respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.
5.3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 5.4. Conoce las
consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupcién contenido en el respectivo Anexo de la invitacion
privada. 5.5. El Contratista esta a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad
social integral y demdas aportes relacionados con las obligaciones laborales. 5.6. El valor del Contrato
incluye IVA, suma que incluye el AlU y de conformidad con lo establecido en el articulo 1.3.1.7.9 del decreto
1625 del 2016, el IVA se aplicard de la UTILIDAD, igualmente, el valor del contrato incluye los demas
impuestos, tasas, costos y gastos directos que se llegaran a general o causar. 5.7. El Contratista durante
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la ejecucion del presente Contrato realizara todas las actividades necesarias para la ejecucion final de la
obra, cumpliendo con el Cronograma establecido en la clausula 6 del presente Contrato. 5.8. El Contratista
al momento de la celebracién del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad,
incompatibilidad o conflicto de interés. CLAUSULA 6: PLAZO DEL CONTRATO Y CRONOGRAMA
ESTIMADO DE OBRA: El plazo del Contrato es de UN (01) MES. PARAGRAFO 1. INICIO: La fecha de
inicio del plazo de ejecucion de la obra es la fecha en la cual se suscriba entre las partes el Acta de Inicio
de obra. PARAGRAFO 2. TERMINACION. La fecha de terminacion del plazo de ejecucion de la obra es
la fecha en la cual se suscriba el Acta de Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final,
el Contratista debe cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente
Contrato y sus anexos. PARAGRAFO 3. CRONOGRAMA DE LA OBRA: El Cronograma estimado de
Obra del presente Contrato resulta del analisis conjunto del Contratista y del FONDO MIXTO y forma parte
del presente Contrato; el cual debe ser aprobado por el Interventor y el Supervisor del FONDO MIXTO.
CLAUSULA 7 — OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 7.1. Acreditar estar al dia en el
pago al sistema de seguridad social y parafiscales cuando corresponda, y cumplir con lo establecido en el
articulo 50 de la ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003, ley 797 de 2003, Decreto 510 de 2003 y articulo 23
de la ley 1150 de 2007. 7.2. Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad,
y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo sus especificaciones técnicas. 7.3. Entregar
el cronograma estimado de obra, y dar cumplimiento a su programacién. 7.4. Colaborar con el FONDO
MIXTO en cualquier requerimiento que ella haga. 7.5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios
prestados, de acuerdo con las especificaciones técnicas. 7.6. Dar a conocer al FONDO MIXTO cualquier
reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algln efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus
obligaciones. 7.7. Comunicarle al FONDO MIXTO cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econOmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato. 7.8.
Elaborar, suscribir y presentar al FONDO MIXTO las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas
parciales de Obra deben estar aprobadas por el interventor y el supervisor del Contrato. 7.9. Suministrar
tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y
demas elementos necesarios para la ejecucion de las obras 7.10. Realizar los subcontratos necesarios,
guedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal con el FONDO MIXTO. 7.11.
Presentar para aprobacion del interventor y el supervisor, actas parciales y final de obra. 7.12. Responder
por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas. 7.13.
Responder por los gastos e impuestos que legalmente haya lugar para la legalizacion y ejecucién del
contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia. 7.14. Otorgar las pdlizas dentro de los
términos establecidos por el FONDO MIXTO. 7.15. Allegar los documentos requeridos para la legalizacion
e iniciacion del contrato, dentro del término establecido por la entidad. 7.16. Presentar la documentacién
requerida para acreditar el personal, para la revision y aprobacion de la interventoria y/o de la supervision
del FONDO MIXTO como requisito de ejecucion del contrato. 7.17. Atender en forma permanente la
direccion de la obra, o mantener al frente de la misma un profesional, que cumpla con las funciones de
residente de obra, el cual debe ser aceptado por el FONDO MIXTO. 7.18. Ejecutar las obras dando
cumplimiento a la programacién de obra y/o cronograma de actividades, revisado y aprobado por el
interventor y el supervisor del FONDO MIXTO. 7.19. Reparar las vias de acceso en los lugares de obra
concernientes al contrato, cuando se deterioren como consecuencia de la ejecucion de las obras; y retirar
los materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de limpieza. 7.20. Responder por todo dafio
gue se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecucion del contrato. 7.21. Garantizar
las normas de seguridad industrial para la ejecucién del contrato en los siguientes aspectos: 1) Elementos
de seguridad industrial para obreros y todo el personal de la obra, 2) Manipulacién de equipos,
herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto y 3) Todo el
contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes. 7.22. Realizar la sefializacion de
los lugares y maniobras peligrosas, avisos y carteles expresivos de las normas adoptadas. 7.23. Realizar
la entrega de las obras georreferenciadas indicando las coordenadas y posiciones de ubicacion del sitio de
la obra (GPS). 7.24. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el objeto
del contrato. 7.25. Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas, industriales, de
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seguridad y de sefializacion preventiva necesarias para no poner en peligro las personas ni los bienes,
respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u omisiéon. 7.26. Aceptar el control y
acatar las ordenes e instrucciones del interventor y/o del supervisor del contrato. 7.27. El Contratista
proveera las condiciones de seguridad necesarias en el sitio de obra, para que el Interventor y/o el
supervisor, el FONDO MIXTO vy los entes de control puedan inspeccionar las actividades ejecutadas en
cualquier momento durante la ejecucién del contrato, sin costo adicional para el Fondo Mixto. 7.28. Instalar
la valla informativa del contrato, segin modelo del FONDO MIXTO, el cual suministrara el interventor y el
supervisor. 7.29. Cumplir con las normas y especificaciones técnicas. 7.30. Ejecutar el objeto contractual
observando el plan de calidad, con el fin de desarrollar acciones planificadas para la ejecucion en debida
forma del proyecto. El plan de calidad para el fin del contrato es el documento que refleja la aplicacion de
criterios de calidad al proyecto especifico. 7.31. Hacer un archivo del proyecto, el cual debe estar a
disposicion del FONDO MIXTO y de los entes de control. 7.32. Asistir a los comités técnicos realizados
por el FONDO MIXTO. 7.33. Llevar una bitdcora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los
acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las 6rdenes
de Interventoria y/o supervisor, los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita
de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensién general
de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programacion detallada de la obra. Debe
encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de la
Interventoria. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados del FONDO MIXTO. 7.34.
Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la supervision y contener, para cada
uno de los frentes de trabajo: Avance de las actividades programadas, Cantidades de obra ejecutadas,
Registros fotogréficos, Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas, Fotocopia
de la bitacora o libro de obra, Resumen de las actividades realizadas en el mes, Relacién del personal
empleado en la ejecucion de la obra, Informe de seguridad industrial, Informe de manejo ambiental,
Actualizacion del programa de ejecucién de obra, Acreditacion, que se encuentra al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio
Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de
compensacion familiar. 7.35. Presentar informe final, el cual deberd ser aprobado por la supervisién y
contener como minimo: Resumen de actividades y desarrollo de la obra, Documentacion técnica, entre ella:
Bitacora de obra - Planos récord de obra, aprobados por la supervision, Manual de mantenimiento con las
respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento, Acreditacion, de acuerdo con lo establecido en
el inciso segundo del articulo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de
2007, que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda, Pdliza de estabilidad
de la obra y actualizacion de las demas pélizas que lo requieran, Paz y salvo, por todo concepto, de los
proveedores y subcontratistas, Actualizacién final de cada uno de los programas requeridos en el pliego de
condiciones, Registro fotografico definitivo. 7. 37. Las demas inherentes al contrato para su ejecucién en
debida forma, asi como las contenidas en los términos de referencia y que no hayan sido incluidas en los
numerales anteriores. CLAUSULA 8 — DERECHOS DEL CONTRATISTA: 8.1. Recibir una remuneracion
por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 4 del presente Contrato. 8.2. Solicitar
y obtener por parte del FONDO MIXTO las aclaraciones pertinentes durante la ejecucion. 8.3. Disponer de
la informacién con que cuente el FONDO MIXTO y que sea relevante para la ejecucion del objeto
contractual. CLAUSULA 9 - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 9.1. Ejercer una actividad de
vigilancia y control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta. 9.2. Pagar el valor del contrato
de obra, de acuerdo con los términos establecidos en el presente Contrato. 9.3. Ejercer las potestades
necesarias para garantizar la debida ejecucién del contrato. 9.4. Suministrar al CONTRATISTA la
informacion necesaria para la ejecucion de las obras contenidas en el presente contrato. CLAUSULA 10 —
DERECHOS DEL CONTRATANTE: 10.1. Revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y
solicitar las correcciones o modificaciones que la obra necesite. 10.2. Hacer uso de las clausulas
excepcionales del Contrato. 10.3. Hacer uso de la cldusula de imposicion de multas, la clausula penal o
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cualquier otro derecho consagrado al FONDO MIXTO de manera legal o contractual. CLAUSULA 11 —
RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en
la clausula 1 del presente Contrato, y sera responsable por los dafios que ocasionen sus empleados y/o
consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, al FONDO MIXTO en la ejecucién del
objeto del presente Contrato. Ninguna de las partes sera responsable frente a la otra o frente a terceros
por dafios especiales, imprevisibles o dafios indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de
acuerdo con la ley. CLAUSULA 12 — TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION
UNILATERALES DEL CONTRATO: EL FONDO MIXTO puede terminar, modificar y/o interpretar
unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los articulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere
necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato CLAUSULA 13 — MULTAS:
En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato, EL FONDO
MIXTO puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes multas: uno por mil
(1*1000) del valor total del contrato por cada dia de incumplimiento del objeto o de las obligaciones
derivadas del objeto contractual, sin que, en ningln caso, sobre pase el valor de la clausula penal.
CLAUSULA 14 — CLAUSULA PENAL: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o
parcial de las obligaciones del presente Contrato, el CONTRATISTA debe pagar a EL FONDO MIXTO, a
titulo de indemnizacién, una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato. El
valor pactado de la presente clausula penal es el de la estimacion anticipada de perjuicios, no obstante, la
presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado
valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el FONDO MIXTO adeude al Contratista con
ocasion de la ejecucion del presente Contrato, de conformidad con las reglas del Codigo Civil. CLAUSULA
15 — CADUCIDAD: La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legalmente
establecidos, puede ser declarada por el FONDO MIXTO cuando exista un incumplimiento grave que afecte
la ejecucion del presente Contrato. Por ejemplo, se entiende como incumplimiento grave: 15.1. Paralizacién
de las actividades de obra por un tiempo igual o superior a UN (01) MES por causas imputables al
Contratista. 15.2. Paralizacién del personal de obra por un tiempo igual o superior a UN (01) MES. 15.3.
Todas aquellas que se adeclen a la descripcidn tipica contenida en la Ley 80 de 1993 y que configuren
causal de declaratoria de caducidad del contrato. CLAUSULA 16 - GARANTIAS: De conformidad con el
Decreto 1082 del 2015 y deméas normas, El Contratista debe presentar dentro de los CINCO (05) dias
habiles siguientes a la firma del presente Contrato una garantia de cumplimiento como Asegurado y
Beneficiario al FONDO MIXTO identificado con Nit. 901.783.188-3 con cobertura desde la suscripcion del
mismo, bajo las siguientes condiciones: a) BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO:
equivale al cien por ciento (100%) entregado al contratista por concepto de anticipo, con vigencia hasta la
liquidacion del contrato. b) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Equivalente al diez por ciento (10%) del
valor total del contrato, con vigencia sera igual al del plazo total del contrato y seis (6) meses mas. c).
SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES: Equivalente al cinco por ciento (5%)
del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecucion y tres (03) afios mas. d). CALIDAD
Y CORRECTO CUMPLIMENTO DE LOS BIENES: Equivalente al diez (10%) del valor del contrato y su
vigencia sera igual a la de seis (6) meses mas contados a partir del recibo y aceptacion finales. e)
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con
una vigencia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de recibo final de las
obras, tal como se justificé en los estudios previos y términos de referencia F) RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL: Equivalente a 200 SMMLYV del valor del contrato con una vigencia igual al plazo
de ejecucion del contrato. CLAUSULA 17 — INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El Contratista es una
entidad independiente del FONDO MIXTO, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante,
agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre del FONDO MIXTO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo. CLAUSULA 18 — CESIONES: EI CONTRATISTA no puede ceder parcial ni
totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorizacion previa y por
escrito del FONDO MIXTO. Si el Contratista es objeto de fusion, escisién o cambio de control, el FONDO
MIXTO est4 facultado a conocer las condiciones de esa operacion. En consecuencia, el Contratista se
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obliga a informar oportunamente al FONDO MIXTO de la misma y solicitar su consentimiento. Si la
operacion pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, el FONDO MIXTO exigira al Contratista, sus socios
0 accionistas una garantia adicional a la prevista en la clausula 16 del presente Contrato. Si el Contratista,
Sus socios 0 accionistas no entregan esta garantia adicional, EL FONDO MIXTO puede validamente
oponerse ante la autoridad correspondiente a la operacién de fusion o escision empresarial o cambio de
control. CLAUSULA 19 — SUBCONTRATACION. EL CONTRATISTA puede subcontratar con cualquier
tercero la ejecucion de las actividades relacionadas con el objeto del presente Contrato. Sin embargo, el
CONTRATISTA debe comunicar de estas contrataciones al FONDO MIXTO y debe tener el debido registro
de este tipo de negocios juridicos. EI CONTRATISTA debe mantener indemne al FONDO MIXTO de
acuerdo con la clausula 20. CLAUSULA 20 — INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar
al FONDO MIXTO con ocasion de la violacion o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el
presente Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al FONDO MIXTO de cualquier dafio
0 perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el
monto del dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato. EL CONTRATISTA
mantendra indemne al FONDO MIXTO por cualquier obligaciéon de caracter laboral o relacionado que se
originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal,
subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente Contrato.
CLAUSULA 21 — CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes quedan exoneradas de
responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfaccion
de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento
sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente
invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. CLAUSULA 22 —
SOLUCION DE_ CONTROVERSIAS. Las controversias o diferencias que surjan entre el CONTRATISTA y
el FONDO MIXTO con ocasion de la firma, ejecucion, interpretacién, prérroga o terminacién del Contrato,
asi como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la revision de
las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (05) dias habiles a partir de la
fecha en que cualquiera de las partes comunigque por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia
y la explique someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las
partes, se resolveran empleando una o varias de las siguientes opciones: 1.) AMIGABLE COMPOSICION:
Cuando la controversia se relacione con asuntos técnicos, puede someterse a un procedimiento de
amigable composicién que se surtira ante [organizacién que tramitard la amigable composicién], previa
solicitud de arreglo directo. EI amigable componedor serd una (1) sola persona, que debe tener una
formacién profesional en el manejo de los aspectos técnicos de la obra objeto del presente contrato y que
tomar4d una decisién final en equidad, utilizando principalmente su formacién profesional. 2.)
CONCILIACION: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa 0 no pueda existir una
amigable composicion debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtira ante la Procuraduria
delegada ante el Tribunal Contencioso Administrativo, previa solicitud de conciliacién elevada individual o
conjuntamente por las Partes. Si en el término de OCHO (08) DIAS habiles a partir del inicio del tramite de
la conciliacion, el cual se entendera a partir de la fecha de la primera citacién a las Partes que haga la
Procuraduria delegada, las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la
jurisdiccion  contencioso-administrativa o un Tribunal de Arbitramento. CLAUSULA 23 -
NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer
en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas
solo si son entregadas personalmente o por correo electrénico a la personay a las direcciones indicadas a
continuacion: notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar
por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por correo
electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion: FONDO MIXTO en calidad director
ejecutivo ingeniero GUSTAVO ANDRES ROMERO VELASQUEZ: Direccién: Calle 12 No. 13-19 Edificio
Numa Oficina 206 Ocafla — Norte de Santander, celular: 3174035817 Correo electrénico:
juridica@finverpaz.com.co CONTRATISTA, GRUPO EMPRESARIAL PROINCOL SAS identificado con
Nit. 901.794.491-8, representada legalmente por DANIS DAMIEN LAZARO ROBLES identificado con
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cedula de ciudadania No. 1.063.563.067 de la Gloria, celular: 3126740273, Correo electrénico:
grupoempresarialproincolsas@gmail.com CLAUSULA 24 — SUPERVISION. La supervision de la ejecucion
y cumplimiento del presente Contrato estd a cargo de un funcionario adscrito al FONDO MIXTO el cual
sera designado mediante oficio o acto administrativo expedido por el Director Ejecutivo. CLAUSULA 25 —
INTERVENTORIA. La interventoria del presente Contrato esta a cargo del FONDO MIXTO. CLAUSULA
26 — ANEXOS DEL CONTRATO. Los siguientes documentos hacen parte integral del presente contrato,
26.1 estudios y documentos previos, 26.2 los términos de referencia del proceso de seleccidn corta cuantia
OBR-SMC-001-2024., sus anexos, adendas o cualquier otro documento del proceso, 26.3 la oferta
presentada por el contratista. CLAUSULA 27 — PERFECCIONAMIENTO. El presente Contrato requiere
para su perfeccionamiento y ejecucion la firma de las partes. La acreditacion de encontrarse el contratista
a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y la aprobacion de la garantia
Gnica de que trata la clausula 16 del presente contrato. CLAUSULA 28 - DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL. EL FONDO MIXTO pagara al CONTRATISTA el valor del presente Contrato con los
siguientes: Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°1018-0001 del 18 de octubre del afio 2024,
expedido por la Subsecretaria de Presupuesto del Municipio de Gonzalez. CLAUSULA 29 — REGISTRO Y
APROPIACIONES PRESUPUESTALES. EIl presente Contrato esta sujeto a registro presupuestal y el
pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. CLAUSULA 30- CONFIDENCIALIDAD. En caso de
gue exista informacion sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta
informacion. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la informacién suministrada tiene el caracter de
confidencial. CLAUSULA 31 — LIQUIDACION. Posterior a la suscripcion del Acta de Recibo Final, las
partes deben liquidar el Contrato, conforme a las normas que regulan la materia, por lo tanto, la liquidacion
se efectuard dentro de efectuara dentro de los CUATRO (04) MESES siguientes a la fecha de recibo
definitivo de las obras contratadas. En caso de que el Contratista se oponga o no exista un Acta de Recibo
Final, el FONDO MIXTO puede liquidar unilateralmente el presente Contrato CLAUSULA 32 — LUGAR DE
EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL. Las actividades previstas en el presente Contrato se deben
desarrollar en el Municipio de Gonzalez, Departamento de Norte de Santander, el domicilio contractual es
la ciudad de Ocafia — Norte de Santander.

Para constancia se firma en Ocafia — Norte de Santander, a los veintinueve (29) dias del mes de noviembre
del 2024.

Por el Fondo, Por el contratista,

GUSTAVO AN OMHRO VELASQUEZ GRUPO EMPRESARIAL PROINCOL SAS
Director Ejecutivo NIT 901.794.491-8

FINVERPAZ RL. DANIS DAMIEN LAZARO ROBLES
NIT. 901.783.188-3

PROYECTO Y REVISO ASPECTOS JURIDICOS APZG - DIRECTOR JURIDICO FINVERPAZ 'Q\m _
REVISO Y APROBO ASPECTOS TECNICOS LFNO - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA FINVERPAZ W\
REVISO Y APROBO ASPECTOS FINANCIEROS SMHB - DIRECTOR FINANCIERO FINVERPAZ
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