

	ACTA DE CIERRE	Código:
		Versión:
		Página 1 de 2

ACTA DE CIERRE

PROCESO “SELECCIÓN CORTA CUANTÍA” N° OBR-SCC-027-2025

OBJETO: MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE HACARÍ, NORTE DE SANTANDER.

En el Municipio de Ocaña (Norte de Santander), a los veinte (20) días del mes de junio del año 2025, en la oficina jurídica del **FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA – FINVERPAZ** se procede a realizar el cierre del Proceso, Selección Corta Cuantía **OBR-SCC-027-2025.**, el cual cuenta con un presupuesto asignado por valor de **SETECIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 770.000.000,00).**

para lo cual se deja constancia que a la hora legal

HORA LEGAL REPÚBLICA DE COLOMBIA

09 : 00 : 00

horas : minutos : segundos

(UTC - 5) = TIEMPO UNIVERSAL COORDINADO DISMINUIDO 5 HORAS

FECHA:

AÑO MES DÍA

2025-06-20

VIERNES, 20 DE JUNIO DE 2025

Se recibieron las siguientes ofertas dentro del plazo establecido por la entidad

Propuesta N°01			
NOMBRE DEL PROPONENTE:	CIVIL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES D&M S.A.S		
REPRESENTANTE LEGAL	DAMIAN JOSE ARMENTA LOZANO		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	C.C. 1.063.562.683 DE LA GLORIA		
DOCUMENTO	PRESENTACIÓN	FOLIOS	OBSERVACIONES
CARTA DE PRESENTACIÓN	X	3 - 5	N. A
SOBRE N°01 ORIGINAL – REQUISITOS HABILITANTES	X	1 – 418	Entregó 1 sobre
SOBRE N°02 REQUISITOS DE ORDEN TÉCNICO – PROPUESTA ECONÓMICA	X	N. A	Entregó 1 sobre



ventanillaunica@finverpaz.org.co



Calle 12 No 13-14, Oficina 206 Edf. Numa
Ocaña - Norte de Santander

	ACTA DE CIERRE	Código:
		Versión:
		Página 2 de 2

FECHA Y HORA DE ENTREGA	X	20/06/2025 8: 48 H.L.C.	N. A
Póliza de seriedad de la oferta	X	460 – 461	PÓLIZA No. 56-44-101010469 SEGUROS DEL ESTADO S.A

No siendo otro el objeto de la presente, y sin presentarse más ofertas, se da por terminada y en constancia se firma a las 09: 15. Por quienes en ella intervinieron.


LUIS FELIPE NEIRA OSORIO
 Director de Infraestructura
FINVERPAZ


ABDEL FAEMRY VILLAMIZAR VALENCIA
 Director Jurídico
FINVERPAZ


KAREN SULEY DIAZ CARDENAS
 Directora de Planeación
FINVERPAZ


SANDRA MILENA HERNANDEZ BARAJAS
 Directora Financiera
FINVERPAZ



OBJETO: MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE HACARÍ, NORTE DE SANTANDER.						
RECEPCIÓN DE PROPUESTAS						
FECHA DE CIERRE: 20 DE JUNIO DE 2025 A LAS 09:00 Hrs						
Nº	PROponente	CORREO	TELÉFONO	FECHA	HORA	CANT. SOBRES
1	Civil Proyectos y Construcciones PGM SAS	civilproyectosy construcciones@zohomail.com	313 310 2377	20-06-25	08:48	Z
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						



ventanillaunica@finverpaz.org.co



Calle 12 No 13-19, Edf. Numa Oficina 206
Ocaña - Norte de Santander

