

	ACTA DE CIERRE	Código:
		Versión:
		Página 1 de 2

ACTA DE CIERRE

PROCESO “SELECCIÓN CORTA CUANTÍA” N° OBR-SCC-014-2026

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de Placa Huellas en diferentes veredas del Municipio de Puente Nacional Santander.

En el Municipio de Ocaña (Norte de Santander), a los veintidós (22) días del mes de julio del año 2026, en la oficina jurídica del **FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA – FINVERPAZ** se procede a realizar el cierre del Proceso, Selección Corta Cuantía **OBR-SCC-014-2026**, el cual cuenta con un presupuesto asignado por valor de **OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$899.785.416,74)** para lo cual se deja constancia que a la hora legal

HORA LEGAL REPÚBLICA DE COLOMBIA

09 : 00 : 00

horas : minutos : segundos

(UTC - 5) = TIEMPO UNIVERSAL COORDINADO DISMINUIDO 5 HORAS

FECHA:

AÑO MES DÍA

2026-07-22

MIÉRCOLES, 22 DE JULIO DE 2026

Se recibieron las siguientes ofertas dentro del plazo establecido por la entidad

Propuesta N°01			
NOMBRE DEL PROPONENTE:	INGENIEROS Y CONTRATISTAS S.A.S.		
REPRESENTANTE LEGAL:	ESTEFANY GARCIA GUERRERO		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	C.C. 1.098.786.495 DE BUCARAMANGA		
DOCUMENTO	PRESENTACIÓN	FOLIOS	OBSERVACIONES
CARTA DE PRESENTACIÓN	X	3 – 6	N. A
SOBRE N°01 – REQUISITOS HABILITANTES	X	1 – 84	Entregó 1 sobre



ventanillaunica@finverpaz.org.co



Calle 12 No 13-14, Oficina 206 Edf. Numa
Ocaña - Norte de Santander


	ACTA DE CIERRE	Código:
		Versión:
		Página 2 de 2

SOBRE N°02 REQUISITOS DE ORDEN TÉCNICO – PROPUESTA ECONÓMICA	X	N. A	Entregó 1 sobre
FECHA Y HORA DE ENTREGA	X	22/07/2026 08:30 H.L.C.	N. A
Póliza de seriedad de la oferta	X	45 – 46	PÓLIZA No. 96-44-101205259 SEGUROS DEL ESTADO S.A

No siendo otro el objeto de la presente, y sin presentarse más ofertas, se da por terminada y en constancia se firma a las 09:15 Por quienes en ella intervinieron.


LUIS FELIPE NEIRA OSORIO
 Director de Infraestructura
FINVERPAZ


ABDEL FAEMRY VILLAMIZAR VALENCIA
 Director Oficina Jurídica
FINVERPAZ


KAREN SULEY DIAZ CARDENAS
 Directora de Planeación
FINVERPAZ


EDUVINA QUIROZ RIVERA
 Directora Financiera y Contable
FINVERPAZ



FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA

OBR-SCC-014-2026.

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL SANTANDER."

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS

FECHA DE CIERRE: 22 DE JULIO DE 2026 A LAS 09:00 Hras

N°	PROPONENTE	CORREO	TELÉFONO	FECHA	HORA	CANT. SOBRES	FIRMA PROPONENTE
1	ingenieros y contratistas S.A.S	deingenierosycontratistas@gmail.com	315761845	22/07/26	8:30a.m	2	Estefany Garcia
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

